



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
GIS DCO

عنوان مناقصه: تأمین، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات دینا ستر

سوالات عمومی و فنی شرکت کنندگان در مناقصه

نام مناقصه گر: __

ردیف	بخش	شرح سوال	پاسخ کارفرما/ مشاور
1	سایر سوالات	با توجه به شرایط جاری کشور و عدم امکان ارتباط موثر با تأمین کنندگان خارج از کشور، استعلام قیمت واقعی میسر نبوده و با در نظر گرفتن زمانبندی فعلی و تاریخ اعلام قیمت ها تا ۱۴ بهمن ماه قیمت های ارائه شده دقیق نیست و شرکت کنندگان در مناقصه مجبور به اضافه نمودن درصد بالاتری جهت کالاهای پروژه می باشند. این امر علاوه بر اینکه باعث عدم شرکت برخی از شرکت ها به دلیل پیشبینی برنده نشدن در مناقصه می باشد موجب خواهد شد که شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر کالاهای مدنظر را با قیمت بالاتری تهیه نماید. لذا خواهشمند است با توجه به شرایط مذکور آخرین مهلت ارسال مدارک تا پایان بهمن ماه تمدید گردد.	مناقصه تا تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ تمدید گردید.
2		مطابق ماده ۵-۵ پیش نویس قرارداد کارفرما وکالت تام دارد تا مبلغ قرارداد را با دیون دیگر از جمله خسارات قراردادی، جریمه ها، دیون ناشی از قراردادها و معاملات دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید. این امر به این معناست که امکان دارد شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر مطالبات تأمین کننده و مجری را به بدهکاران به خود ارجاع دهد. پر واضح است مطالباتی که توسط شرکت معظم توسعه آهن و فولاد گلگهر وصول نشده است امکان وصول توسط شرکت تأمین کننده و مجری را نیز نخواهد داشت. لذا خواهشمند است در این خصوص شفاف سازی شده و در صورت امکان این بند از قرارداد حذف گردد.	با حذف موضوع موافقت گردید.
3		در اسناد مناقصه مدت زمانی که طی آن (پس از تهیه و امضا تمامی گزارشات و صورت جلسه های لازم) پرداختی به شرکت تأمین کننده و مجری پرداخت می شود قید نشده است. خواهشمند است زمان مذکور را (مثلا یک هفته یا یک ماه پس از اخذ تاییدیه دستگاه نظارت) اعلام نمایید تا در قرارداد نیز آورده شود.	مطابق قرارداد خواهد بود.
4		آخرین ورژن نرم افزار VMware ورژن ۹ می باشد که در حال حاضر کرک پایدار و قابل اعتماد آن وجود ندارد. پیشنهاد میشود نسخه نسبی در زمان اجرا طی جلسه با کارشناسان فنی شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر انتخاب و نصب شود. خواهشمند است این مورد که در زمان شرکت در مناقصه امکان نصب آخرین ورژن ممکن نمی باشد مورد توجه قرار گیرد و این شرکت امکان تعهد درخصوص نصب آخرین ورژن را ندارد و نسخه نصبی می بایست طی فرآیند پیشنهادی در فوق انتخاب شود.	نسخه نصبی در زمان اجرا طی صورت جلسه طرفین انتخاب می گردد و ممکن است در زمان اجرا کرک پایدار VMware ورژن ۹ ارائه گردد
5		مقدار منابع سخت افزاری مورد استفاده حال حاضر سرورها در اسناد مناقصه مشخص نشده است. در صورتی که گارانتی منابع (رم و سی پی یو) با شرکت برنده مناقصه می باشد لازم است منابع فعلی توسط شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر اعلام گردد تا ظرفیت سنجی لازم انجام شود. لکن اگر گارانتی کافی بودن منابع با شرکت برنده مناقصه نیست نیازی به اعلام موارد خواسته شده نبوده و در صورتی که کمبودی در منابع در زمان نصب و اجرا وجود داشته باشد، باید توسط کارفرما تأمین گردد.	منابع درخواست داده شده شامل رم و سی پی یو سرورهای HPE طی بررسی مشاوران کارفرما صورت گرفته است و گارانتی کافی بودن منابع (رم و سی پی یو سرورهای HPE) با شرکت برنده مناقصه نیست.