

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



صفحه ۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/ق

۱- کاور اسناد مناقصه

## کاور اسناد مناقصه

تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز  
آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل  
دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات  
آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه  
متالوگرافی )

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره مناقصه : ۱۱۳۹/۰۴/ق

تابستان ۱۴۰۴

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۶

۲- فهرست عناوین اسناد

## فهرست عناوین اسناد

صفحه

عنوان سند

۱	فصل ۱ - کاور اسناد مناقصه
۲	فصل ۲ - فهرست عناوین اسناد
۴	فصل ۳ - دعوت نامه شرکت در مناقصه
۴	۴-۱ موضوع مناقصه
۴	۴-۲ تحويل پروژه
۴	۴-۳ زمان اجرای پروژه
۴	۴-۴ دریافت اسناد مناقصه
۵	۴-۵ تضمین شرکت در مناقصه
۵	۴-۶ کسورات قانونی و مفاصی حساب تامین اجتماعی
۵	۴-۷ نحوه ارایه پیشنهاد
۵	۴-۸ اعتبار پیشنهاد
۶	۴-۹ مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد
۶	۴-۱۰ پاسخگویی به سوالات
۶	۴-۱۱ نکات مهم
۷	۴-۱۲ اطلاعات شرکت
۸	فصل ۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه
۹	۴-۱ مقدمه
۹	۴-۲ شرح کار
۹	۴-۳ اسناد مناقصه
۱۰	۴-۴ نحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه‌گران

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۶

۲- فهرست عناوین اسناد

۱۱	- ۴-۵ نکات مهم در تکمیل پاکات.....
۳۰	- ۴-۶ ارزیابی پیشنهادها.....
۳۰	- ۴-۷ سوالات مناقصه گران.....
۳۰	- ۴-۸ مشخصات فنی.....
۳۱	- ۴-۹ بازرگانی تجهیزات.....
۳۲	فصل ۵ - پیشنویس قرارداد.....
۵۴	فصل ۶ - پیوست یک، دستورالعمل HSE.....
۱۴۰	فصل ۷ - پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی.....
۲۴۵	فصل ۸ - پیوست سه، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه.....
۲۵۰	فصل ۹ - پیوست چهار، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها.....
۲۶۳	فصل ۱۰ - پیوست پنج، FINAL BOOK.....
۲۶۴	فصل ۱۱ - پیوست شش، چک لیست صورت وضعیت قطعی.....
۲۶۶	فصل ۱۲ - پیوست هفت، فرم ضمانت نامه.....
۲۶۷	فصل ۱۳ - پیوست هشت، فرم پیشنهاد قیمت.....
۲۷۵	فصل ۱۴ - پیوست نه، پیمان منع افشاء اطلاعات (NDA).....
۲۸۱	فصل ۱۵ - صورت جلسه بازدید از سایت.....

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



صفحه ۲۸۱ از

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

-۳ - دعوت نامه

## دعوت نامه شرکت در مناقصه

جناب آقای مهندس .....

مدیر عامل محترم شرکت .....  
با سلام و احترام

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب فروشنده واحد شرایط " تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی ) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر " در محل کارخانه سیرجان اقدام نماید.

### ۱-۳ - موضوع مناقصه

" تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی ) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر " که شرح فعالیت ها در پیوست آمده است.

### ۲-۳ - تحويل پروژه

محل تحويل موضوع مناقصه " کرمان، سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر " می باشد.

### ۳-۳ - زمان اجرای پروژه

مدت زمان تامین برای تجهیزات داخلی حداقل شش ماه و برای تجهیزات خارجی حد اکثر ده ماه پس از ابلاغ قرارداد می باشد. همچنین تمامی تجهیزات می بایستی دارای دوره گارانتی دو ساله پس از راه اندازی و تحويل دستگاه به واحد آزمایشگاه و دوره خدمات ۱۰ ساله پس از فروش باشند.

### ۴-۳ - دریافت اسناد مناقصه

متقارضیان محترم می توانند جهت کسب سری کامل اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به آدرس [www.gisdco.com](http://www.gisdco.com) مراجعه نمایند.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (	قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
صفحه ۵ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

### ۵-۳- تضمین شرکت در مناقصه

مبلغ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دوازده میلیارد و سیصد میلیون ریال) است که باید به صورت ضمانتنامه بانکی (مطابق با فرمت داده شده) به نام شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود. مدت اعتبار ضمانت نامه باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

### ۶-۳- کسورات قانونی و مفاصی حساب تامین اجتماعی

پرداخت کلیه کسور قانونی بر عهده فروشنده می باشد، که در این راستا خریدار به شرح ذیل عمل می نماید:  
به منظور تضمین اجرای تعهدات طبق مفاد قرارداد، ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط، به میزان ۵٪ مبلغ قرارداد، به خریدار تحويل می دهد. تضمین مذکور پس از تحويل قطعی موضوع قرارداد و تسویه حساب مالی و تائید دستگاه نظارت به فروشنده عودت داده می شود.

از مبلغ هر پرداخت به فروشنده، معادل ۱۰٪ بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد. نیمی از مبلغ کسور حسن انجام کار پس از صدور گواهینامه تحويل موقت و نیم دیگر آن پس از پایان دوره تضمین و تائید دستگاه نظارت، به فروشنده مسترد خواهد گردید.

بیمه: فروشنده موظف است مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی عمل نماید. پرداخت صورت وضعیت نهائی و تسویه حساب با فروشنده منوط به ارائه مفاصی حساب تأمین اجتماعی برای این قرارداد می باشد. خاطرنشان می سازد فروشنده دارای کارگه ثابت تولیدی صنعتی با کد کارگاهی ..... تامین اجتماعی شعبه ..... شهر ..... می باشد. کلیه مراحل ساخت در محل کارگاه ثابت فروشنده انجام می گیرد.

### ۷-۳- نحوه ارایه پیشنهاد

ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت یک مرحله ای می باشد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه (الف) و پیشنهاد فنی (ب) و پیشنهاد مالی (ج) قیمت ها بایستی به صورت ارزی (یورو) / ریالی و بر اساس مشخصات فنی ارائه شده توسط مناقصه گزار، در سه پاکت جداگانه ممهور و دربسته به ادرس قید شده در دعوتنامه ارسال گردد. ضمناً مهر و امضای مدارک مناقصه الزامی است. کلیه پرداخت های قرارداد به ریالی و در ازای ارائه صورتحساب از سوی مناقصه گر و تایید مناقصه گزار می باشد، لذا جهت تسعیر نرخ ارز، بر اساس نرخ فروش حواله اعلام شده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران عمل خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت ارسال در بخش "دستورالعمل شرکت در مناقصه" ارائه شده و اسناد ارسالی می بایست مطابق با فرمت مشخص شده ارسال گردد.

### ۸-۳- اعتبار پیشنهاد

پیشنهاد باید تا ۹۰ روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱۳۹

۳- دعوت نامه

### ۹-۳- مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد

پیشنهادها باید حداقل تا ساعت ۱۴ مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ به نشانی کرمان، سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، دبیرخانه کمیسیون معاملات و یا دفتر تهران به آدرس، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پلاک ۲۲، کد پستی ۱۵۱۶۶۴۶۱۱۱-تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۷۶۷۰-۰۳ تحویل گردد. بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدرکی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد.

### ۱۰-۱- پاسخگویی به سوالات

در صورت وجود هرگونه سوال در رابطه با برگزاری موضوع مناقصه، مناقصه گران می‌توانند از طریق اطلاعات ذیل با نماینده مناقصه‌گذار تماس حاصل فرمایند:

نماینده مناقصه‌گذار: آقای پورواعظی

تلفن: ۰۳۴۳۱۲۹۴۰۷۴

تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۰۱۲۸۸۱

ایمیل: s.pourvaezi@gisdco.ir

توجه: بازدید از سایت محل پروژه الزامی بوده و جهت هماهنگی بازدید با آقای پورواعظی با شماره فوق تماس حاصل فرمایید. همچنین پاسخ سوالات فنی مناقصه گران که از طریق فرم TCL موجود در اسناد فنی منضم به ادرس ایمیل s.pourvaezi@gisdco.ir ارسال شده، در سایت بارگذاری خواهد شد.

### ۱۱-۱- نکات مهم

در خصوص مناقصه پیش رو توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می‌باشد:

- ۱- شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و آن شرکت به این وسیله، حق اعتراض خود را در خصوص رد پیشنهاد ارائه شده سلب می‌نماید.
- ۲- چون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع کل پیشنهادی پیمانکاران مشخص می‌شود و پیمانکاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می‌نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل می‌گردد:
  - الف- در صورتیکه پس از کنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود که جمع کل از عدد پیشنهادی بیشتر است قیمت‌های واحد به همان نسبت کاهش می‌یابد.
  - ب- در صورتیکه پس از کنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود که جمع از عدد پیشنهادی کمتر است قیمت کمتر ملاک عمل می‌باشد.
  - پ- در صورتیکه قیمت کل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد ملاک محاسبه عدد کمتر می‌باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۷ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱۳۹	- دعوت نامه ۳
---------------	--------------	-----------------------------	---------------

۳- تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتname باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور مناقصه گر بررسد و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

۴- مواردی که در مدارک و پیوستهای این اسناد ارائه شده است باقیستی توسط پیمانکار بصورت دقیق و با جزئیات کامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پیش رو می باشد به صورت مکتوب توسط مناقصه گر و براساس دستورالعمل شرکت در مناقصه اعلام گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از تعیین برنده توسط، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد که در پیشنهاد فنی و مالی مناقصه گر در زمان برگزاری مناقصه دیده شده باشد و در غیر اینصورت اسناد مناقصه مبنای عقد قرارداد قرار خواهد گرفت.

۵- در صورت صلاحیت مناقصه گذار ممکن است مهلت اعلام شده برای یک دوره تمدید شود که در این صورت حداقل ۴۸ ساعت قبل از مهلت مقرر به فروشنده اعلام خواهد شد.

۶- جدول (یا فهرست) مقادیر درج شده در اسناد مناقصه، به صورت سرجمع تهیه شده است. مناقصه گران موظف هستند نسبت به تهیه فهرست تفصیلی و تکمیل آن اقدام کرده و آن را به پیشنهاد خود پیوست نمایند.

۷- کلیه اسناد و مدارکی که به تایید مناقصه گر میرسد، تعهد مناقصه گر محسوب می شود.

### ۱۲-۳- اطلاعات شرکت

❖ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

❖ شماره اقتصادی ۴۱۱۳۹۵۴۱۵۶۵۵

❖ شناسه ملی ۱۴۰۰۲۲۸۶۲۵

❖ شماره ثبت ۳۱۳۶

❖ کدپستی ۷۸۱۴۴۷۴۳۱۷

❖ آدرس سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده شیراز کیلومتر ۵ جاده اختصاصی گل گهر

❖ تلفن ۰۳۴۴۱۴۲۴۱۹۵

❖ شماره شبا ۰۱۸۰ ..... ۰۰۶۳ ۹۳۹۰ ۸۰ ir۴۴ ۰۱۸۰ ..... ۰۰۶۳ ۹۳۹۰ ۸۰ بانک تجارت

امضاء

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

صفحه ۸ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/ق

## دستورالعمل شرکت در مناقصه

تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی) شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

شماره مناقصه : ۱۱۳۹/۰۴/ق

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (	قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)
---	---

صفحه ۹ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه
---------------	--------------	---------------------------	------------------------------

#### ۱-۴- مقدمه

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد " تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر " را با شرایطی که در ادامه ذکر شده است از طریق برگزاری مناقصه عمومی به فروشنده واجد شرایط واگذار نماید.

#### ۲-۴- شرح کار

هدف از برگزاری این مناقصه " تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر " و کلیه عملیاتی که در شرح خدمات منضم به اسناد به آنها اشاره شده است، براساس مدارک موجود در اسناد فنی پیوست می باشد.

#### ۳-۴- اسناد مناقصه

##### أ. اسناد این مناقصه شامل اجزای زیر است

- آگهی منتشر شده، کاور اسناد و دعوتنامه شرکت در مناقصه
- دستورالعمل شرکت در مناقصه (متن حاضر)
- متن پیشنویس قرارداد و پیوست ها (دستورالعمل HSE، شرح خدمات، فاینال بوک FINAL BOOK)، شرح خدمات، فاینال بوک (HSE)، چک لیست صورت وضعیت قطعی، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه، فرم ضمانت نامه ، فرم پیشنهاد قیمت و پیمان منع افشاء اطلاعات (NDA)
- ب. مناقصه گر پس از دریافت اسناد باید از وجود کلیه موارد فوق در بسته دریافتی اطمینان حاصل کند.
- ج. مناقصه گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم، قوانین و مقررات نافذ و جاری را به دست آورد. مناقصه گر پس از تسلیم پیشنهاد نمی تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند. اطلاعات شفاهی ارایه شده از سوی مناقصه گذار، تعهدی برای مناقصه گذار ایجاد نمی کند، مگر آن که طی الحقیه ای به اسناد مناقصه افزوده شود.
- د. مناقصه گر با استی مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را بر اساس اطلاعات فنی منضم به اسناد مناقصه مطابقت و کنترل نماید و در صورت اختلاف مراتب را طی گزارشی در پاکت ب اسناد مناقصه اعلام نماید. در غیر این صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعایی مبنی بر تغییر احجام قابل پذیرش نمی باشد.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۱ از ۱۱۰	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

۵. شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصه گر تمام اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقصه گر با تجربه می‌تواند به دست آورد، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد.

۶. هر یک از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، می‌تواند به صورت کتبی (فیزیکی یا الکترونیکی)، مناقصه گذار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید. نشانی مناقصه گذار در اسناد مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر مناقصه گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، مناقصه گر باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس کند و پیشنهاد اصلاحی خود را ارایه نماید. پاسخ مناقصه گذار و شرح پرسش یا اشکالها، برای تمام مناقصه گرانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده‌اند، به طور یکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه گر، به منزله بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه از نظر وی تلقی خواهد شد.

۷. مناقصه گذار می‌تواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در اسناد مناقصه در پاسخ به توضیحات درخواست شده از سوی مناقصه گران یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاحیت خود، با صدور الحاقیه‌هایی در اسناد مناقصه تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشايش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد.

۸. هر گاه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، مراتب طی الحاقیه‌ای به مناقصه گران از طریق سایت اعلام می‌گردد. الحاقیه‌ها اجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب می‌گردند.

#### ۴-۴- نحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه گران

ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت یک مرحله‌ای می‌باشد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه (الف) و پیشنهاد فنی (ب) و پیشنهاد مالی (ج) قیمت‌ها بایستی به صورت ارزی (یورو) / ریالی و بر اساس مشخصات فنی ارائه شده توسط مناقصه گزار، در سه پاکت جداگانه ممهور و دربسته به ادرس قید شده در دعوتنامه ارسال گردد. ضمناً مهر و امضای مدارک مناقصه الزامی است. کلیه پرداخت‌های قرارداد به ریالی و در ازای ارائه صورت حساب از سوی مناقصه گر و تایید مناقصه گزار می‌باشد، لذا جهت تسعیر نرخ ارز، بر اساس نرخ فروش حواله اعلام شده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران عمل خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت ارسال در بخش "دستورالعمل شرکت در مناقصه" ارائه شده و اسناد ارسالی می‌باشد مطابق با فرمت مشخص شده ارسال گردد.

توجه گردد که مهر شرکت پیش از چسب زدن به درب پاکات انجام گردد.

محتوى پاکات الف، ب و ج مناقصه می‌باشد به شرح ذیل تنظیم گردد.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>
صفحه ۲۸۱ از ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/ق

أ. مناقصه گران باید با توجه به دستورالعملهای مندرج در این سند، نسبت به تهیه ضمانت نامه و پیشنها د فنی به زبان فارسی اقدام نموده و پیشنها د خود را حداکثر تا تاریخ درج شده در دعوت نامه به دبیر خانه کمیسیون معاملات کارفرما به نشانی: کرمان، سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر تحویل داده رسید آن را اخذ نمایند. بدینه است پس از این زمان هیچگونه مدرکی از مناقصه گران دریافت نخواهد و به پیشنها داتی که پس از تاریخ مقرر، ارائه گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب. پیشنها د مالی ارائه شده در مرحله بعد از بررسی پیشنها دات فنی باید تا ۹۰ روز بعد از تاریخ تسلیم، اعتبار داشته باشد.

ج. مدت انجام موضوع قرارداد از زمان ابلاغ قرارداد به میزان اعلام شده در دعوت نامه پیش بینی می گردد.

د. پیشنها د فنی - مالی باید بصورت تایپ شده تهیه و تکمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در ادامه بیان می شود، در پاکتها جدآگانه بسته بندی و به همراه سایر اسناد مندرج در دستورالعمل در یک پاکت بسته بندی و به آدرس تعیین شده، تحویل نماید.

۵. کلیه پاکتها الف، ب و ج باید ممهور به مهر و امضاء نمایندگان مجاز شرکت باشند و در پاکات جدآگانه به صورت لاک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانی مناقصه گر و موضوع مناقصه باید به شکل زیر بر روی کلیه پاکتها درج گردد:

تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

مناقصه شماره ۱۱۳۹/۰۴/ق

----- پاکت .... حاوی -----

----- نام مناقصه گر: -----

----- نشانی مناقصه گر: -----

شماره تماس ثابت، همراه و ایمیل شخص مسئول بر روی تمام پاکات: -----

٤-٥- نکات مهم در تکمیل پاکات

خواهشمند است جهت تکمیل پاکات به نکات زیر توجه گردد.

پاکت الف: تضمین شرکت در مناقصه

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۱ از ۱۱۲	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۴ - دستورالعمل شرکت درمناقصه

۱ - ضمانتنامه بانکی جهت شرکت درمناقصه جمعا به مبلغ دوازده میلیارد و سیصد میلیون ریال (۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) میباشد. این ضمانتنامه مطابق با مشخصات اعلام شده در استناد، توسط بانک ایرانی صادر شده و باید تا ۹۰ روز پس از تحويل استناد مناقصه اعتبار داشته و برای یک دوره دیگر قابل تمدید باشد.

۲ - ضمانتنامه شرکت های اول تا سوم درمناقصه تا امضای قرارداد و ارائه تضامین قراردادی نزد کارفرما باقی میماند و در صورت لزوم به هزینه مناقصه گر تمدید می شود. عدم انجام چنین امری از طرف مناقصه گر و یا تأخیر غیر قابل قبول در امضای قرارداد طی ۱۰ روز (ده روز) پس از اعلام برنده مناقصه و عدم تحويل تضامین قراردادی، این حق را برای کارفرما ایجاد می کند که ضمانتنامه شرکت برنده درمناقصه را ضبط نماید.

۳ - چنانچه ضمانت شرکت درمناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود پاکات ب و ج بازگشایی نشده عیناً مسترد خواهد شد.

#### پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

- کلیه اطلاعات موجود در پاکت "ب" می باشد در دو نسخه هاردکپی و الکترونیکی ارائه گردد.
- پاکت مشخص شده با حرف «ب» حاوی مدارک زیر می باشد که جهت تسريع در ارزیابی مدارک، بر اساس فرم و ترتیب مندرج در این دستورالعمل، بدون هیچ گونه تغییری، در زونکن ها تقسیم بندی و ارائه میگردد:

#### بخش اول:

تصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی، کد اقتصادی، گواهی امضا دارندگان امضاء تعهدآور

گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار

گواهی صلاحیت پیمانکاری (اختیاری)

ارائه سوابق کاری در کارهای مشابه، مرتبط، منطبق، حسن انجام کار و تقدیر نامه ها (رضایت کارفرمایان قبلی) ۵ سال منتهی به تاریخ برگزاریمناقصه

تمکیل مدارک طبق آیتم های فرم ارزیابی تأمین و اجرا (پیمانکاران)

اطلاعات کارفرمایان قبلی (حداقل سه عدد از آخرین کارفرمایان قبلی) همراه با موضوع کار و مبلغ قرارداد

#### بخش دوم:

پیشنهاد فنی پیمانکار در رابطه با موضوعمناقصه و هرگونه نظر و تغییر پیشنهادی برای بهبود (در صورت وجود) به

همراه لیست انحراف پیشنهاد فنیمناقصه گر از مشخصات فنی مندرج در استناد (صورت وجود)

برنامه زمانبندی (مطابق با مدت زمان پروژه)

#### بخش سوم:

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۴- دستورالعمل شرکت درمناقصه

هرگونه نظر و تغییر پیشنهادی مناقصه گر در مورد شرایط بازرگانی، قراردادی و ... اسناد مناقصه. چنانچه مناقصه گر در مورد شرایط قراردادی (تحوه پرداخت، ضماننامه ها، مدت قرارداد، و ...) پیشنهادی دارد باید نظر خود را در این بخش اعلام نماید تا حین ارزیابی مورد بررسی قرار گیرد. در صورت برآورده شدن آن شرکت، اسناد قراردادی عیناً بر اساس اسناد مناقصه تنظیم خواهد شد.

توجه: کلیه صفحات اسناد مناقصه باید توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء شوند. امضای اسناد مناقصه به منزله پذیرش کلیه محتويات و مندرجات آن می باشد، حتی اگر بخشی از آن توسط مناقصه گران امضان شده و یا حذف شده باشد.

- به منظور احراز سمت دارندگان حق امضاء تعهد آور مناقصه گر، اخذ گواهی امضای اسناد رسمی توسط مناقصه گر الزامی بوده و بایستی به پیوست اسناد مناقصه ارسال گردد.
- آیتم های ارزیابی شامل و نه محدود به آیتم های جدول زیر بوده و ارزیابی براساس این آیتم ها صورت می پذیرد. لذا بایستی مدارک مثبته در خصوص تمامی آیتم های جدول زیر در اسناد ارسالی پاکت "ب" وجود داشته باشد.
- مناقصه گذار حق دارد به تشخیص دستگاه ارزیابی کننده آیتم هایی را به آیتم های ارزیابی اولیه افزوده و یا از آن کم نماید.
- تمامی مدارک تنها در فرصت مشخص شده در دعوت نامه اخذ شده و هر گونه نقص مدرک در مدارک ارسالی منجر به عدم اخذ نمره فنی بخش مربوطه می گردد.

معیار فنی تخصصی
سیستم کنترل پروژه و نظارت فنی
گزارشات و آمارهای تحلیلی
دانش تخصصی مرتبط با موضوع قرارداد و اقدام منطبق با آن
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
تجهیزات و امکانات کارگاهی ( دفاتر، انبار، ابزارها، ماشین آلات و مکانیزم ها )
رتبه بندی سازمان مدیریت
معیار عملکردی
اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت و محیط زیست
توانایی سرپرستی و اجرا
تحوه مدیریت فعالیت های برون سپاری
برنامه ریزی فعالیتها و کنترل آن با اجرا
توانایی مدیریت اقتصادی فعالیت ها و کاهش هزینه ها
حسن سبقه

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن

هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی

آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

استفاده بهینه از ماشین آلات ،ابزارها و مکانیزم ها
معیار مالی
آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده
آخرین اظهار نامه عملکرد شرکت
لیست دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و موجودی نقد و درآمد شرکت
معیار نیروی انسانی
ساختار سازمانی
رعایت بکارگیری تخصص های مندرج در قرارداد مطابق چارت سازمانی
مقیم / محلی و یا در دسترس بودن کادر اجرایی
میزان شناخت و نحوه تامین نیروی انسانی
رضایت کارکنان
آموزش و ارتقاء کیفی نیروی انسانی

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۵ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹	۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه
----------------	--------------	------------------------	------------------------------

به منظور ارزیابی فنی بازرگانی شرکت در مناقصه پر کردن فرم های زیر به صورت دقیق، مستند و خوانا الزامی می باشد.

#### نکات مهم

اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر در فرم های ارائه شده همگی بایستی مستند بوده، اسناد مثبته آن به صورت مهر و امضا شده در پاکت (ب) مناقصه وجود داشته باشد و به صورت مشخص آدرس دهی گردد. عدم آدرس دهی مشخص و همچنین عدم ارائه اسناد تایید کننده آیتم های جداول زیر منجر به عدم اخذ نمره فنی شده و مناقصه گر حق اعتراض به نحوه ارزیابی را نخواهد داشت.

ارزیابی فنی تنها بر اساس جداول زیر، اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر و اسناد ارسالی صورت نمی پذیرد و در صورت نیاز و به تشخیص مناقصه گذار استعلامات مورد نیاز از مراجع مختلف صورت می پذیرد.

در هر صورت مناقصه گر حق هر گونه اعتراضی را در خصوص نحوه ارزیابی فنی و آیتم های آن از خود سلب می نماید.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۶ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

### گواهینامه های صلاحیت مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیصلاح

ردیف	عنوان گواهی نامه	عنوان رشته	مرجع صدور	پایه	تعداد کار مجاز	تعداد کار جاری	تاریخ اعتبار	شماره صفحه سند پیوست
۱	گواهی صلاحیت ایمنی							
۲	گواهی صلاحیت پیمانکاری							
۳								
۴								
۵								
۶								

- ارائه رونوشت گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختیاری و گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اجباری، بوده و مناقصه گرانی که گواهینامه صلاحیت معتبر ارائه نمایند در فرآیند ارزیابی امتیاز مثبت خواهند داشت.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۷ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹۰۴

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

### گواهی نامه های سیستم های مدیریتی

ردیف	عنوان گواهی نامه	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار	مرجع صادر کننده	شماره صفحه سند پیوست
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

ارائه رونوشت گواهی نامه های مرتبط مانند گواهی نامه های ایزو، ایمنی، بهداشت و زیست محیطی، استفاده از مدل های مدیریتی مانند EFQM، استقرار سیستم های جامع انفورماتیک در مورد مدیریت یکپارچه سازمان و ...

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۸ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹ ق

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

#### لیست مشخصات اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته و قطع تحصیلی	تاریخ اخذ آخرین مدرک التحصیلی	سابقه کار ( کل )	سابقه کار ( در این شرکت )	شماره تلفن همراه
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



صفحه ۱۹ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹ ق

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

#### لیست مشخصات سهامداران

ردیف	نام سهامدار	سمت در شرکت	حقیقی / حقوقی	درصد سهام	شماره تلفن همراه
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۰ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

#### لیست مشخصات اعضای کلیدی مناقصه گر در ارتباط با موضوع پروژه

ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص	رشته و قطع تحصیلی	آخرین مدرک التحصیلی	سابقه کار ( کل )	سابقه کار ( در این شرکت )	شماره تلفن همراه
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							

تذکر مهم: نمودار سازمانی مناقصه گر و سوابق و تجارب کلیه کارکنان اصلی و ثابت در سازمان مناقصه گر باید ضمیمه گردد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

#### لیست مشخصات نفرات دفتر فنی مرتبط با موضوع پروژه

ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص	رشته و مقطع تحصیلی	تاریخ اخذ آخرين مدرک التحصیلی	سابقه کار ( کل )	سابقه کار ( در این شرکت )	شماره تلفن همراه
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۲ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

پروژه های در دست اجرا توسط شرک ( پروژه هایی که تا تاریخ ارسال اسناد پایان نیافته اند )

ردیف	نام پروژه	رشته کار	نام خریدار	تلفن همراه مدیر پروژه خریدار	مبلغ قرارداد با ذکر واحد (ارزی-ریالی)	درصد پیشرفت	ظرفیت پایه در رشته	ظرفیت باقیمانده (تعداد)	ظرفیت باقیمانده (مبلغ)	شماره صفحه سند پیوست
۱										
۲										
۳										
۴										
۵										
۶										
۷										
کل باقیمانده										
	مبلغ پروژه									

ارائه صفحه اول برای قرداد های ذکر شده در جدول فوق الزامیست

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولاد گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۳ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

پروژه های (مرتبط و منطبق با موضوع پروژه) خاتمه یافته مناقصه گر

ردیف	نام پروژه	رشته کار	نام خریدار	مدیر پروژه خریدار	تلفن همراه با ذکر واحد (ارزی-ریالی)	مبلغ قرارداد با ذکر واحد (ارزی-ریالی)	تاریخ شروع	تاریخ پایان	تعداد مالی	تعداد مالی حقیقی	ارتباط با موضوع پروژه	گواهی حسن انجام کار	صفحه سند پیوست	شماره
۱														
۲														
۳														
۴														
۵														
۶														
۷														

ارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام کار، علل درخواست الحقیقی مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذکر شده در جدول فوق الزامیست سوابق پروژه های اجرا شده در شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر و منطقه گل گهر دارای اهمیت مضاعف می باشد لذا ارائه سوابق مربوطه توصیه می گردد.

مناچصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولاد گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۸۱ از ۲۴

۱۴۰۴ قاپستان

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۴

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

بروزه های غیر مرتبط خاتمه یافته مناقصه گر



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۶ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

#### لیست تجهیزات، اقلام و امکانات شرکت مرتبط با موضوع مناقصه

ردیف	عنوان تجهیز	ارزش ریالی روز تجهیز	اهمیت پروژه در تجهیز	مالکیت (ملکی - استیجاری)	عمر تجهیز	توضیحات	شماره صفحه سند پیوست
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۷ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹ ق

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

۸

#### آیتم های ارزیابی مالی مناقصه گران

ردیف	آیتم ارزیابی	۱۴۰۲ سال	۱۴۰۱ سال	۱۴۰۰ سال	۱۳۹۹ سال	۱۳۹۸ سال
۱	درآمد سالانه					
۲	مجموع دارایی ها					
۳	حقوق صحبان سهام					

توجه: آخرین صورتهای مالی و اظهارنامه عملکرد مناقصه گر بايستی در پاکت ب ارائه گردد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه
----------------	--------------	---------------------------	------------------------------

- توضیح: در صورتی که مناقصه گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر یک از اعضای زونکن‌های جداگانه مدارک خود را بر اساس این دستورالعمل و سند "مدارک ارزیابی فنی"، همراه با نسخه‌ای از موافقت نامه مشارکت بین اعضاء در پاکت (ب) ارایه نمایند.

موافقت نامه مشارکت، باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به آنها باشد:

- تعهدنامه با قید این امر که اعضای مشارکت، متعهد به اجرای پیمان بوده و در قبال دستگاه اجرایی، منفردا و مشترکا (متضامنا) مسئول می‌باشند.
- درصد سهم هر یک از اعضاء در مشارکت.
- حیطه وظایف و مسئولیتهای هر یک از اعضاء.

کارفرما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که قبل از انتخاب مناقصه‌گر و امضای قرارداد صحبت و سقمه اطلاعات ارائه شده را بررسی نماید.

پاکت ج: پیشنهاد مالی

- ۱- پاکتی که با حرف «ج» مشخص شده است می‌باشد حاوی قیمت‌های پیشنهادی بر اساس فرم پیشنهاد قیمت و جدول مشخص شده باشد.
- ۲- پیشنهاد قیمت باید واضح، بدون خط خوردگی و با یک خط تکمیل شده باشد.
- ۳- پیشنهاد قیمت بایستی تا زمان انعقاد قرار داد به مدت حداقل ۹۰ روز معتبر باشد.
- ۴- مبلغ مشخص شده در پیشنهاد باید بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه شود. در صورت وجود هرگونه تناقض میان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پیشنهادی در نظر گرفته می‌شود و چنانچه تناقضی میان قیمت واحد و قیمت کل باشد، بند دوم از بخش ۱۱-۳ (مندرج در دعوت نامه) ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
- ۵- قیمت هر یک از اقلام جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها، باید در مقابل آن نوشته شود. هرگاه قیمت قلمی در مقابل آن نوشته نشده باشد، فرض بر این خواهد بود که قیمت آن قلم، در سایر اقلام جدول مقادیر و قیمت‌ها، منظور گردیده است.
- ۶- قیمت‌های پیشنهاد، شامل قیمت‌های کامل کارهای مشروطه در اسناد، از جمله هزینه‌های اجرایی، سود مناقصه‌گر، هزینه‌های بالاسری، مالیات، عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تمام خطر و سایر بیمه‌های مورد نیاز، مزایای قانونی کارکنان، هزینه‌های بازرگانی براساس الزامات مناقصه‌گذار که در ضمائم فنی پیش نویس قرارداد آمده است و سایر هزینه‌های مشابه (مریوط به داخل یا خارج کشور) است، مگر این که در اسناد

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی

صفحه ۲۹ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۴- دستورالعمل شرکت درمناقصه

مناقصه، به روشنی مستثنی شده باشند. همچنین، این قیمتها، شامل تمام هزینه‌هایی است که ممکن است در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره‌ها، مسؤولیتها و تعهدهایی است که در اسناد مناقصه، به صراحةً یا به صورت ضمنی، بیان شده و شرکت درمناقصه، بر مبنای آنها صورت می‌گیرد.

۷- مبلغ پیشنهادی مناقصه گر می‌بایست به صورت ارزی (یورو) / ریالی اعلام گردد. مبلغ قرارداد ثابت و تعديل ناپذیر بوده و مناقصه گر کلیه هزینه‌ها از جمله هزینه‌های خرید اقلام خارجی (با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزینه های انتقال و ....) و سایر هزینه‌ها را در آن منظور نموده و هیچ نکته و ابهامی باقی نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعایی صورت گیرد. کلیه پرداخت‌های قرارداد به ریالی و در ازای ارائه صورتحساب از سوی مناقصه گر و تایید مناقصه‌گذار می‌باشد، لذا جهت تسعیر نرخ ارز، بر اساس نرخ فروش حواله اعلام شده از سوی مرکز مبالغه ارز و طلای ایران مطابق جدول زیر عمل خواهد شد.

نوع پرداخت	درصد قرارداد	نوع تامین	درصد پرداخت	تاریخ تسعیر ارز	درصد پرداخت
تامین داخل	40%	درخواست تکبی فروشنده و ارائه ضمانت نامه بانکی	100%	تاریخ پرداخت پیش پرداخت	
		درخواست تکبی فروشنده و ارائه ضمانت نامه بانکی	60%	تاریخ پرداخت پیش پرداخت	
		ارائه اسناد سفارش گزاری (پرروفرا، ثبت سفارش، تخصیص ارز)	40%	تاریخ تأیید تخصیص ارز در بانک مرکزی	
تامین خارج	60%	پس از تحويل کالا به سایت	50%	تاریخ تحويل	
		پس از تست و راه اندازی	50%	تاریخ انجام تست و صورتحلسه تحويل	
		پس از انجام بازرسی و مدور ریلیز نت	50%	تاریخ صدور ریلیز	
تامین خارج		پس از تحويل کالا به سایت	30%	تاریخ تحويل	
		پس از تست و راه اندازی	20%	تاریخ انجام تست و صورتحلسه تحويل	

در صورتی که به هر علت نرخ از طریق مرکز مبالغه ارز و طلای ایران در دسترس نباشد مرجع نرخ گیری جایگزین، از سوی کافرما مشخص خواهد گردید.

۸- مبالغ پیشنهادی بایستی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن قرارداد، بصورت مجزا و در ازای ارائه فاکتور (طبق نمونه سازمان امور مالیاتی) و گواهی مالیات بر ارزش افزوده معتبر، توسط مناقصه گر به مناقصه‌گذار پرداخت خواهد شد.

۹- جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌های درج شده در اسناد مناقصه، به صورت سرجمع تهیه شده است. مناقصه‌گران موظف هستند نسبت به تهیه فهرست تفصیلی و تکمیل آن، اقدام کرده و آن را به پیشنهاد خود پیوست نمایند.

۱۰- در صورت تناقض بین حاصل ضرب مقدار واحد بهای هر قلم با قیمت کل آن قلم، قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود. همچنین در صورت تناقض بین حاصل جمع قیمت‌های کل اقلام با مبلغ پیشنهاد، بند دوم از بخش ۱۱-۳ (مندرج در دعوت نامه) ملاک عمل خواهد بود.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>			 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>
صفحه ۲۸۱ از ۳۰	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

۱۱- در صورت نیاز و به تشخیص مناقصه‌گذار بخشنامه شماره ۶۵۶۶۳ / ۱۰۰ / ۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۱ با موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در فرایند بررسی پیشنهادات لحاظ می‌گردد.

#### ۶- ارزیابی پیشنهادها

هنگام ارزیابی پیشنهادها، مناقصه‌گذار ممکن است به تشخیص خود، از مناقصه‌گران درخواست ارایه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارایه توضیحات و پاسخ آن، به صورت مکتوب بوده و نباید هیچگونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهاد، خواسته و یا داده شود. توضیحات یا اطلاعات فراهم شده به صورت مکتوب، جزء جدنشدنی پیشنهاد محسوب می‌شود. شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر سیرجان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد. چنانچه مناقصه‌گذار به هر علت از اجرای کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اینصورت برنده مناقصه حق ادعای جبران خسارت نخواهد داشت. شرکت در مناقصه هیچ‌گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی‌کند.

درصورتی که برنده مناقصه در مدت ۱۰ روز پس از تعیین برنده حاضر به انعقاد پیمان نباشد، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد و مناقصه گر حق هر گونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود و مناقصه‌گذار در خصوص مناقصه مزبور بنا به مصلحت خود اقدام خواهد نمود.

برنده مناقصه ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات، آیین نامه‌ها و بخش نامه‌های مرتبط با موضوع عملیات مورد مناقصه می‌باشد.

هرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهنده‌گان تبانی کرده‌اند مناقصه باطل خواهد شد و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و از شرکت در پرتوهای بعدی محروم می‌شوند.

#### ۷- سوالات مناقصه‌گران

۱- در صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه‌گران می‌توانند سوالات خود را طی نامه رسمی و به صورت کتبی به ادرس ایمیل s.pourvaezi@gisdc.com ارسال نمایند.

۲- آدرس: کرمان، سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل‌گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، دبیرخانه کمیسیون معاملات، آقای پورواعظی : ۰۳۴۳۱۲۹۴۰۷۴ ، تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۰۱۲۸۸۱.

۳- هرگونه تغییر یا اصلاحی که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذیرد، رسماً بصورت کتبی در سایت اینترنتی شرکت به اطلاع مناقصه‌گران دعوت شده خواهد رسید.

#### ۸- مشخصات فنی

۱- مشخصه‌های فنی منضم به استناد مناقصه، ملاک و معیار درستی و صحت انجام پرتوه است. مناقصه‌گر باید هرگونه مغایرت احتمالی در مشخصات فنی یا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد اعلام و کسب تکلیف کند. بدیهی است

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (	قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)
---	---

صفحه ۲۸۱ از ۳۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۴- دستورالعمل شرکت درمناقصه
----------------	--------------	---------------------------	-----------------------------

امضای قرارداد به منزله پذیرفتن انجام کارهای مشخص شده در مشخصات فنی با قیمتهاهی پیشنهادی است و هیچ یک از کارهای مندرج در مشخصات فنی، کار جدید تلقی نخواهد شد.

۲- در صورت وجود مغایرت در مشخصات فنی، نقشه ها، برآورده با یکدیگر مناقصه گر میباشد سختگیرانه ترین حالت از لحاظ فنی و مالی را ملاک ارائه پیشنهاد قیمت خود قرار دهد.

۳- چنین اطلاعاتی به همراه سایر اطلاعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئولیت مناقصه گر در بررسی صحت و درستی اطلاعات نمی شود و مناقصه گر باید از تکمیل بودن اسناد برای انجام کار موضوع قرارداد اطمینان کامل داشته باشد و اطلاعات کافی درخصوص انجام پروژه موضوع قرارداد را داشته باشد.

#### ۴- بازرگانی تجهیزات

۱- مناقصه گر موظف است پیش از شروع فرآیند تامین نسبت به تهیه مدارک مهندسی و بازرگانی و اخذ تاییدیه این مدارک از دستگاه نظارت مناقصه گذار اقدام نماید.

۲- حداقل الزامات مناقصه گذار در بخش بازرگانی تجهیزات موضوع قرارداد در اسناد فنی ضمیمه فرم پیش نویس قرارداد آمده است که می بایست مبنای پیشنهاد قیمت مناقصه گر قرار گیرد. لازم به ذکر است کلیه هماهنگی های مربوط به بازرگانی و هزینه های مرتبط به آن به عهده مناقصه گر می باشد.

۳- انجام کلیه عملیات مربوط به این مناقصه اعم از بررسی اولیه پروژه، اجرا، بازرگانی و تست نهایی مطابق فایل های ضمیمه انجام گردد.

۴- مناقصه گر در صورتی مجاز به تامین تجهیزات از وندورهای خارج از لیست پروژه می باشد که پیش از اقدام تاییدیه خریدار را کتب اخذ نموده باشد.

بدینوسیله تایید و گواهی می شود:

- به کلیه سوالات و مطالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده شده است و کلیه مدارک مورد نیاز ضمیمه آن، مدارک صحیح و واقعی هستند.

هیچ یک از اشخاصی که به نحوی از ا搦ه در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی محکومیت یافته اند در این شرکت سهامدار نمی باشند.

چنانچه خلاف هر یک از بندهای فوق به اثبات بررسد علاوه بر قبول مجازات های قانونی ناشی از ارائه مدارک و اطلاعات غیرواقعی، هیچ نوع اعتراضی به تصمیم مناقصه گذار مبنی بر ضبط ضمانات نامه شرکت در مناقصه یا محرومیت از هر نوع ارجاع کار نخواهم داشت.

نام شرکت: / / تاریخ :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



صفحه ۳۲ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/ق

۵- پیش‌نویس قرارداد

به نام خدا

پیش‌نویس قرارداد

تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )

فی مابین

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (خریدار)

و

شرکت .....(فروشنده)

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/ق

تاریخ قرارداد: ..../..../۱۴۰۴

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۲۳ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	- پیش‌نویس قرارداد

نظر به این که شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر قصد دارد عملیات تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی) را از طریق مناقصه به انجام رساند و نظر به این که شرکت ..... با اطلاع کامل از شرایط، محیط، نیازمندی ها و سایر امور، آمادگی خود را جهت انجام موضوع این قرارداد اعلام کرده است و نظر به تجویز هیات مدیره شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره ..... و با رعایت کامل آین نامه معاملات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و با توجه به تعاریف زیر از کلمات پر کاربرد این قرارداد که همواره در تفسیر متن و سایر اسناد این قرارداد به کار رفته و مناطق اعتبار است، طرفین به شرح آتی اقدام به انعقاد قرارداد نمودند:

**قرارداد:** منظور این قرارداد است که در ۳۸ ماده تنظیم شده و همواره بر سایر اسناد قرارداد ارجحیت دارد.

**پیمان:** موضوع این قرارداد مبنی بر عملیات تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی).

**اسناد قرارداد:** شامل کلیه اسنادی است که در لحظه انعقاد قرارداد یا در آینده به قرارداد منضم می شود اعم از اینکه جزء اسناد توافقی باشد یا جزء اسناد قانونی.

**خریدار:** شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.

**فروشنده:** شرکت ..... که مطابق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اصلاحیه ۱۳۹۷ شناسایی ثانویه گردید.

**محل قرارداد:** استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز، سایت شرکت خریدار.

**قانون:** کلیه قوانین آمره و تکمیلی جمهوری اسلامی ایران که در زمان انعقاد این قرارداد جاری اند. در صورت تصویب قوانین آمره در حین اجرای قرارداد قانون برای فروشنده حق مکتسپ ایجاد نخواهد کرد و قانون عطف به ماسبق می شود.

**پیوست:** هر گونه متن مستقلی که در انتهای قرارداد به آن در لحظه انعقاد منضم شده و اعتبار قرارداد را دارد.

**اضافه کار:** هر گونه عملیاتی که از جنس قرارداد که داخل در ۲۵ درصد افزایش مبلغ قرارداد باشد. مناطق افزایش مبلغ قرارداد است نه حجم کار. اضافه کار به موجب دستور کتبی دستگاه نظارت خریدار و در طی دوره قرارداد تا قبل از تحويل موقت ابلاغ خواهد شد.

**کاهش کار:** هر گونه عملیاتی که از جنس قرارداد که داخل در ۲۵ درصد کاهش مبلغ قرارداد باشد. مناطق کاهش مبلغ قرارداد است نه حجم کار. کاهش کار به موجب دستور کتبی دستگاه نظارت خریدار و در طی دوره قرارداد تا قبل از تحويل موقت ابلاغ خواهد شد.

**الحاقيه:** هر گونه عملیاتی که از جنس قرارداد نبوده یا بیشتر یا کمتر از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد و از جنس قرارداد باشد. الحالیه نیازمند متن جدایگانه از این قرارداد است و در صورت انعقاد جزء اسناد قرارداد محسوب می شود.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p><b>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)</b>، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۳۴ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	- پیش‌نویس قرارداد

**تحویل موقت:** صورت جلسه تحویل موضوع قرارداد به خریدار به نحوی که بنا به نظر دستگاه نظارت خریدار قابلیت بهره برداری را داشته باشد.

**تحویل دائم:** صورت جلسه تحویل موضوع قرارداد به خریدار که حاوی صورت جلسه رفع پانچ و رفع ایرادات دوره تضمین و دفترچه راهنمای نقشه های اجرا شده و پایان دوره تضمین است به نحوی که رابطه حقوقی ناشی از قرارداد را پایان دهد.

**دوره تضمین:** دوره ای است که مدت آن به موجب این قرارداد تعیین شده و موضوع قرارداد جهت بهره برداری و کشف ایرادات احتمالی و رفع پانچ توسط فروشنده؛ در اختیار خریدار قرار می گیرد. این دوره از تحویل موقت آغاز می شود.

**سپرده بیمه:** سپرده ای است که نزد خریدار به عنوان تضمین خسارات احتمالی ناشی از مقررات قانون تامین اجتماعی و قانون کار از صورت وضعیت های فروشنده مطابق این قرارداد اخذ می شود و خریدار وکیل در استفاده آن است.

**سپرده حسن انجام کار:** سپرده ای است که نزد خریدار به عنوان تضمین خسارات احتمالی ناشی از قصور و تقصیر فروشنده در انجام تعهدات اصلی این قرارداد از صورت وضعیت های فروشنده کسر می شود و خریدار وکیل در استفاده آن است.

**پانچ:** صورت جلسه ای که حین و یا پس از تحویل موقت توسط دستگاه نظارت خریدار تهیه می شود و شامل لیست کاستی ها و ایرادات موضوع قرارداد است.

**وکالت:** وکالت بلاعزال و تام الاختیار و بدون حدود و عام و مطلق خریدار از فروشنده در خصوص کلیه موضوعات مربوط به قرارداد.

**ادعا:** هر گونه ادعا یا درخواستی از سوی فروشنده که منجر به افزایش اسکوپ (محدوده/حوزه) یا مبلغ قرارداد به صورت مستقیم گردد.

### ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل و جعفر رفیعیان به عنوان عضو هیئت مدیره، ثبت شده به شماره ۳۱۳۶ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۸۶۲۵ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۹۵۴۱۵۶۵۵، که از این پس در این قرارداد "خریدار" نامیده می شود از یکسو و شرکت ..... به نمایندگی آقایان ..... به عنوان مدیرعامل و ..... به عنوان رئیس هیئت مدیره، ثبت شده به شماره ..... با شناسه ملی ..... و کد اقتصادی ..... که از این پس در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود از سوی دیگر، مطابق مواد و شرایط ذیل منعقد گردید و طرفین با امضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد قرارداد می باشند.

### ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است از " تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)" طبق اسناد و مدارک پیوست قرارداد.

### ماده ۳- اسناد و مدارک قرارداد

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۵ از ۳۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

- پیش‌نویس قرارداد

این قرارداد مشتمل بر اسناد و مدارک زیر است: در صورت مغایرت میان اسناد به ترتیب ترتیب زیر عمل خواهد شد.

۱- قرارداد حاضر

۲- پیوست های قرارداد

پیوست شماره یک: مشخصات فنی

پیوست شماره دو: شرح خدمات

پیوست شماره سه: جدول تفکیک مبلغ قرارداد

پیوست شماره چهار: دستورالعمل HSE

پیوست شماره پنج: منع افشای اطلاعات

۳- صورت جلسه ها، الحاقیه ها، ابلاغیه ها، دستور کارها، گزارشها و مکاتبات

۴- کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و زیست محیطی ابلاغی از سوی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست خریدار که جزء لاینفک قرارداد می باشند.

۵- اسناد تکمیلی و اصلاحی که حین انجام قرارداد، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به فروشندۀ ابلاغ یا بین دو طرف قرارداد توافق می شود.

۶- مدارک و گزارش های مصوب

۷- شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه ۱۳۷۸/۰۳/۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء لاینفک قرارداد می باشد.

#### ماده ۴- مدت قرارداد

۱- مدت انجام موضوع قرارداد جهت تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات داخلی، ۶ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد و تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات خارجی ۱۰ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد.

۲- شروع قرارداد با ابلاغ کتبی قرارداد توسط واحد قراردادها خریدار است و برای مدت قبل از آن هیچ گونه حقی برای فروشندۀ ایجاد نمی کند.

۳- تاخیرات مجاز و مدت تعليق به مدت قرارداد افزوده می شود.

#### ماده ۵- مبلغ قرارداد

۱- مبلغ این قرارداد به میزان .....یورو و .....ریال .....یورو (.....ریال) برآورد گردیده است.

ردیف	شرح	واحد	قیمت کل
۱	تامین	یورو	
۲	هزینه حمل	ریال	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۳۶ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

- پیش‌نویس قرارداد

	ریال	هزینه نصب، راه اندازی، تست و سایر هزینه های مرتبط با موضوع مناقصه	۳
--	------	---	---

۲-۵- مبلغ این قرارداد قطعی است.

۳- کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت می گردد، لذا جهت تعییر نرخ ارز بخش ارزی، بر اساس نرخ فروش حواله اعلام شده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به صورت جدول زیر عمل خواهد شد.

تاریخ تعییر ارز	درصد پرداخت	ترم پرداخت	نوع تامین	درصد قرارداد	نوع پرداخت
تاریخ پرداخت پیش پرداخت	100%	درخواست کتب فروشنده و ارائه ضمانت نامه بانکی	تامین داخل	40%	پیش پرداخت
تاریخ پرداخت پیش پرداخت	60%	درخواست کتب فروشنده و ارائه ضمانت نامه بانکی	تامین خارج		
تاریخ تائید تخصیص ارز در بانک مرکزی	40%	ارائه استناد سفارش گزاری (پروفرما، ثبت سفارش، تخصیص ارز)			
تاریخ تحويل کالا به سایت	50%	پس از تحويل کالا به سایت	تامین داخل	60%	تسویه قرارداد
تاریخ انجام تست و صورت‌گذاری	50%	پس از تست و راه اندازی			
تاریخ صدور ریلیز نت	50%	پس از انجام پایرسی و صدور ریلیز نت	تامین خارج		
تاریخ تحويل کالا به سایت	30%	پس از تحويل کالا به سایت			
تاریخ انجام تست و صورت‌گذاری	20%	پس از تست و راه اندازی			

در صورتی که به هر علت نرخ از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دسترس نباشد مرجع نرخ گیری جایگزین، از سوی کارفرما و با لاحظ راهکار های جایگزین معرفی شده توسط بانک مرکزی مشخص خواهد گردید.

۴-۵- مبلغ به صورت ناخالص می باشد و هرگونه بیمه و مالیات متعلق به موضوع قرارداد (جز مالیات بر ارزش افزوده به شرحی که در بندهای بعدی خواهد آمد) و نیز کلیه هزینه های مربوط به انجام موضوع قرارداد از قبیل؛ خرید، حمل(داخلی و خارجی)، نصب و تست، ایاب و ذهاب، اسکان، غذا، سود، ریسک، کلیه حقوق دولتی و سایر هزینه ها به عهده فروشنده بوده و مبلغ شامل همه این عنایون است.

۵- خریدار وکالت تام دارد تا مبلغ قرارداد را با دیون دیگر از جمله خسارات قراردادی، جریمه ها، دیون ناشی از قراردادها و معاملات دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید.

۶- مالیات بر ارزش افزوده، مطابق با قوانین ابلاغی سازمان امور مالیاتی و با رعایت ضوابط مربوطه (صدور صورت حساب فروش کالا و خدمات رسمی و ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده) توسط فروشنده، بر عهده خریدار خواهد بود.

ماده ۶- پیش پرداخت

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۳۷ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۵- پیش‌نویس قرارداد

۶- در صورت درخواست فروشنده، خریدار حداکثر تا سقف ۴۰ درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت، در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معادل ۱۴ برابر مبلغ پیش پرداخت، بدون قيد و شرط و عنده‌المطالبه، قابل تمدید و مورد تایید مدیریت مالی خریدار، در وجه فروشنده پرداخت و مبلغ مذکور به تناسب از صورت وضعیت های فروشنده کسر می گردد و تضمین مذبور پس از مستهلک شدن مبلغ پیش پرداخت و تایید دستگاه نظارت خریدار و واحد مالی خریدار به فروشنده مسترد می گردد.

۶- برای بخش ریالی و تامین داخل پروژه در صورت درخواست فروشنده، مبلغ پیش پرداخت پس از ارسال درخواست کتبی پیش پرداخت و ارائه ضمانتنامه بانکی مطابق بند ۶-۱- توسط فروشنده به خریدار، به فروشنده پرداخت می گردد.

۶- برای بخش ارزی و تامین خارج مبلغ پیش پرداخت در دو بخش پرداخت می گردد؛  
بخش اول معادل ۶۰ درصد مبلغ پیش پرداخت پس از ارسال درخواست کتبی پیش پرداخت و ارائه ضمانتنامه بانکی مطابق بند ۶-۱- توسط فروشنده به خریدار، به فروشنده پرداخت می گردد.

بخش دوم معادل ۴۰ درصد مبلغ پیش پرداخت پس از ارائه استناد مثبته برای خرید داخلی براساس قرارداد تامین کننده و ابلاغ سفارش و واریز پیش پرداخت به فروشنده دست دوم و برای خریدهای خارجی ثبت سفارش و تخصیص ارز (ثبت درخواست خرید نزد سازنده تجهیز، انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و اخذ تائید تخصیص ارز بانک مرکزی) و ارائه ضمانت نامه بانکی مطابق بند ۶-۱- توسط فروشنده به خریدار و تایید دستگاه نظارت خریدار.

۶- در صورت عدم درخواست و ارائه تضمین پیش پرداخت طرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد مراتب به منزله انصراف فروشنده از دریافت پیش پرداخت تلقی می گردد.

۶- دریافت و یا عدم دریافت پیش پرداخت توسط فروشنده به هر دلیل، مانع اجرای تعهدات از تاریخ شروع قرارداد (ابلاغ قرارداد) توسط فروشنده نمی باشد.

۶- فروشنده موظف است طرف حداکثر دو ماه پس از دریافت پیش پرداخت استناد مربوط به سفارش گذاری، ثبت سفارش، تخصیص ارز و سایر استناد مثبته مربوط به تامین کالای مورد معامله را به خریدار ارائه نموده و در صورت عدم ارائه استناد مذکور، مطابق با بند ۳ ماده ۲۱ (جرائم تاخیر) با فروشنده برخورد خواهد شد.

#### ماده ۷- نحوه پرداخت

کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی و براساس شرایط ذیل پرداخت می گردد:

۷- خریدهای داخلی

۷-۱- در خصوص خریدهای داخلی ۵۰ درصد پرداخت منوط به تحويل کالا به سایت خریدار و پس از کسر پیش پرداخت و کسور قانونی و قراردادی درج شده در قرارداد در وجه فروشنده پرداخت می گردد.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸ از ۳۸	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	- پیش‌نویس قرارداد

۵۰-۱-۲-۷ درصد باقی مانده مبلغ قرارداد مربوط به خرید های داخلی پس از نصب و انجام تست های موقفيت آميز عملکردی پس از تاييد دستگاه نظارت خريدار و پس از کسر پيش پرداخت و کسور قانوني و قراردادي درج شده در قرارداد در وجه فروشنده پرداخت می گردد.

#### ۲-۷- خريد های خارجي

۵۰٪ درصد مبلغ قرارداد (مربوط به خريد های خارجي) پس از انجام بازرسي نهايی و تاييديه بازرسي و ارائه ريليز بازرسي، ارائه Certificate های تجهیزات و در نهايیت اسناد حمل شده در اين قرارداد و فاكتور های صادر شده از طرف فروشنده، پس از تاييد دستگاه نظارت قرارداد و پس از کسر پيش پرداخت و کسور قانوني و قراردادي درج شده در قرارداد، در وجه فروشنده پرداخت می گردد.

۳۰٪ درصد مبلغ قرارداد (مربوط به خريد های خارجي) پس از تحويل کليه تجهیزات موضوع قرارداد به سايت خريدار و ارائه گواهينame ها و مدارک مورد تائيد خريدار و امضاء صورت‌جلسه تاييد کيفيت تجهیزات در قبل ارائه صورت وضعیت ارسالی از جانب فروشنده پس از تاييد دستگاه نظارت خريدار و پس از کسر پيش پرداخت و کسور قانوني و قراردادي درج شده در قرارداد در وجه فروشنده پرداخت می گردد.

۲۰٪ درصد مبلغ قرارداد (مربوط به خريد های خارجي) پس از نصب و انجام تست های موقفيت آميز عملکردی پس از تاييد دستگاه نظارت خريدار و پس از کسر پيش پرداخت و کسور قانوني و قراردادي درج شده در قرارداد در وجه فروشنده پرداخت می گردد. خريدار ظرف مدت حداقل سه ماه از تاريخ تحويل، شريطي را برای تست زير بار موضوع قرارداد فراهم می نماید، در غير اين صورت ۲۰٪ درصد باقی مانده مبلغ قرارداد (مربوط به خريد های خارجي) پس از کسر پيش پرداخت و کسور قانوني و قراردادي درج شده در قرارداد در قبل ارائه ضمانت نامه بانکي بدون قيد و شرط و عنده‌المطالبه، قبل تمديد و مورد تاييد واحد مالي خريدار آزاد می گردد. ضمانت اخذ شده از اين بابت تا انتهای دوره تضمین نزد خريدار خواهد ماند.

#### ماده ۸ - کسور قانوني و قراردادي

پرداخت کليه کسور قانوني و قراردادي بر عهده فروشنده می باشد، که در اين راستا کارفرما به شرح ذيل عمل می نماید:

۱-۸- پسرده بيمه: نظر به رعایت تکاليف مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعي، پیمانکار ملزم به دریافت مفاصحاسب موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعي بوده و کارفرما از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۵٪ به عنوان سپرده حق بيمه کسر نموده و پرداخت آخرین صورت وضعیت و سپرده مذكور منوط به ارائه مفاصحا حساب تأمین اجتماعي برای اين قرارداد می باشد. و در صورت عدم دریافت مفاصحاسب از سوي پیمانکار، کارفرما می تواند از محل مطالبات پیمانکار نسبت به پرداخت حق بيمه و دریافت مفاصحاسب اقدام نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضي در خصوص را نخواهد داشت.

۲-۸- استهلاک مبلغ پيش پرداخت در صورت دریافت توسط فروشنده.

۳-۸- سپرده حسن انجام مطابق ماده ۱-۱۱.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۹ از ۳۹	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۵- پیش‌نویس قرارداد

#### ماده ۹- افزایش یا کاهش مقادیر کار

کارفرما می‌تواند در طول مدت قرارداد مقادیر و شرح کار قرارداد را با رعایت آیین نامه معاملات تا ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) مبلغ اولیه قرارداد مطابق با نرخ های واحد مندرج در جداول تغییک مبلغ منضم به قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

#### ماده ۱۰- تضامین

- ۱۰-۱- تضمین اجرای تعهدات: به منظور تضمین اجرای تعهدات طبق مفاد قرارداد، فروشنده به هنگام امضاء قرارداد ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و مورد تایید واحد مالی خریدار، به میزان ۵٪ مبلغ قرارداد، به خریدار تحويل می‌دهد. تضمین مزبور پس از تحويل قطعی موضوع قرارداد و تسویه حساب مالی و تائید دستگاه نظارت به فروشنده عودت می‌گردد.
- ۱۰-۲- تضمین پیش پرداخت در صورت دریافت پیش پرداخت توسط پیمانکار. تضمین مزبور پس از مستهلک شدن مبلغ پیش پرداخت و تایید دستگاه نظارت کارفرما و واحد مالی کارفرما به پیمانکار مسترد می‌گردد.

#### ماده ۱۱- سپرده ها

۱۱-۱- سپرده حسن انجام کار: خریدار از مبلغ هر پرداخت به فروشنده، معادل ۱۰٪ به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می‌نماید. نیمی از مبلغ کسور حسن انجام کار پس از صدور گواهینامه تحويل موقت و نیم دیگر آن پس از صدور گواهینامه تحويل قطعی و تائید دستگاه نظارت خریدار، به فروشنده مسترد خواهد گردید.

۱۱-۲- سپرده بیمه مطابق بند ۱ ماده ۸ قرارداد حاضر.

#### ماده ۱۲- نظارت بر موضوع قرارداد

- ۱۲-۱- نظارت بر انجام تعهداتی که فروشنده بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده به عهده معاونت بازرگانی خریدار و یا نماینده ایشان که از طرف خریدار معرفی می‌گردد، می‌باشد و فروشنده موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت انجام نماید. بدیهی است که نظارت دستگاه نظارت رافع مسئولیت‌های فروشنده نخواهد بود.
- ۱۲-۲- موضوع قرارداد در حین انجام کار و قبل از تحويل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت خریدار مورد بازرگانی لازم جهت مطابقت با مواد مندرج در قرارداد، قرار خواهد گرفت.

#### ماده ۱۳- شرط انطباق

دستگاه نظارت خریدار تنها مرجع تشخیص انطباق کار انجام شده با موضوع تعهد مندرج در این قرارداد است. بنابراین مطابقت مفاد و تحويل عملیات انجام شده تنها بر مبنای نظر دستگاه نظارت تشخیص و تعیین می‌شود.

#### ماده ۱۴- تعهدات خریدار

خریدار متعهد است به:

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۱ از ۴۰	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۵- پیش‌نویس قرارداد

۱-۱۴- پرداخت مبلغ قرارداد به فروشنده بر اساس مفاد قرارداد حاضر، پس از کسر کسور قانونی و قراردادی و تائید دستگاه نظارت خریدار.

۲-۱۴- هر گونه بازرگانی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندی شده تا در برنامه فروشنده خلی وارد نشود.

۳-۱۴- در صورت اعلام نیاز کتبی به اطلاعات تکمیلی از سوی فروشنده جهت تحقق مفاد قرارداد، با تشخیص خریدار اطلاعات به فروشنده ارائه خواهد گردید. لازم به ذکر است حفظ حق محرمانگی اسناد ارائه شده به عهده فروشنده می باشد.

۴-۱۴- خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت کتبی فردی را به عنوان نماینده تام الاختیار برای طول مدت قرارداد به فروشنده معرفی نماید. نماینده خریدار باید دارای اختیار تام در خصوص اجرای این قرارداد باشد.

۵-۱۴- معرفی به دوائر دولتی و عمومی در صورت نیاز و به تشخیص دستگاه نظارت خریدار.

#### ماده ۱۵- تعهدات فروشنده

فروشنده متعهد است به :

۱-۱۵- کلیه مسئولیت ها و هزینه های مربوط به بارگیری، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیمه های مورد نیاز، تصادفات، جرائم رانندگی به عهده و هزینه فروشنده می باشد.

۲-۱۵- فرآیند تامین کالاهای موضوع این قرارداد در شرکت فروشنده انجام خواهد پذیرفت و فروشنده مسئولیت صحت کار، سلامت افراد و ایمنی محیط کار را بعده داشته و اصول و مقررات ایمنی و حفاظت فنی و مقررات قانون کار را رعایت می نماید و هیچ گونه مسئولیتی متوجه خریدار نمی باشد.

۳-۱۵- فروشنده متعهد است هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداری، کاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با کالاهای موضوع قرارداد را همزمان با تحويل موضوع قرارداد، به خریدار تحويل دهد. ضمناً فروشنده متعهد است، خدمات پس از فروش را اعم از تعویض و یا تأمین قطعات اصلی را برای مدت ۱۰ سال از زمان تحويل موقت ارائه و تضمین نماید و دوره گارانتی نیز برای مدت ۲۴ ماه از زمان تست می باشد. هزینه مربوط به خدمات پس از فروش برعهده خریدار می باشد.

۴-۱۵- فروشنده قبل از تحويل به سایت، می بایست تمامی ترتیبات لازم برای انجام بازدید کیفی و فنی توسط بازرگان معرفی شده از جانب خریدار را فراهم آورد و همچنین فروشنده متعهد می گردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که در اثر کنترل فنی بازرگان خریدار اعلام می گردد ظرف مدت یک هفته برطرف سازد.

۵-۱۵- مسئولیت مدنی کلیه عوامل فروشنده مانند هرگونه حادثه یا صدمه ای که ممکن است قبل یا هنگام تحويل موضوع قرارداد و یا به سبب آن متوجه جان و اموال فروشنده و کارکنان وی، خریدار و کارکنان وی یا اشخاص ثالث گردد یا خساری به تأسیسات و اموال فروشنده، خریدار و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزیی و کلی به عهده فروشنده خواهد بود و خریدار و نماینده گان وی مسئولیتی در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.

۶-۱۶- فروشنده بدینوسیله اعلام و تائید می نماید که در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران از قبیل؛ قانون کار، تامین اجتماعی، مبارزه با پولشویی و غیره (در صورت شمول) و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۱ از ۴۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	- پیش‌نویس قرارداد

صورتی که معلوم شود فروشنده در طول اجرای عملیات موضوع قرارداد از مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده‌اند کلیه مسئولیت های مربوط به عدم رعایت آن به عهده فروشنده بوده و فروشنده مکلف خواهد بود تا هر گونه خسارتخانه را که از این بابت متوجه خریدار و یا اشخاص ثالث می‌شود جبران نماید. (مسئولیت مطلق فروشنده)

۷-۱۵- فروشنده متعهد است گواهی کیفیت اقلام موضوع قرارداد یا Certificate مربوطه یا گواهی‌نامه معتبر به همراه Certificate of origin را به تأیید نماینده خریدار رسانده و هم‌زمان با تحويل کالا، به خریدار تحويل دهد.

۸-۱۵- تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهب و وسائل ایمنی کارکنان فروشنده در زمان اجرای قرارداد بر عهده فروشنده می‌باشد.

۹-۱۵- کلیه کسور قانونی اعم از بیمه و مالیات (بجز ارزش افزوده) به عهده فروشنده می‌باشد.

۱۰-۱۵- تامین کلیه ابزارها و ماشین‌الات و مواد مورد نیاز برای اجرای کار، بعهده فروشنده می‌باشد.

۱۱-۱۵- رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده فروشنده می‌باشد.

۱۲-۱۵- فروشنده موظف است خدمات موضوع این قرارداد را طبق مشخصات اجرایی پروژه، با تجهیزات لازم و شرایط پیش‌بینی شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن و با کیفیت و کمیت لازم و بکار بردن بهترین روش‌ها و اصول متدالو فنی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه‌ای و با حداکثر مهارت و جدیت خود انجام دهد. همچنین در تمامی مراحل کار، صرفه و صلاح خریدار و امانت داری لازم را حفظ نماید. بدینه است؛ تأیید گزارش‌ها و اقدامات فروشنده بوسیله خریدار رافع مسئولیت فروشنده نبوده و فروشنده در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهاتی است که بعداً مشاهده می‌گردد.

۱۳-۱۵- فروشنده باید نسبت به امکان تامین تجهیزات و لوازم مورد نیاز اجرای قرارداد اطمینان حاصل نماید و نیز میزان دستمزدها و کلیه هزینه‌های اجرای تامین تجهیزات و بارگیری، بیمه، حمل را از هرجهت منظور نماید و از این بابت بعداً حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

۱۴-۱۵- فروشنده متعهد است خریدار را در برابر هر گونه ادعا، اعتراض، مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان حقوق ثبت شده مورد استفاده در کارهای موضوع قرارداد (حتی اگر این گونه حقوق ثبت شده در اسناد قرارداد تعیین نشده باشد)، اعم از ملی و بین‌المللی مصون نگه دارد و مسئولیت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با کارهای موضوع قرارداد بر عهده وی است.

۱۵-۱۵- فروشنده متعهد است دستورالعمل HSE کارفرما را مطابق با پیوست دو قرارداد که در این قرارداد موضوعیت دارد رعایت نماید.

۱۶-۱۵- مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت پرسنل بر عهده فروشنده می‌باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه خریدار نخواهد بود.

۱۷-۱۵- فروشنده متعهد است کلیه حقوق، مزايا، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را طبق قوانین مربوطه پرداخت نماید سایر کسورات قانونی و موارد مرتبط با قانون کار و نیز تهیه لوازم ایمنی انفرادی و تردد پرسنل بر عهده فروشنده می‌باشد. پرداخت

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن</p> <p><b>هیدروژن (ONH)</b>)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی</p> <p>آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۱ از ۴۲	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۵- پیش‌نویس قرارداد

کلیه هزینه های پرسنلی و مزایای قانونی حین کار و پایان کار و سایر مزایای قانونی برابر ضوابط قانون کار بهده فروشنده بوده و فروشنده و عوامل وی هیچگونه رابطه استخدامی با خریدار ندارند.

۱۸-۱۵- فروشنده متعهد است حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت کتبی و با تایید دستگاه نظارت خریدار فردی را (با اختیار تغییر توسط خریدار) به عنوان نماینده تام الاختیار برای طول مدت قرارداد به خریدار معرفی نمایند. نماینده فروشنده باید دارای اختیار تام در خصوص اجرای این قرارداد و قابل عزل از طرف خریدار بوده و در تمام اوقات در دسترس باشد. در صورتی که خریدار بخواهد نماینده خود را تغییر دهد موظف است حداقل ۵ روز کاری قبل از تاریخ تغییر، موضوع را به اطلاع و تایید دستگاه نظارت خریدار برساند.

۱۹-۱۵- در صورت بروز تأخیر، فروشنده موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ارائه صورت وضعیت قطعی، لایحه تاخیرات را به صورت کتبی به دستگاه نظارت خریدار ارائه نماید. در صورت عدم ارسال لایحه تاخیرات ظرف مدت مذکور، کلیه تاخیرات صورت گرفته از نوع غیر مجاز شناخته شده و قابل بررسی توسط خریدار نبوده و این موضوع نیز از سوی فروشنده قابل اعتراض نمی باشد.

۷-۱۶- حسب رعایت مفاد قانون تامین اجتماعی، فروشنده متعهد است؛ حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از ابلاغ قرارداد حاضر، الحاقیه های احتمالی و همچنین سایر مکاتباتی که مطابق قانون تامین اجتماعی، ارائه آن به اداره تامین اجتماعی ضروری می باشد، را به اداره مذبور ارائه نماید. خاطر نشان می سازد؛ کلیه مسئولیت های ناشی از این موضوع به عده فروشنده بوده (مسئولیت مطلق فروشنده) و خریدار در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت(عدم مسئولیت مطلق خریدار).

۸-۱۶- فروشنده ملزم به ارائه مستندات ثبت سفارش و تخصیص ارز می باشد.

#### ماده ۱۶- کارکنان فروشنده

۱۶-۱- از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط فروشنده به کار گرفته می شوند کارکنان فروشنده شناخته می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند.

۱۶-۲- فروشنده باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی کارکنان صلاحیت دار و مناسب داشته باشد و این کارکنان برای انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط خریدار مطرح میشود را داشته باشند و در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

۱۶-۳- فروشنده در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود.

#### ماده ۱۷- کتابچه راهنمای و دستورالعمل

فروشنده موظف است کلیه مدارک فنی، کتابچه های راهنمای و دستورالعمل های تست و بهره برداری و تعمیرات، مدارک خرید تجهیزات و گواهینامه های اصالت تجهیزات و کلیه مدارک منضم به این قرارداد را در قالب فایل بوک براساس دستورالعمل های کنترل کیفی و تهیه فایل بوک خریدار به تعداد ۳ نسخه الکترونیکی و پس از تایید نسخه الکترونیکی، یک نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تایید شده را قبل از تحويل موقع برای خریدار تهیه و در اختیار خریدار قرار خواهد داد. ارائه نقشه ها حداکثر تا ۱ ماه پس از تحويل موقع می باشد.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۴۳ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۵- پیش‌نویس قرارداد

#### ماده ۱۸- محل تحويل تجهيزات موضوع قرارداد

محل تحويل تجهيزات موضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد؛ خاطرنشان می سازد مسئولیت تحويل سالم کلیه اقلام به عهده فروشنده می باشد.

#### ماده ۱۹- سالم بودن تجهيزات، كيفيت و چگونگي تحويل

۱-۱- کلیه اقلام مورد نیاز پروژه باید نو و سالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، برای خریدار ارسال گردد.

۱-۲- اقلامی که آماده بسته بندی می باشند توسط خریدار مورد بازرگانی کمی و کیفی قرار خواهد گرفت و در صورتیکه اقلام ظاهرآ سالم بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فرم لیست بسته بندی مربوطه تنظیم و پس از تحويل به انبار خریدار به تأیید انبار خریدار خواهد رسید.

۱-۳- در صورتیکه تجهيزات موضوع قرارداد ناسالم بوده و یا منطبق با مشخصات فني مورد درخواست نباشد، فروشنده متعهد است به دستور خریدار، اين نوع اقلام را عوض نموده و در مدت زمانی که خریدار معین می کند در انبار خریدار تحويل نماید. کلیه هزينه های ايجاد شده و خسارات ناشی از تأخير در اين رابطه به عهده فروشنده خواهد بود. در صورت امتناع فروشنده از تعويض به تشخيص خریدار و طی مدت مورد نظر، خریدار مجاز است به هر طریق که صلاح می داند این اقلام را تعويض نموده و برای جبران هزينه خسارت واردہ بر اساس ماده ۲۲ اين قرارداد عمل نماید و يا قرارداد را طبق ماده ۳۲ و بدليل تخلف فروشنده فسخ نماید.

۱-۴- کلیه هزينه های ناشی از بارگیری و بسته بندی اقلام موضوع قرارداد به عهده فروشنده می باشد.

۱-۵- فروشنده موظف به ارائه دستورالعمل بارگیری، بسته بندی و تخلیه تجهيزات قرارداد می باشد که می بايست به تایید دستگاه نظارت خریدار رسیده و پس از تایید مبنای بسته بندی و تحويل تجهيزات موضوع قرارداد قرار گیرد.

۱-۶- در تهیه دستورالعمل بسته بندی، بارگیری و تخلیه موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

الف- فرم های مربوط به بسته بندی شامل آیتم های شمار کل بسته ها، کمیت کالای محتوى هر بسته در دستورالعمل درج گردد که در زمانی بازرگانی و صدور مجوز بارگیری تکمیل گردد.

ب- نحوه بارگیری صحيح بسته ها در دستورالعمل درج گردد.

ج- کالاهای را برای حمل و تحويل با توجه به ماهیت محموله و نوع وسیله حمل، به نحوی بسته بندی و آماده گردد که از آسیب ضمن بارگیری، حمل و تخلیه مصون بماند.

د- بازرگانی چشمی و ظاهری اقلام در دستورالعمل دیده شود.

ه- تمام مدارک و گواهی نامه های بازرگانی، آزمایش و کنترل کیفیت که در مراحل مختلف تهیه می شود در دستورالعمل دیده شود.

۷-۱۹- بسته بندی، حمل، انبار کردن و نگهداری باید بگونه ای باشد که از هر گونه عیب و نقص در تجهيزات از قبيل نفوذ رطوبت و زنگ زدگی و تعارضات هوا و گازهای دیگر و امثال آنها جلوگیری گردد.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۴۴ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	- پیش‌نویس قرارداد

۸-۱۹- در صورتی در طول مدت گارانتی دستگاه نیاز به سرویس مجدد و مواردی از این دست داشته باشد که نیازمند ارسال تجهیز به دفتر فروشنده باشد، هزینه های مربوط به ارسال و عودت مجدد دستگاه تماماً به عهده فروشنده می باشد.

#### ماده ۲۰- بازرگانی، آزمایش و تهیه گزارش

۲۰-۱- تحويل تمام یا بخش هایی از اقلام مورد نیاز پژوهه در محل هایی که فروشنده اعلام می نماید و قبل از بسته بندی، زمانی مجاز است که بازرگانی گواهی تحويل آن را صادر کرده باشد. بدینه است سایت از ورود اقلام بدون گواهی بازرگان جلوگیری خواهد نمود. در صورت عدم نیاز به بازرگانی، بازرگان مراتب را به فروشنده اعلام خواهد نمود.

۲۰-۲- کلیه اقلامی که از طرف فروشنده ساخته و تهیه می شود در دوره ساخت و یا قبل از تحويل، مورد بازرگان نمایندگان خریدار قرار خواهد گرفت. کنترل و بازرگان نمایندگان خریدار، در هر مرحله، رافع مسئولیت فروشنده نسبت به انجام تعهدات قرارداد خواهد بود و همچنین کلیه هزینه های بازرگانی بعهده فروشنده می باشد.

۲۰-۳- فروشنده متعهد است قبل از بازرگانی اقلام، دستور العمل بازرگانی و کنترل کیفیت را برای خریدار ارسال نماید و در صورتیکه برای آزمایش های اقلام پژوهه دستورالعملی صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهای بین‌المللی مورد تایید دستگاه نظارت خریدار انجام خواهد شد.

۲۰-۴- فروشنده حداقل ۳ روزکاری قبل از بازرگانی و آزمایشات مندرج در دستورالعمل بازرگانی و کنترل کیفیت، تاریخ بازرگانی را اعلام داشته و بایستی تسهیلات لازم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرگانی که از طرف خریدار کتبای "به فروشنده معرفی می شوند فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمکهای لازم را (به هزینه فروشنده) برای انجام وظائف محوله در اختیار آنان قرار دهد. همچنین فروشنده موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعملها و تعليماتی که دستگاه نظارت خریدار در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهای حرفه‌ای و تخصصی اعلام می نماید، انجام دهد.

۲۰-۵- درصورتیکه در موقع بازرگانی، اقلامی که از طرف فروشنده تهیه شده است طبق مشخصات مشروطه در قرارداد نباشند، بازرگان خواهد بود که آنها را قبول ننماید (با ذکر عیب) و یا اصلاح آنها را بخواهد. در صورتیکه فروشنده از تعویض یا رفع عیوب اقلامی که خریدار تقاضای تعویض یا اصلاح آنها را نموده است امتناع نماید خریدار می تواند به هر طریق که صلاح میداند این اقلام را جایگزین نموده و امتناع فروشنده در مورد تعویض یا اصلاح این نوع اقلام را به منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات فروشنده تلقی نموده و برای جبران این نوع خسارات بر طبق قرارداد عمل نماید، یا طبق مفاد ماده ۲۲ این قرارداد را بدلیل تخلف فروشنده در انجام کارها، فسخ نماید.

۲۰-۶- گواهی آزمایش ها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرگان خریدار قرار گیرد.

۲۰-۷- هرگونه بازرگانی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن اقلامی که از طرف فروشنده تحويل شده اند، فروشنده را از مسئولیت او در مقابل عیوب و یا قصوری که در اجرای مفاد قرارداد نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گردند معاف نمی نماید.

۲۰-۸- فروشنده میبایست در دوره بازرگانی و آزمایش، تسهیلات لازم را برای بازرگان خریدار فراهم آورد.

#### ماده ۲۱- قصور و مسامحه

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۴۵ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

- پیش‌نویس قرارداد

در صورتیکه فروشنده در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هر عنوان سبب وارد آمدن خسارتی به خریدار شود خریدار حق دارد پس از بررسی و تایید دستگاه نظارت هزینه خسارت وارد را باضافه ۱۵ درصد از محل تضمین های فروشنده و یا هر نوع مطالبات و سپردهای که فروشنده نزد او دارد مستقیماً بدون احتیاج به اقدامات اداری و قضائی وصول نماید.

#### ماده ۲۲- جرائم تأخیر

۱-۲۲- چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت خریدار، فروشنده نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد قرارداد بموقع انجام دهد خریدار می‌تواند به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهدات فروشنده مبالغی را به شرح ذیل عنوان جریمه، بدون لزوم انجام اقدامات قضایی یا اداری از پرداخت‌های وی کسر نماید و یا از محل تضمین‌ها و سایر مطالبات وی برداشت نماید.

۲-۲۲- به ازای هر روز تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور فروشنده و به تشخیص دستگاه نظارت در اجرای موضوع قرارداد، جریمه ای معادل  $0/5\%$  (نیم درصد) و حداکثر تا  $10\%$  (ده درصد) مبلغ کل قرارداد از سوی خریدار به حساب فروشنده منظور می‌گردد. در صورت تأخیر بیش از ۱۰ روز در انجام هر یک از تعهدات طبق برنامه زمانبندی، کارفرما می‌تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأساً و بدون مراجعته به دادگاه به طور یک طرفه فسخ و کلیه تضمین‌فروشنده را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط نماید همچنین در صورت عدم تکافوی خسارات وارد را از محل ضبط سپرده مذکور خریدار می‌تواند به منظور جبران خسارات وارد را از طریق طرح دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید.

۳-۲۲- فروشنده موظف است ظرف حداکثر دو ماه پس از دریافت پیش‌پرداخت اسناد مربوط به سفارش گذاری، ثبت سفارش، تخصیص ارز و سایر اسناد مشبته مربوط به تامین کالای مورد معامله را بهد خریدار ارائه نموده و در صورت عدم ارائه اسناد مذکور، روازنه جریمه ای معادل  $0/5\%$  (نیم درصد) و حداکثر تا  $10\%$  (ده درصد) مبلغ کل قرارداد از سوی خریدار به حساب فروشنده منظور می‌گردد. در صورت تأخیر بیش از ۱۰ روز در انجام تعهد مذکور، خریدار می‌تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأساً و بدون مراجعته به دادگاه به طور یک طرفه فسخ و کلیه تضمین‌فروشنده و سایر مطالبات فروشنده را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین در صورت عدم تکافوی خسارات وارد را از محل ضبط سپرده مذکور خریدار می‌تواند به منظور جبران خسارات وارد را از طریق طرح دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید.

۴-۲۲- رسیدگی به تاخیرات بر اساس دستور العمل نحوه بررسی تاخیرات قرارداد های شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر صورت پذیرفته و گزارش کمیته بررسی تاخیرات مطابق با دستور العمل مذکور می‌باشد به پیوست صورت جلسه تحويل موقت ارائه گردد.

#### ماده ۲۳- گواهی تحويل موقت

۱-۲۳- پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل گردید، فروشنده حداقل ۱۰ روز قبل، کتبآ مراتب آماده بودن موضوع قرارداد را به اطلاع خریدار خواهد رساند و از دستگاه نظارت خریدار تقاضای تحويل موقت می‌کند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحويل موقت معرفی می‌نماید. دستگاه نظارت خریدار، به درخواست فروشنده رسیدگی می‌کند و در صورت تایید، تاریخ

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۴۶ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

تشکیل هیات تحويل موقت را به فروشنده ابلاغ می نماید. اگر به نظر دستگاه نظارت خریدار عملیات موضوع قرارداد آماده بهره برداری نباشد، ظرف مدت ۷ روز از دریافت تقاضای فروشنده، نواقص و کارهایی را که باید پیش از تحويل موقت تکمیل شود به اطلاع فروشنده می رساند.

فروشنده متعهد است تا تشکیل هیات، برنامه زمان بندی اقداماتی را که برای تحويل کار لازم است تهیه و به دستگاه نظارت خریدار ارائه نماید و آن قسمت از وسائل را که تدارک آنها طبق استناد و مدارک قرارداد به عهده اوست، در محل کار آماده می کند.

۲-۲۳- چک لیست ها و دستورالعمل تحويل موضوع قرارداد باید توسط فروشنده حداقل یک ماه قبل از تاریخ تحويل موقت ارائه گردد و بین طرفین مورد توافق قرار گیرد.

۳-۲۳- دستورالعمل و چک لیست های نهایی مبنای تحويل موقت موضوع قرارداد در حضور اعضای هیات تحويل می باشد و نتایج آن در صورت مجلس تحويل موقت درج می گردد.

۴-۲۳- هرگاه هیات تحويل عیب و نقصی در کارها مشاهده نکنند، صورت جلسه تحويل موقت را تنظیم می کنند و گواهی تحويل موقت را به همراه مستندات مربوطه، برای خریدار ارسال می کنند تا به فروشنده ابلاغ گردد.

۵-۲۳- هرگاه هیات تحويل عیب و نقصی در کارها مشاهده نمایند، اقدام به تشکیل صورت جلسه تحويل موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می کنند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت جلسه تحويل موقت می نمایند و نسخه ای از آنها را به فروشنده ارائه می دهند. پس از اعلام رفع نقص از جانب فروشنده، دستگاه نظارت خریدار، دوباره عملیات را بازدید می کند و اگر بر اساس فهرست نقایص، هیچ گونه عیب و ایرادی باقی نمانده باشد، گواهی تحويل موقت و گواهی رفع نقایص به امضای نماینده دستگاه نظارت خریدار و فروشنده رسیده و مراتب به فروشنده ابلاغ می شود.

۶-۲۳- در صورت وجود نقصی در هر بخش از کار، تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نواقص هر بخش از کار است که به تایید دستگاه نظارت خریدار رسیده باشد.

۷-۲۳- در صورتی که تکمیل و تحويل موقت قسمت های مستقلی از کار، در زمان های متفاوتی امکان پذیر باشد، یا به نظر خریدار، بهره برداری از قسمت های مستقلی از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد، خریدار با رعایت این ماده، قسمت های پیش گفته را تحويل موقت گرفته و اقدام های پس از تحويل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات، شروع دوره تضمین، تحويل قطعی، استرداد کسور تضمین حسن انجام کار را به تناسب آن قسمت از کار که تحويل موقت گردیده است، طبق استناد و مدارک قرارداد، به صورت مستقل انجام می دهد.

۸-۲۳- معایب و یا کمبود های جزیی که در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی تحويل موقت نخواهد شد. در این صورت فروشنده ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می رسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید که در این صورت پس از بازبینی معایب اصلاح شده و یا کمبودهای تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت ۱۰ روز توسط خریدار صادر خواهد شد. در هر حال تاریخ شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحويل موقت خواهد بود.

۹-۲۳- ارائه گزارش کمیته بررسی تاخیرات مطابق با دستور العمل نحوه بررسی تاخیرات قرارداد های شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به پیوست صورت جلسه تحويل موقت الزامی می باشد.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۴۷ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۵- پیش‌نویس قرارداد

#### ماده ۲۴- دوره تضمین و رفع نواقص

۱-۲۴- حسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد برای مدت ۲۴ ماه از زمان تست می باشد و این مدت بنام دوره تضمین نامیده می شود. اگر در دوره تضمین، معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا بکار بردن متریال بد یا نامرغوب باشد، فروشنده مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید.

۲-۲۴- فروشنده تضمین می نماید اقلامی که توسط وی تأمین می گردد قادر به انجام کار مطلوب طبق تضمینات تعیین شده بوسیله فروشنده و با اینمی که لازمه بهره برداری می باشد بوده و از هر لحظه بر طبق مشخصات مشروطه در مدارک و ضمائم قرارداد باشد. مشارالیه صحت و دقت و کیفیت مواد و دقت کار در کارگاه های خود را بتحوی تضمین می نماید که هر گاه نواقصی در دوره تضمین ظاهر شود که بتوان به متریال نامرغوب یا ساخت و طرز کار نامناسب مربوط نمود با حداقل تأخیر (زمان توسط خریدار تعیین می گردد) آن نواقص را اصلاح نماید. از جمله نواقص فوق فقدان خصوصیات لازم و الزامات مندرج در مدارک و ضمائم قرارداد در مورد ساخت می باشد.

۳-۲۴- در صورتیکه فروشنده از رفع نواقص در حداقل زمان (زمان توسط خریدار تعیین می گردد) خودداری نماید خریدار پس از تایید دستگاه نظارت نواقص را رفع و هزینه های متعلقه را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدھکاری فروشنده منظور می نماید.

#### ماده ۲۵- مسئولیت های دوره تضمین

فروشنده حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را برای مدت ۲۴ ماه از زمان تست می باشد تضمین می نماید (دوره تضمین). اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، فروشنده مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور، خریدار مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به فروشنده ابلاغ می کند و فروشنده حداقل ۱۵ روز پس از ابلاغ خریدار، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط خریدار اعلام می گردد، رفع می نماید. هرگاه فروشنده در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، خریدار حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد، از محل تضمین فروشنده یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که فروشنده نزد او دارد، برداشت نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

هزینه های حفاظت، نگهداری و بهره برداری کارهای تحويل موقت شده در دوره تضمین به عهده خریدار است.

#### ماده ۲۶- گواهی تحويل قطعی

در پایان دوره تضمین تعیین شده، خریدار بنا به تقاضای فروشنده و تایید دستگاه نظارت خریدار، اعضا و تاریخ هیات تحويل قطعی را معین و به فروشنده معرفی و اعلام می کند. هیات تحويل قطعی، پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار فروشنده باشد مشاهده ننماید موضوع قرارداد را تحويل قطعی می گیرد و صورت جلسه تحويل قطعی را تنظیم و برای فروشنده ارسال می نماید.

تبصره ۱: هرگاه هیات تحويل قطعی، عیب و نقصی ناشی از کار فروشنده مشاهده کند، فروشنده بر اساس شرایط قرارداد مکلف به رفع آنها می باشد.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۴۸ از ۴۸	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۵- پیش‌نویس قرارداد

تبصره ۲: اگر فروشنده در پایان دوره تضمین تعیین شده، تقاضای تحويل قطعی کار را ننماید، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای تحويل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ تقاضای فروشنده ملاک اقدامات مربوط به تحويل قطعی است.

تبصره ۳: اگر خریدار با وجود تقاضای فروشنده، اقدام به اعزام هیات تحويل نکند و این تاخیر بیش از دو هفته به طول انجامد و پس از درخواست مجدد فروشنده و انقضای یک هفته از تاریخ تقاضای مجدد خریدار در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع قرارداد تحويل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحويل قطعی در مورد آن انجام شود.

#### صورت وضعیت قطعی

فروشنده باید حداقل تا دو ماه از تاریخ تحويل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک قرارداد، تهیه کند و برای رسیدگی و بررسی به دستگاه نظارت خریدار تسليم نماید.

دستگاه نظارت خریدار صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول رسیدگی و در صورت تایید نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود. در صورت عدم تایید، نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از صورت وضعیت به فروشنده، اعلام خواهد کرد. چنانچه فروشنده اعتراضی نسبت به نظر خریدار داشته باشد اعتراض خود را حداقل طی مدت ۱۰ روز، با ارائه دلیل و مدرک، به اطلاع خریدار می رساند.

خریدار حداقل ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر فروشنده، به موارد اعتراض رسیدگی می کند و قبول یا رد آنها را اعلام می نماید.

فروشنده می تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول خریدار واقع نمی شود، موضوع را به حل اختلاف ارجاع نماید.

#### ماده ۲۷- حق واگذاری به ثالث

فروشنده بدون مجوز کتبی خریدار حق واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد را به شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) ندارد. بدیهی است در صورت موافقت خریدار مبنی بر واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد به غیر، فروشنده اصلی موظف به نظارت بر رعایت موارد اینمی بوده و در صورت بروز حادثه هیچ مسئولیتی متوجه خریدار نخواهد بود.

#### ماده ۲۸- شرط محترمانگی

شرط محترمانگی مطابق شرط استاندارد محترمانگی (2006) ICC بوده و این شرط به منزله ذکر تمام شرط مورد اشاره در این قرارداد می باشد.

#### ماده ۲۹- زبان قرارداد

اسناد و مدارک قرارداد و کلیه مکاتبات فیما بین به زبان فارسی می باشد و اسناد و مکاتبات فنی بین طرفین به زبان فارسی یا انگلیسی خواهد بود.

#### ماده ۳۰- حوادث قهقی و غیر مترقبه (فورس ماژور)

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۱ از ۴۹	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۵- پیش‌نویس قرارداد

۱-۳۰- موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود.

۲-۳۰- تحریم کشورهای ثالث و بیماری های همه گیر و تورم اقتصادی جزو حوادث قهری تلقی نمی گردد.

### ماده ۳۱- تعلیق

۱-۳۱- خریدار می تواند در مدت قرارداد، اجرای کار را برای یک بار و حداقل سه ماه معلق کند، در این صورت باید مرتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به فروشنده اطلاع دهد.

۲-۳۱- در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، خریدار می تواند با موافقت فروشنده، مدت تعلیق را برای یک بار و حداقل ۳ ماه، با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت فروشنده با تعلیق بیش از ۳ ماه، مطابق ماده ۳۲ به قرارداد خاتمه داده می شود.

۳-۳۱- هرگاه عوامل موجب تعلیق کار بر طرف شود، خریدار با تعیین مهلتی برای فروشنده به منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار را به فروشنده ابلاغ می کند.

### ماده ۳۲- انحلال قرارداد

قرارداد به یکی از روش های زیر و با توجه به احکام مقرر همان بند منحل می گردد:

#### ۱-۳۲- فسخ

در صورت بروز موجبات فسخ مندرج در زیر بدون رعایت هیچ گونه تشریفاتی و صرفاً با ارسال نامه کتبی از سوی خریدار، قرارداد فسخ می گردد. در صورت فسخ، کلیه تضامین فروشنده در حق خریدار ضبط شده و هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت. علاوه بر این تمامی اجناس پای کار به خریدار تعلق خواهد داشت و فروشنده حق هرگونه اعتراض یا اقدامی اعم از اداری یا قضایی در این رابطه را از خود سلب و ساقط نموده است.

#### ۱-۳۲-۱- در صورت تخلف فروشنده از برنامه زمانبندی.

۱-۳۲-۲- در صورت تخلف فروشنده از مقررات ابلاغی HSE.

۱-۳۲-۳- در صورت تخلف فروشنده از دستورات کتبی ابلاغی دستگاه نظارت.

۱-۳۲-۴- در صورت کشف هرگونه فساد در کسب قرارداد.

۱-۳۲-۵- در صورت کشف هر گونه معاملات یا عملیات مشکوک و احراز بزه مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۷ یا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد.

۱-۳۲-۶- در صورت شمول مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بر این قرارداد و عدم اخذ مصوبه مجمع عمومی توسط فروشنده.

۱-۳۲-۷- در صورت شمول ماده ۲۷۰ از لایحه اصلاحی قانون تجارت به این قرارداد یا شرکت فروشنده.

۱-۳۲-۸- در صورت شمول مواد ۵، ۲۳ یا ۱۴۱ از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به شرکت فروشنده.

۱-۳۲-۹- در صورت کشف تخلف از مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت.

۱-۳۲-۱۰- در صورت شمولیت مقررات توقيف، انحلال (اعم از اداری، قهری و قضایی) و ورشکستگی به فروشنده.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۱ از ۵۰۴	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱۳۹	- پیش‌نویس قرارداد

- ۱۱-۱-۳۲- در صورت عجز فروشنده از ارائه اسناد تضمین قرارداد.
- ۱۲-۱-۳۲- در صورت کشف نداشتن صلاحیت های لازم برای کسب قرارداد نسبت به شرکت فروشنده.
- ۱۳-۱-۳۲- در صورت کشف شمولیت لیست سیاه قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد شرکت فروشنده.
- ۱۴-۱-۳۲- در صورت عدم پرداخت بیش از ۳ ماه حقوق و دستمزد کارکنان و حق بیمه آنان.
- ۱۵-۱-۳۲- در صورت عدم وجود زیرساخت ها و مجوزهای لازم در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی، سامانه مودیان و سایر مقررات مالیاتی در شرکت فروشنده.
- ۱۶-۱-۳۲- در صورت تخلف از هر یک از بندهای تعهدات فروشنده.
- ۱۷-۱-۳۲- در صورت انسداد حساب های بانکی شرکت فروشنده به هر علت.
- ۱۸-۱-۳۲- در صورت عدم شروع به آغاز قرارداد توسط فروشنده برای بیش از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.
- ۱۹-۱-۳۲- در صورت عدم امکان تامین ارز از مجاری قانونی در خصوص تعهدات ارزی قرارداد توسط فروشنده.
- ۲۰-۱-۳۲- در صورت کشف عدم توانایی فنی یا مالی فروشنده به تایید دستگاه نظارت خریدار و تشخیص خریدار.
- ۲۱-۱-۳۲- در صورت واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث توسط فروشنده بدون اخذ مجوز کتبی خریدار.
- ۲۲-۱-۳۲- در صورت تشخیص تعارض منافع شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.

#### ۲-۳۲- تفاسخ

در هر مرحله از قرارداد طرفین قرارداد اختیار دارند که قرارداد فی مابین را اقاله نمایند.  
آثار تفاسخ نسبت به طرفین به موجب اقاله نامه مورد تراضی طرفین تعیین خواهد شد.

#### ۳-۳۲- خاتمه قرارداد

در صورت بروز موجبات خاتمه قرارداد مندرج در زیر، هر یک از طرفین می توانند تقاضای خاتمه قرارداد نمایند.

در صورت تقاضای خاتمه قرارداد کمیسیونی مرکب از نماینده خریدار، نماینده فروشنده و کارشناس رسمی دادگستری رشته مربوطه به انتخاب مدیرعامل شرکت خریدار تشکیل و عملیات انجام شده را محاسبه و خاتمه قرارداد را اعلام می دارند. در صورت عدم معرفی نماینده از سوی فروشنده کمیسیون مربوطه با دو عضو رسمیت داشته و در صورت اختلاف نظر کارشناس رسمی دادگستری نظر کمیسیون تلقی می شود. پس از اعلام کمیسیون اقدامات مربوط به مفاصلحساب فروشنده انجام و در صورت وجود طلب، کلیه طلب تشخیص شده فروشنده پرداخت و اسناد مالی و سپرده ها آزاد خواهد شد و در صورت بدھکاری فروشنده به ترتیب از محل سپرده ها و سپس اسناد تعهد آور تودیع شده، طلب خریدار وصول خواهد شد.

#### ۳-۳۲-۱- در صورت تعلیق برای بیش از ۳ ماه.

۳-۳۲-۲- در صورت پیش بینی نقض قراردادی توسط فروشنده به تایید دستگاه نظارت خریدار و تشخیص خریدار.

#### ۳-۳۲-۳- در صورت ممتنع شدن موضوع قرارداد.

۳-۳۲-۴- در صورت تقاضای خریدار.

۳-۳۲-۵- در صورت عدم امکان تحصیل مجوزهای دولتی و اداری که در اختیار خریدار نمی باشد و منجر به تاخیر در اجرای قرارداد برای بیش از ۶ ماه شده است.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۱ از ۵۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	- پیشنویس قرارداد ۵

۶-۳-۳۲- در صورت وجود معارض برای اجرای قرارداد در صورتی که خریدار بیش از ۳ ماه از تاریخ بروز معارضه نتواند آن را رفع نماید. مبدأ احتساب بر مبنای گزارش تایید شده روزانه است.

۷-۳-۳۲- در صورت غبن (ضرر ازیان) حادث برای خریدار.

۸-۳-۳۲- در صورت کاهش یا افزایش کار بیش از ۲۵ درصد برآورد اولیه قرارداد.

۹-۳-۳۲- در صورت تغییر اساسی در احجام برآورده اولیه قرارداد که منجر به زیان خارج از عرف فروشنده گردد.

### ماده ۳۳- آگاهی ها و اعلان ها

۱-۳۳- فروشنده اعلام می نماید که قرارداد و استناد و مدارک مربوطه را کاملاً مطالعه نموده و حدود خدمات و الزامات تعریف شده در آن را کاملاً بررسی و شناسایی نموده است و از قابلیت انجام موضوع قرارداد و توانایی خویش در این خصوص اطمینان حاصل نموده است. بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوى را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

۲-۳۳- فروشنده اعلام می نماید تمام خطرات و ریسک های اجرای موضوع قرارداد را شناسائی کرده و به آن واقف است. بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوى را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

۳-۳۳- فروشنده اعلام می نماید که دانش فنی، صلاحیت لازم و سایر نیازمندی های اجرای تعهدات خود را بر اساس قرارداد در اختیار دارد و یا می تواند آنها را تامین نماید.

۴-۳۳- فروشنده اعلام می نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه وی خواهد بود.

۵-۳۳- فروشنده اعلام می نماید وظایی که به موجب این قرارداد به عهده گرفته است را در اولویت قرار داده و اشتغال وی در سایر امور و در ارتباط با سایر قراردادها لطمه ای به وظایف فروشنده در چهارچوب این قرارداد وارد نمی سازد.

۶-۳۳- فروشنده از میزان هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیات ها و عوارض اطلاع داشته و مبلغ قرارداد را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته، کافی دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است، لذا تا پایان اجرای کامل قرارداد، مراتب مشمول افزایش قیمت نمی باشد.

۷-۳۳- فروشنده بدینوسیله تایید می نماید که در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت می کند. مسئولیت کلیه خسارات واردہ به خریدار یا اشخاص ثالث که ناشی از عملکرد فروشنده یا کارکنان او باشد به عهده و هزینه فروشنده است و خریدار هیچ گونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت.

۸-۳۳- فروشنده به درستی قیمت مندرج در قرارداد وقف است و هزینه ایفا کامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و درست کارهایی که باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی که باید ارائه شود را پوشش می دهد (اصل تقویم درست مبلغ).

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۵۲ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۵- پیش‌نویس قرارداد

۹-۳۳- فروشنده به کفایت مبلغ قرارداد واقف است و هزینه‌ی ایفای کامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و درست کارهایی که باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی که باید ارائه شود را پوشش می‌دهد (اصل کفایت مبلغ).

۱۰- ۳۳- فروشنده تایید نمود که در خصوص اسناد قراردادی مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته مبهمی باقی نمانده است و این مبلغ، جهت انجام کامل موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه‌ای در اجرای کارها ایجاد نمی‌کند و تایید می‌نماید در صورتی که مقادیری را کم لحاظ نموده باشد، با هزینه‌ی خود آن را جبران نماید (اصل عدم قابلیت استناد به جهل).

۱۱- ۳۳- فروشنده تایید نمود که هیچ گونه اشتباہی در خصوص ماهیت کار، درج ارقام و اعداد قراردادی، ریز محاسبات، بررسی اسناد، محل قرارداد و هر موضوع دیگری که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قیمت و مبلغ قرارداد موثر است، نداشته است (اصل عدم قابلیت استناد به اشتباہ).

#### ماده ۳۴- منع قانونی

فروشنده رسماً اعلام می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ نمی‌باشد. فروشنده تعهد می‌نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص یا افرادی که در قانون مذکور پیش‌بینی شده یا بشود از آن استنباط نمود، انتقال نداده و یا آنان را به شرکت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما طبق مقررات قانون مزبور با فروشنده رفتار خواهد نمود.

#### ماده ۳۵- قانون حاکم بر قرارداد و حل اختلاف

۱- ۳۵- حل هر گونه اختلاف نظر در تفسیر مواد این قرارداد بعده‌ده مدیریت حقوقی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می‌باشد.

۲- ۳۵- در صورت بروز هرگونه ادعا، دعوای قضایی و اختلاف در مفاد تعهدات و یا اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، طرفین ضمن اسقاط حق رجوع به مراجع قضایی و اداری، توافق بر ارجاع موضوع به داوری نمودند. داور توسط مدیر عامل محترم خریدار انتخاب خواهد شد. مقر داوری در شهرستان سیرجان و مدت داوری ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ رسماً اختلاف خواهد بود که مدت داوری برای یک دوره بنا به تشخیص داور قابل تمدید می‌باشد. داوری بر اساس اصول (نه تشریفات) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ صورت می‌گیرد. شروع داوری با درخواست داوری به موجب اظهار نامه رسمی جهت تعیین داور به مدیر عامل خریدار می‌باشد که مدیر عامل خریدار می‌بایست ظرف مدت ۷ روز از تاریخ دریافت اظهار نامه داور را تعیین نماید و به داور و طرفین اختلاف ابلاغ نماید. سایر موضوعات تابع مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد. این شرط در هر حال مستقل از این قرارداد می‌باشد.

۳- ۳۵- فروشنده ملزم است که تا حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت خریدار طبق قرارداد، به تشخیص خود از بند فسخ، جریمه یا خاتمه قرارداد نسبت به فروشنده عمل خواهد نمود و فروشنده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده است.

#### ماده ۳۶- نشانی طرفین قرارداد

۱- ۳۶- نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است :

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۵۳ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	- پیش‌نویس قرارداد

دفتر تهران خریدار: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پلاک ۲۲، کد پستی: ۱۵۱۶۶۴۶۱۱۱، تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۹۴۰۲

دفتر سیرجان و سایت کارخانه خریدار: استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز، کیلومتر ۵ جاده اختصاصی گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، کد پستی: ۷۸۱۷۹۹۹۷۳۸، (اقامتگاه قراردادی).  
فروشنده: .....

۲-۳۶- هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتاباً به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه ها، اوراق و اطهارنامه ها به نشانی مشروح در بالا با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

۳-۳۶- ارسال مکاتبات از طریق ایمیل توسط خریدار به آدرس ایمیل مندرج در بالا، به منزله ای ابلاغ می باشد و هیچ گونه ادعایی در این خصوص از سوی فروشنده مسموع نخواهد بود.

#### ماده ۳۷- شرط استقلال

موضوع تعهدات این قرارداد واحد و غیر قابل تجزیه است، اما مواد این قرارداد مستقل از هم الزام آور بوده و اجرای هر ماده منوط به اجرای سایر مواد نبوده و ملازمه ای با آن ندارد.

#### ماده ۳۸- نسخ قرارداد

این قرارداد و پیوست های مربوطه در ۳۸ ماده و دو نسخه اصلی که هر دو نسخه پس از مهر و امضای طرفین قرارداد دارای اعتبار یکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبالغه گردید که یک نسخه آن برای خریدار و یک نسخه برای فروشنده می باشد.

فروشنده

خریدار

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

..... (مدیر عامل)

محمد محیاپور (مدیر عامل)

..... (رئیس هیات مدیره)

جعفر رفیعیان (عضو هیات مدیره)

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۵۴ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/ق

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

## HSE دستورالعمل پیوست یک

تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/ق

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۴/.../...

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۵۵ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

فرم تصویب مستندات



عنوان مستند: روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران  
سطح محترمانگی (عادی)

تاریخ بازنگری	تاریخ تنظیم اولیه	کد مستند
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	PR۱۹۶۱

امضا	تاریخ	سمت	نام و نام خانوادگی
		رئیس ایمنی فنی و فرایندها	محمدحسین لهراسب

پیوست  
نخست

		کارشناس سیستمها و فرآیندها	محمود کورکی
		مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست	بهرام کلانتری
		مدیر سیستم ها و برنامه ریزی	مصطفی رosta
		معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	احمد علی عتیقی

پیوست  
ثانی  
کل مندگان

		مدیر عامل	حجت نجمی نیا
--	--	-----------	--------------

پیوست  
سوم  
کل مندگان

هر گونه بهره برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۵۶ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

عنوان مستند: روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات
۱	۰۰		تدوین اولیه سند
۲	۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تفصیل در بند شماره ۷-۲-۱ در زیریندهای ۷-۲-۱-۱ و ۷-۲-۱-۲ و ۷-۲-۱-۸ و ۷-۲-۱-۱۲ و ۷-۲-۱-۷ / تغییر در بند ۱۰ پیوست ها

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تایید	رئیس سیستم‌ها و فرآیندها مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست مدیر سیستم‌ها و برنامه ریزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۵	اطلاع	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۵۷ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

#### فهرست مطالب

۱- هدف.....	۴
۲- دامنه کاربرد.....	۴
۳- تعاریف:.....	۴
۴- مراجع و مأخذ.....	۴
۵- مسئولیت و اختیار.....	۴
۶- منابع موردنیاز:.....	۵
۷- نحوه اجرا.....	۵
۷-۱- وظایف و مسئولیت ها.....	۵
۷-۲- الزامات HSE پیمانکاران.....	۶
۷-۲-۱- بخش دوم: الزامات ایمنی و آتش نشانی.....	۱۳
۷-۲-۲- بخش سوم: الزامات بهداشت و سلامت.....	۲۰
۷-۲-۳- بخش چهارم: الزامات محیط زیستی.....	۲۵
۷-۲-۴- بخش پنجم: الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران.....	۲۹
۷-۳- قطع همکاری و پایان پیمان.....	۳۰
۷-۴- جرائم و تخلفات پیمانکاران.....	۳۰
۸- تغییرات.....	۳۱
۹- مستندات مربوطه.....	۳۱
۱۰- پیوست ها.....	۳۲

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۵۸ از ۱۴۰۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹ HSE - پیوست یک دستور العمل

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومانگی: عادی)	G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

## ۱- هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل عبارتست از:

- ۱-۱- تعریف حداقل الزامات HSE که باید توسط پیمانکار برای کار در محیط های قراردادی رعایت گردد.
- ۱-۲- تعیین و توسعه یک استراتژی برای مدیریت HSE پیمانکاران
- ۱-۳- توجه همزمان به موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فعالیت های پیمانکاران
- ۱-۴- تشریح مدیریت HSE در فعالیت های پیمانکاری، پروژه های اجرایی به منظور بهبود مستمر عملکرد HSE در تمام فعالیت های محوله.
- ۱-۵- برقراری نظم و صیانت از نیروی انسانی

## ۲- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستورالعمل، در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و کلیه پروژه های در دست اجرا می باشد.  
تذکر: این دستورالعمل مکمل آینه های حفاظت و بهداشت کار، دستورالعمل ها و مستنداتی است که در خصوص بهداشت، ایمنی و محیط زیست توسط مراجع ذی صلاح در کشور تدوین گردیده و پیمانکار موظف است، علاوه بر این دستورالعمل، تمامی آنها را به مورد اجرا بگذارند.

## ۳- تعاریف:

- ۳-۱- کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و کلیه زیر مجموعه های شرکت که تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را جهت انجام به غیر و اکدار نماید.
- ۳-۲- پیمانکار: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه که از طرف شرکت و یا هریک از زیر مجموعه ها به منظور انجام برخی فعالیت های موضوع این دستورالعمل به کار گرفته می شوند. در این دستورالعمل منظور از پیمانکار، پیمانکار مادر است مگر آن که به پیمانکار فرعی اشاره شده باشد.
- ۳-۳- پیمانکار فرعی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه که از طرف پیمانکار اصلی به منظور انجام برخی فعالیت های موضوع این دستورالعمل به کار گرفته می شوند.
- ۳-۴- نماینده کارفرما/ مشاور: شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که به منظور نظارت بر حسن اجرای عملیات/ خدمات موضوع پیمان از طرف کارفرما تعیین و معرفی می گردد و مسئولیت نظارت مسایل مربوط به HSE پیمانکار را بر عهده دارد.

## ۴- مراجع و مأخذ

آینه نامه های ایمنی، سلامت و زیست محیطی وزارت کار  
الزامات، آینه نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
الزامات، آینه نامه ها و دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست کشور

## ۵- مسئولیت و اختیار

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده امور حقوقی قراردادها و کلیه شرکت های پیمانکاری می باشد.  
مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۵۹ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرای الزامات HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۶- منابع موردنیاز:

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲

#### ۱-۶- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲

#### ۲-۶- تشرییح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند

سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲ و بررسی های سلسله مرتبی حین اجرای فرایند

#### ۳-۶- سنجش ها

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲

#### ۷- نحوه اجرا

##### ۷-۱- وظایف و مسئولیت ها

###### ❖ مدیران ارشد

مدیران ارشد مسئولیت های ذیل را بر عهده دارند:

- حصول اطمینان از تدوین و حسن اجرای دستورالعمل مدیریت HSE پیمانکاران مطابق الزامات تعریف شده
- حمایت و پشتیبانی در راستای پیاده سازی الزامات HSE پیمانکاران.

###### ❖ مسئولیت های پیمانکار

- پیمانکار موظف است متناسب با حجم فعالیت ها / عملیات موضوع قرارداد نسبت به انجام مسئولیت های ذیل اقدام نماید (شایان ذکر است در ذیل اهم موارد آورده شده لیکن محدود به آن نمی شود)
  - تأمین تجهیزات ماشین آلات، وسائل مکانیکی، ابزارهای سالم و اینمن برای انجام فعالیت ها / اجرای عملیات تابین کلیه الزامات و نیازهای HSE متناسب با محدوده قرارداد.
  - تأمین نیروی انسانی واحد صلاحیت
  - گزارش دهی، ثبت و تحقیق و بررسی کلیه حوادث و اطلاع رسانی به مراجع ذیربیط طبق راهنمای ثبت اطلاع تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث
  - تهییه شناسنامه اینمنی مواد شیمیائی مصرفی
  - تأمین تجهیزات اینمن سازی محدوده قرارداد و محیط های مرتبط بافعالیت / عملیات
  - اخذ گواهینامه های لازم
  - اخذ مجوز برای انجام کار
  - فراهم نمودن شرایط لازم برای انجام بازدیدها ، بررسی ها و بازرسی های کارفرما
  - تأمین تقدیمه مناسب برای کارکنان (اعم از کارگران، کارمندان و مدیران)

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۶۰۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- تامین محل اسکان (بر اساس دامنه کار قرارداد) مناسب و حفظ کرامت انسانی کارکنان (اعم از: کارگران، کارمندان و مدیران)
- مسئولیت هرگونه تخلف از قوانین زیست محیطی کشور و پرداخت جرائم قانونی احتمالی در این خصوص، برعهده پیمانکار خواهد بود و تحت هیچ شرایطی کارفرما مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
- سایر مواردی که مطابق با محدوده قرارداد توسط مدیریت HSE کارفرما در قرارداد وی لحاظ شده است.

## ۷-۲- الزامات HSE پیمانکاران

### ۷-۲-۱- الزامات عمومی:

تذکر: تمامی پیمانکاران ملزم به رعایت قوانین و مقررات ملی و سازمانی از مراجع بالادستی شامل: اداره کار، رفاه و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان، سازمان محیط زیست و... می باشند، همچنین تمامی روش های اجرایی، دستورالعمل ها، مکاتبات، ابلاغات و صور تجلیسات شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر لازم الاجرا می باشد.

- گواهینامه تایید صلاحیت اینمی پیمانکاران را به مدیریت HSE کارفرما ارائه نماید.
- آشنایی و شناخت لازم نسبت به محل اجرای پروژه و فعالیت های مرتبط با تعهدات خود را داشته باشد.
- از عملیات مربوط به خود، کارفرما و سایر پیمانکارانی که در محدوده عملیاتی مجاور و همچنین خطوطی که ممکن است در جین انجام کار و یا خدماتی که با آنها روبرو می شود آگاه گردد.
- پیمانکار می بایست در خصوص رفع نواقص حوزه HSE تابع نظرات کارفرما بوده و ضمن همکاری کامل چنانچه در محل خطراتی مشاهده گردد باید متناسبآ شیوه عملیات خود را تغییر دهد.
- اطلاعات لازم در مورد دستگاه ها و مواد مورد نیاز و خطرات مربوط به عملیات موضوع قرارداد را از قبل کسب نماید.
- نقشه نظرات پیشنهادات و دستورات بهداشت اینمی و محیط زیست کارفرما را در طول اجرای پیمان مدنظر قرار داده و رعایت کامل آنها را عیناً به پیمانکاران فرعی خود (در صورت وجود) منتقل نموده و بر رعایت کامل آنها توسط این پیمانکاران نظارت نمایند.
- بازرسی ها و ممیزی های انجام شده در مورد عملکرد HSE پیمانکاران (توسط نماینده کارفرما) و مطابق پیوست شماره دو(۲) (چک لیست ارزیابی عملکرد پیمانکاران) مورده ارزیابی قرار گرفته تا در همکاریهای بعدی مورد توجه قرار گیرد.
- پیمانکاران علاوه بر رعایت الزامات کارفرما ملزم به رعایت و اجرای دقیق مقادیر کلیه دستورالعمل ها، رویه ها، آینین نامه ها و مقررات HSE ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح ملی اعم از وزارت کار، مرکز بهداشت و محیط زیست نیز می باشند.
- در صورت تخطی پیمانکار از موارد HSE مشروحة، پیمانکار بر اساس دستورالعمل جرائم جزئیه می گردد.
- پیمانکار موظف است در صورتیکه دستورالعمل یا رونوشت اجرایی خاص در حوزه HSE علاوه بر دستورالعمل های ابلاغی از سوی کارفرما نیاز باشد، پس از تدوین به تایید HSE کارفرما بررساند.

تذکر ۱: پیمانکار موظف است لیست اقلام و فعالیت های مورد نیاز جهت رعایت تعهدات HSE و اجرای این دستورالعمل در هنگاممناقصه استعلام بها تعیین و مد نظر قرار دهد.

تذکر ۲: در صورتی که پیمانکار به هر نحوی از فراهم نمودن تجهیزات حفاظت فردی، ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز جهت اینمی نمودن محیط کار و انجام اقدامات و فعالیت های لازم رعایت مقررات HSE قصور نماید، کارفرما می تواند نسبت به تامین و انجام موارد مذکور اقدام و هزینه های تمام شده را به همراه بیسیت و پنچ درصد(۲۵٪) هزینه بالا سری از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

۱۱- پیمانکار باید در طول اجرای پروژه و در صورت لزوم قبل از شروع به کار موارد ذیل را پیش بینی، تهیه و رعایت نموده و نسبت به آموزش آن ها به پرسنل خود و پیمانکاران فرعی و ارتقاء آگاهی آنان اقدام نماید:

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۶۲۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرای الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- تدارک تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، وسایل حفاظت فردی و سایر ملزومات HSE مطابق فهرست منظم به قرارداد و مورد تایید نماینده کارفرما
- شناسایی و ارزیابی خطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
- شناسایی و فراهم سازی مقدمات لازم برای مشارکت همه جانبی نیروی کار در فعالیت های HSE
- تامین سیستم های ایمن کار و تدارکات سیستم مجوز های کاری
- گزارش حوادث و شبه حوادث
- دستورالعمل های HSE
  - اجرای طرح های مدیریت بهداشتی
  - اجرای طرح های مدیریت ایمنی
  - اجرای طرح های مدیریت زیست محیطی
  - همکاری کامل با بازرسین معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
  - همکاری کامل با بازرسین دولتی مرتبه با HSE منجمله بازرسین وزارت کار و وزارت بهداشت
  - رعایت کامل مقادیر گزارش ارزیابی زیست محیطی و گزارشات بازرسین معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه گزارشات عملکرد HSE مستمر دوره ای (روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه و...) و یا سایر تواتر هایی که نماینده کارفرما اعلام نماید.
  - سایر مواردی که در این دستورالعمل ذکر شده است.
- ۱۲- محدودیت های زمانی و تسریع در انجام پروژه نباید منجر به عدم رعایت الزامات HSE و نتیجتاً موجب اثرات نامطلوب بر عملکرد آن در کلیه مراحل پیمان گردد.
- ۱۳- با تغییر شرایط پیمان که شرایط HSE تحت تأثیر قرار می گیرد می بایست تدبیر جدید HSE متناسب با تغییرات و پس از تایید نماینده کارفرما توسط پیمانکار اعمال شود.
- ۱۴- هرگونه تغییر در شرایط اجرایی کار (منجمله نیروی انسان، تجهیزات، فرایندها و روشی ها) باید به اطلاع و تایید نماینده کارفرما برسد.
- ۱۵- مدیریت پیمانکار باید منابع لازم را در چارچوب پیمان برای مواجهه با هر نوع تغییر، به موقع فراهم نماید.
- ۱۶- پیمانکار باید برای شناسایی خطرات ارزیابی ریسک ها و پیش بینی اقدامات کنترلی و پیشگیرانه روش های شناخته شده و استاندارد داشته باشد.
- ۱۷- پیمانکار باید برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، منابع و امکانات مورد نیاز را فراهم نماید و آموزش های مرتبط را برای کلیه کارکنان خود و پیمانکاران فرعی فراهم نماید.
- ۱۸- پیمانکار باید برنامه ای مدیریت ریسک خود را بصورت دوره ای (حسب نوع کار، محدوده کار، تغییرات و همچنین حسب درخواست نماینده کارفرما) مورد بازنگری قرار دهد و آخرین ویرایش آن را در اختیار نماینده کارفرما قرار دهد.
- ۱۹- پیمانکار باید با انجام برنامه های مختلف برای ارتقاء فرهنگ HSE در محیط کار تلاش کند. این برنامه می تواند تاکید بر انجام کار بدون خادمه توسعه شعارهای HSE، حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، شناسایی مخاطرات، برنامه های انگیزشی و برخوردهای اضطرابی باشد.
- ۲۰- پیمانکار باید به صورت مستمر عملکرد HSE خود را مورد بازبینی و ممیزی قرار دهد. این بازنگری باید به صورت دوره ای (در فواصل زمانی معین) و هم به صورت غیر دوره ای (در موارد نظری وقوع حوادث و ایجاد تغییرات در فرایند انجام کار و یا درخواست نماینده کارفرما) انجام شود.
- ۲۱- پیمانکار باید نتایج بازنگری های دوره ای خود را به کارفرما گزارش دهد.
- ۲۲- کارفرما حق دارد به صورت دوره ای و یا اتفاقی، عملکرد پیمانکار را مورد بازرسی و ممیزی قرار دهد. البته بدون اینکه به تعهد پیمانکار در این زمینه خلی وارد شود. انجام یا عدم انجام به موقع بازرسی و ممیزی های مذکور توسط کارفرما رافع تعهدات پیمانکار در این خصوص نمی باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۶۶۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

-۲۳- کارفرما می تواند در هر زمان بر عملکرد پیمانکار که شامل موارد ذیل می باشد نظارت نموده تا در هنگام عدول از حد قابل قبول، طبق مفاد پیمان منعقده اقدام لازم را به عمل آورد:

- نتایج ممیزی های HSE

- بازخورد های دریافتی از کارفرما
- عملکرد HSE

- وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
- پیگیری اقدامات مربوط به بازنگری های قبلی

- تفییرات موثر بر عملکرد HSE
- پیشنهادات بهبود عملکرد

- خروجی های بازنگری

- خروجی بازنگری مدیریت پاید شامل کلیه تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد ذیل باشد:

- بهبود عملکرد HSE پیمانکار در ارتباط با الزامات کارفرما و پیمانکار

- شناسایی منابع، امکانات، تسهیلات و برنامه های مورد نیاز برای بهبود.

-۲۴- چنانچه پیمانکار و کارکنان آن بر اثر غفلت، عدم رعایت ضوابط HSE، ایجاد شرایط نا ایمن، نقص در دستگاه های مورد استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی به جان و مال کارکنان پیمانکار، کارفرما و شخص ثالث، تسلیسات و یا محیط زیست گردد، پیمانکار مستول پرداخت جرائم و جبران خسارت وارد می باشد. ضمناً صرف رعایت مقررات HSE کارفرما کافی نبوده و پیمانکار باستی از سدتمات احتمالی به کارکنان خود، کارفرما، شخص ثالث و مخاطرات زیست محیطی جلوگیری نماید.

-۲۵- پیمانکار باید در زمان شرکت درمناقصه و نیز قبل از اضاءه قرارداد این دستورالعمل را به دقت مطالعه نماید. بدینهی است در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل در زمان اجرای پروژه، کارفرما می تواند تا پنج درصد صورت وضعیت را از مبلغ صورت وضعیت همان دوره کسر کند.

-۲۶- پیمانکار و کارکنان ایشان (اصلی و فرعی) در حیطه فعالیت خود لازم است علاوه بر آشنایی و رعایت کلیه مقررات مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، به دیگر مقررات ملی و همچنین استاندارد های ملی و بین المللی (NIOSH ، OSHA ، EPA ، NFPA ، ... ) آشنایی داشته و نسبت به رعایت آنها اقدام نماید.

-۲۷- رعایت مقررات و مستنداتی (دستورالعمل ها، روش های اجرایی، راهنمایها و فرم ها...) که پس از عقد قرارداد تهیه شده و از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد توسط پیمانکار الزامی می باشد.

تذکر ۱: هزینه های احتمالی اقدامات HSE که پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شود، توسط کارفرما محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تذکر ۲: مقررات و مستندات مصوب HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر حسب موضوع پیمان باید بعنوان حداقل الزامات مورد استفاده قرار گیرد.

تذکر ۳: کلیه فعالیت های در حال انجام در سایت به منظور اطمینان از تطابق با الزامات سیستم مدیریت HSE به صورت منظم ممیزی و بازرسی می شود.

-۲۸- پیمانکار موظف به ارائه روش های انجام کار (با لحاظ کردن الزامات HSE) به نحوی که خطری، افراد، اموال و یا محیط زیست را تهدید نکند، به کارفرما می باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۶۴۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۲-۱-۲- نیروی انسانی:

- پیمانکار باید قادر باشد ساختار مدیریتی و یا سرپرستی خود را توصیف کرده و نشان دهد که چگونه با برنامه کلی که به منظور تضمین بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی کارکنان در نظر گرفته شده است متناسب می باشد.

- پیمانکار موظف است قبل از آغاز فعالیت اجرایی پروژه حسب موضوع پیمان، تعداد نماینده‌نمایندگان HSE خود را (با توجه به پیوست جدول تعداد نفرات HSE و تخصص های مرتبط برای HSE) پیمانکاران در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر) تعیین و کتابه به کارفرما معرفی نمایند. نیروهای HSE پیمانکار باستی دارای تخصیصی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست و یا رشته های مرتبط و دارای تجربه کافی باشند و با تایید کنی کارفرما، شروع به کار نمایند.

شرایط احراز پرسنل HSE پیمانکاران برای اخذ تاییدیه از کارفرما:

➤ سرپرست HSE پیمانکار: مدرک تحصیلی مرتبط با HSE و حداقل ۵ سال سابقه بیمه تلفیقی  
➤ کارشناسان HSE: مدرک تحصیلی مرتبط با HSE و حداقل ۳ سال سابقه بیمه تلفیقی

➤ سوپر واپر های تخصصی حوزه داریست، برق، باربرداری و ...: مدرک تحصیلی مرتبط با HSE و حداقل ۵ سال سابقه بیمه تلفیقی / مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه تخصصی فعالیت و حداقل ۵ سال سابقه بیمه تلفیقی در حوزه مربوطه

تذکر: پیمانکار باستی به وسیله مستندات و مدارک کافی (مورد تایید کارفرما) ثابت کند که افراد مستول و ناظر بر امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست کاملاً واحد شرایط هستند. بدینه است تایید کارفرما ناقص انجام تعهدات پیمانکار در این زمینه نبوده و در صورت عدم احراز صلاحیت در هر زمان و با اعلام نماینده کارفرما، پیمانکار موظف به جایگزینی افراد واحد صلاحیت می باشد.

- تغییر در تعداد نیروهای HSE ذکر شده در پیوست یک با توجه به موضوع پیمان و رسک پذیری پروژه ها به تشخیص رئیس کارفرما و تایید مدیریت HSE و بالا ترین مقام خواهد بود.

- مسئول بازرسی HSE باستی صرفا در امور HSE موضوع پیمان به کار گرفته شود. پیمانکار نمی تواند از این افراد در سایر فعالیت های موضوع پیمان استفاده نماید.

#### الزامات HSE در جذب و به کار گیری افراد

- پیمانکار باید در بدو به کار گیری کارکنان و قبل از اجرای فعالیت های جدید، اطمینان حاصل کند که کارکنان جذب شده بر اساس موارد ذیل واحد صلاحیت بوده و به کار گرفته شوند:

- ۱- سلامت جسمی و روانی
- ۲- مهارت های تجربی
- ۳- دانش انجام کار

- پیمانکار موظف است قبل از به کار گیری نیرو های خود، با انجام معاینات پزشکی و مصاحبه های اختصاصی از تناسب آن ها با وظایف محله در برآوردن الزامات سیستم مدیریت HSE اطمینان حاصل کند.

- پیمانکار موظف است صلاحیت کارکنان خود را برای انجام وظایفشان به طور مرتبت مورد بازنگری و ارزیابی قرار دهد، این بررسی ها شامل شناسایی و بهینه نمودن عوامل و تجهیزات برای ارتقاء کیفی فعالیت های کارکنان و آموزش های مورد نیاز آنها (توسط مراجع ذی صلاح) جهت دستیابی به این منظور باشد.

- اقدامات لازم برای اطمینان از صلاحیت افراد، می تواند شامل موارد ذیل باشد:

- ۱- تجزیه و تحلیل نظام مند الزامات مرتبط با وظایف
- ۲- معاینات بدو استخدام و دوره ای و آموزش های HSE
- ۳- ارزیابی عملکرد افراد
- ۴- شواهد مستند شده از صلاحیت فردی
- ۵- برنامه هایی برای ارزیابی دوره ای

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۶۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- نفرات معرفی شده برای مستولیت های HSE پیمانکاران می بایست دوره های آموزشی مباین و الزامات سیستم مدیریت HSE و یا در صورت درخواست کارفرما دوره HSE پیمانکاران را گذرانده و مدارک آن را برای شروع به کار ارائه نمایند.

- کارکنان پیمانکار، به ویژه مستولین HSE در صورت ضرورت، از طرف کارفرما موردنیزی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود افراد برای انجام این من کار به اندازه کافی واجد شرایط، با تجربه و تحت کنترل می باشند.

#### ۷-۲-۱-۳ گزارش های آماری:

- لیست بیمه تمامی کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادی باشد و به صورت ماهیانه به واحد HSE کارفرما ارائه گردد.
- پیمانکار موظف است گزارش های آماری بخش های مختلف واحد HSE طرح شامل بهداشت صنعتی، ایمنی، محیط زیست و آموزش HSE را برابر با فرآهای اجرایی مصوب کارفرما به نحو صحیح تدوین و تنظیم و بررسی نموده و در مقاطع زمانی تعیین شده به واحد HSE کارفرما ارسال کند.
- گزارش های تدوین شده در زمینه های مختلف HSE می باید شامل تحلیل های فنی و کارشناسی و رسم نمودارهای مختلف آماری باشد.
- پیمانکار موظف است گزارش فوری و گزارش های تکمیلی حوادث رخداده در کارگاه های زیرمجموعه را به مشاور و واحد HSE کارفرما مطابق با دستورالعمل های ابلاغی ارسال نماید.
- پیمانکار موظف است گزارش ماهیانه مربوط به بخش ایمنی را از پیمانکاران زیرمجموعه دریافت و پس از تکمیل به واحد HSE کارفرما ارسال نماید.
- لازم به ذکر است فایل گزارش ماهیانه ابلاغی از کارفرما که شامل تمامی شاخص های عملکردی فرآیندهای حوزه HSE می باشد می باشد به صورت دقیق و مورد تایید کارفرما تا روز پنجم ماه بعد ارسال گردد. همچنین پس از بررسی گزارشات می بایست جلسات آنالیز عملکرد پیمانکار به منظور بررسی علت عدم تحقق برخی شاخص ها برگزار و پیمانکار برنامه جبرانی را تحويل نماید.
- اهم گزارش های بخش بهداشت واحد HSE عبارتند از :
  - گزارش های فصلی ( سه ماهه )
  - فرم مواجهات شغلی پرسنل با عوامل زیان آور محیط کار ( سالیانه )
  - گزارش شاخص های بهداشت و سلامت کارکنان ( سالیانه )

#### ۷-۲-۱-۴ جلسات:

- پیمانکار موظف است قبل از شروع بکار و تجهیز کارگاه در جلسه "شروع به کار پیمانکار (Kick Of Meeting)" شرکت کرده و تمامی الزامات و قوانین ابلاغی کارفرما را رعایت نماید.
- پیمانکار موظف است به صورت منظم نسبت به تشکیل جلسات HSE و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های تحت بخشش اقدام نماید.

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار - وزارت کار

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۶۶۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

#### «دستورالعمل کمیته حفاظت فنی و بهشت کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر»

\* موضوعات طرح شده در جلسات می باشد در قالب صور تجلیسات مصوب، ثبت و پیگیری گردند.

\* جلسات دوره ای مستول / بازرسین HSE پیمانکار و نماینده کارفرما (روزانه / هفتگی / ماهیانه) لازم است جلسات بازرسین به طور دوره ای برگزار شده و نتایج این جلسات به صورت جامع و مکتوب به نماینده کارفرما ارائه شود. بدینه است بازرسی HSE پیمانکار بر اساس چک لیست های مدون که قبلا از سوی HSE پیمانکار تهیه و به تأیید نماینده کارفرما رسیده، انجام می شود. موارد حائز اهمیت که به صورت معمول در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

۱- گزارش حوادث

۲-

۳- آموزش های HSE انجام شده قبلی و برنامه ریزی شده جاری

۴- ممیزی های HSE و نتایج حاصله

۵- مباحث عمومی

۶- گزارش پیشرفت عملکرد

\* جلسات گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث

- برای مواردی که در این دستورالعمل به آن اشاره نشده است بنا به تشخیص وصلاح دید نماینده کارفرما / HSE کارفرما، توسط پیمانکار، جلسات مربوطه تشکیل می گردد.

حضور فعال سرپرست کارگاه پیمانکار به همراه سرپرست HSE پیمانکار در کلیه جلسات و بازرسی های ایمنی الزامی است.

#### ۷-۲-۱-۵ آموزش های HSE

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار

\* دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار

\* دستورالعمل آموزش HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )

#### » آموزش های عمومی

\* پیمانکاران موظفن، کلیه پرسنل تحت امر خود را درخصوص موضوعات HSE و همچنین مقررات و دستورالعمل های مربوطه آموزش دهند.

\* پیمانکاران موظفند آموزش های بدو استخدام HSE را جهت کلیه کارکنان خود قبل از صدور کارت تردد برگزار نمایند.

\* کارکنان پیمانکار باید در زمینه وظایف شغلی خود آموزش های لازم اعم از ( عمومی و تخصصی HSE ) را فرا گرفته و دانش و اطلاعات لازم را در این زمینه دارا باشند. اطلاعات مذکور شامل کلیه الزامات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و پدافند غیر عامل و مدیریت بحران می باشد که در حین کار ممکن است ایجاد شود.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۶۶۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- پیمانکار موظف به اجرای آموزش های کوتاه اینمی قبل از شروع کار (Tool Box Meeting) مرتبط با وظایف محوله به نیرو های خود و ثبت سوابق می باشد.
- پیمانکاران موظفند، یک فضای مناسب آموزشی متناسب با تعداد افراد شاغل در کارگاه جهت اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی ایجاد نموده و همچنین، امکانات سمعی و بصری داخل فضای آموزشی را جهت کمک به فرایند برگزاری دوره های آموزشی تعییه نماید.
- پیمانکاران موظف به انجام دوره های آموزشی اثر بخش برای پرسنل شاغل در طرح با توجه به نوع شغل و مخاطرات مربوطه و ارسال مستندات به واحد HSE کارفرما می باشد.
- پیمانکاران موظفند، به منظور اگاهی و اطلاع رسانی کارکنان در زمینه HSE اقدام به تشکیل کمیته های آموزشی، فرهنگی جهت تهییه برشور، پمقلات آموزشی و نصب تابلوها با شعار های HSE نماید.
- پیمانکاران موظفند، قبل از برنامه ریزی آموزشی جهت برگزاری دوره ها به نیاز سنجی آموزشی بر حسب مشاغل پردازند و دانش و مهارت های ضروری جهت انجام وظایف محوله را ارزیابی و بر اساس آن دوره تعریف نمایند و پس از برنامه ریزی دوره ها را اجرا نماید و بعد از اتمام دوره ارزیابی اثر بخشی دوره ها صورت پذیرد.

#### آموزش های تخصصی

- پیمانکار باید ترتیبی اتخاذ کند تا کارکنان تحت آموزش های بهداشت مشخص شده از طرف واحد HSE پیمانکار قرار گیرند. این آموزشها باید حداقل حاوی اطلاعات ارزیابی خطوات بهداشتی، عوامل زیان آور محیط کار، تغذیه، بیماری های واگیر و غیر واگیر، مقررات و آیین نامه های بهداشتی و کمک های اولیه باشد.
- کارکنان پیمانکار باید آموزش های اینمی تعیین شده از طرف HSE کارفرما و واحد HSE پیمانکار را بصورت کامل بگذرانند. این آموزش ها حداقل باید حاوی اطلاعات ارزیابی مخاطرات محیط کار، مقررات و آیین نامه های اینمی و نحوه ی آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری و دوره های تخصصی اینمی نظیر اینمی کار در ارتفاع، اینمی داریست بندی، صدور مجوز کار، استفاده از لوازم حفاظت فردی، اینمی جرثقیل ها و بالابرها اینمی کار در فضای بسته، اینمی برق، نظم و ترتیب کارگاهی، اینمی عملیات های جوشکاری/برشکاری/حفاری و گود بردازی، سند بلاست، رانندگی تدافی، اینمی رادیو گرافی و اطفاء حریق باشد.
- لازم است کارکنان پیمانکار آموزش های زیست محیطی تعیین شده از طرف HSE کارفرما را به صورت کامل بگذرانند. این آموزشها باید شامل تعهدات، قوانین و الزامات زیست محیطی مربوط به فعالیت ها، اثرات نامطلوب زیست محیطی پرتو و اطلاعاتی در مورد مدیریت پسماندها و پساب و شناسایی آلاینده های آب، خاک و هوا باشد.
- برگزاری دوره های عمومی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
- برگزاری دوره واکنش در شرایط اضطراری
- اثر بخشی دوره ها

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۶۷۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

۷-۲-۱- بخش دوم: الزامات ایمنی و آتش نشانی

۷-۲-۱-۱- تجهیزات حفاظت فردی

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آیین نامه وسائل حفاظت فردی - وزارت کار.

\* دستورالعمل وسائل حفاظت فردی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

\* پیمانکار موظف است، تجهیزات حفاظت فردی مناسب و دستگاههای ایمنی مورد نیاز افراد را مطابق با قوانین و وندور لیست ابلاغی کارفرما به شماره FO1221 با هزینه خود فراهم و طبق ماتریس تجهیزات حفاظت فردی تایید شده توزیع نماید.

- کلاه ایمنی با رنگ خاص مربوطه و دارای استحکام مناسب (تحویل قبل از شروع به کار)

- لباس متحداشکل با نام و آرم شرکت مربوطه (دو دست لباس کار در هنگام شروع به کار و در مراحل بعدی هر شش ماه یکبار یک دست )

- کفش ایمنی مناسب با نوع کار

\* تجهیزات حفاظت فردی زیر برای کلیه نفرات پیمانکار بر حسب مورد الزامی است :

- عینک ایمنی .

- گوشی .

- ماسک و فیلتر ضد گاز .

- ماسک پارچه ای و یا ماسک جوشکاری بر حسب نوع کار .

- دستکش مناسب با نوع کار .

- کمربند ایمنی (Full Body Harness) دولنیارد برای کار در ارتفاع .

- بارانی برای کار در محیط بارانی .

- چکمه مناسب با نوع کار .

- لیاسکار مناسب با نوع کار (لیاس زیر گرم و کاپشن برای فصل سرما) .

\* واگذاری وسائل فوق در هر زمان بر حسب نیاز و به تشخیص مدیریت HSE کارفرما مشاور، از سوی پیمانکار ضروری است.

\* کلیه اقلام و تجهیزات مرتبط با HSE جمله تجهیزات حفاظت فردی، وسایل برقی، وسایل و تجهیزات باربرداری، متربال داریست

و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به کارگاه باید به تایید واحد HSE کارفرما رسانیده در این خصوص قابل اقلام موثر تایید شده واحد HSE کارفرما به پیوست می باشد.

\* کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به تجهیزات حفاظت فردی گردد و استفاده از این وسائل در طول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کلاه برای کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرهای برقی و برق کاران نارنجی می باشد که باید الزاما طبق لیست تایید شده واحد HSE کارفرما تهیه گردد. در صورت عدم تهیه تجهیزات حفاظت فردی استاندارد توسط پیمانکار، کارفرما می تواند در صورت صلاح دید راساً اقدام و هزینه های آن باحتساب ۲۵٪ بالاسری در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ نماید.

رنگ بندی کلاه ایمنی:

کارفرما: طوسی / سفید

گروه مهندسی اجرایی: سفید

HSE زرد

آتش نشان: قرمز

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۶۶۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

ریگر و برقرار: نارنجی

مهمان: سبز

گروه کارگری و اپراتوری: سبز

۱-۲-۲-۷-۱-۲- آینه ماشین الات، بالابرها، وسائل نقلیه، ابزار و تجهیزات

(رعایت تمامی مفad و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آینه نامه اینه کار با ماشین آلات عمرانی مستند بر مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

\* دستورالعمل اینه مашین آلات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

- جهت ورود کلیه خودروها و ادوات سنگین به داخل کارگاه می باشد هماهنگی های لازم با واحدهای حراست و HSE کارفرما بعمل آمده و طبق مدل تولید خودروها می باشد سواری کمتر از ۵ سال، وانت باز، مینی بوس یا ون کمتر از ۱۰ سال و اتوبوس کمتر از ۱۵ سال اجازه ورود داده شود. (لازم به ذکر است در صورت صلاحیت واحد HSE کارفرما پس از بازرسی و تایید می توان مجوز خودروهای سواری به مدت یک سال و سایر خودروها به مدت ۲ سال دیگر مجوز را تمدید نمود)

- کلیه ماشین آلات پیمانکار باید دارای بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط (پایه ۱، پایه ۲، ویژه) مطابق با نظر واحد HSE کارفرما باشد.

- خودروها و ادوات سنگین باید دارای جعبه کمک های اولیه و کیسول اطفاء حریق باشند.

- کلیه ماشین آلات مورد استفاده پیمانکار (از قبیل: جرثقیل، بالابرها و ...) می باشد دارای شناسنامه فنی سلامت توسط مراجعت ذیصلاح مورد تایید واحد HSE کارفرما را دارا باشند. و قبل از ورود به سایت از سلامت و اینه اطمینان حاصل گردد.

- کلیه وسائل نقلیه ورودی، بایستی سالم و بدون نقص فنی بوده و از نظر ظاهری نیز دارای شرایط مناسب باشند.

- به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب مашین آلات، پیمانکار موظف است یک برنامه مدون برای تعمیر و نگهداری تدوین و اجرا نماید.

- کلیه تجهیزات می باشد مطابق با وندور لیست ابلاغی کارفرما به شماره FO21۵۰ تهیه گردد.

(رعایت تمامی مفad و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

- آینه نامه اینه تعمیرگاه های وسائل نقلیه - وزارت کار )

- تمامی تجهیزاتی که لازم است طبق ابلاغ کارفرما گواهی سلامت از مراجعت ذیصلاح اخذ نمایند می باشد در این خصوص اقدام نموده و برای سایر تجهیزات بازرسی مدون و تکمیل چک لیست های دوره ای در دستور کار قرار گیرد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۶۶۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- اجرای مقررات تردد وسائل نقلیه مورد استفاده خود را به صورت منظم بازرسی نمایند و در صورت وجود نقص فنی نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند.

استفاده از خودروها، وسایل و تجهیزاتی که آلودگی بهداشتی و زیست محیطی بالا دارند، مجاز نیست.

- ابزار مورد استفاده نباید معیوب، شکسته، ترک خورده یا خمیده باشد. استفاده از این ابزار ممنوع است و پیمانکار موظف است نسبت به تعمری یا از رده خارج کردن آنها اقدام کند.

• پیمانکاران باید ابزار مناسب به منظور انجام فعالیتهای کاری فراهم کنند.

• کلیه تجهیزات مورد استفاده باید از نظر ایمنی مورد تایید بوده و در صورت نیاز به کالیبراسیون در دوره های تعیین شده، کالیبره گردد.

• کلیه پیمانکاران موظفند "دستورالعمل ایمنی ابزار" را برای ابزار خاص مورد استفاده خود (شامل ابزار دستی، برقی، مکانیکی و پنوماتیک و ...) تهیه و اجرا نمایند.

• پیمانکار موظف است خودروها و تجهیزاتی که فعالیت آنها در کارگاه از نظر HSE خطناک تشخیص داده شده، ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت کند.

• پیمانکار می بایست جهت اخذ مجوز ورود کلیه ماشین آلات و سرویس ایاب و ذهاب مطابق با دستورالعمل مدون HSE کارفرما اقدام نماید:

- » ماشین آلات عمرانی و جرثقیل ها الزاما باید دارای بیمه مستولیت مدنی باشند
- » استعلام گواهی نامه برای تعامی رانندگان سایت الزامي می باشد.
- » خودرو های ایاب و ذهاب می بایست دارای بیمه بیابانی باشند
- » انجام و ارائه مستندات تست هیدرواستاتیک و چشمی از مراکز صدور معاینه فنی کلیه خودروهای گاز سوز (CNG) الزامیست.
- » ورود خودرو های دوگانه سوز دستی و نیز LPG با سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

#### ۷-۲-۱-۴- ایمنی عملیات باربرداری و نصب تجهیزات

• رعایت مقادیر دستورالعمل ایمنی در عملیات باربرداری و کار با دستگاه های بالابر شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

• پیش از انجام کار بایستی نسبت به رفع نواقص ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با آن و اخذ گواهینامه بازرسی فنی آنها اقدام گردد.

• هر دستگاه جرثقیل بایستی دارای ریگر بالیاب مشخص شده در کارگاه باشد.

• پیمانکار موظف است در حین کار با دستگاهها و ماشین آلات نسبت به رعایت اصول ایمنی اقدام نماید

• رعایت حداقل ظرفیت دستگاه، سرعت وزش باد، ایمن سازی محوطه انجام کار لازم و ضروری است.

• پس از پایان روز و ترک کارگاه، اپراتور بایستی اطمینان حاصل نماید که اقدامات لازم را ایمن سازی دستگاه به انجام رسانیده است.

• تمامی تجهیزاتی که لازم است طبق ابلاغ کارفرما گواهی سلامت از مراجع ذیصلاح اخذ نمایند می بایست در این خصوص اقدام نموده و برای سایر تجهیزات بازرسی مدون و تکمیل چک لیست های دوره ای در دستور کار قرار گیرد.

صفحه ۲۲ از ۱۵

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۷۰

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۴-۱-۲-۷- رعایت اصول ایمنی خاکبرداری و گودبرد اری

• هرگونه حفاری و خاکبرداری داخل کارگاه می بایست مطابق با دستورالعمل های "ایمنی خاکبرداری و گودبرداری" و "صدور مجوزهای کار" و روش اجرایی مدون HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر صورت پذیرد.

• قبل از انجام عملیات های خاکبرداری و حفاری، بررسی محل به لحاظ عبور کابل برق و تلفن، خطوط انتقال نفت و فراورده های آن، لوله های انتقال گاز و آب و سیستم فاضلاب به منظور پیشگیری از بروز رخداد و حادثه ضروری بوده و پیمانکار موظف است برنامه مدونی جهت اینگونه فعالیت ها تدوین نماید.

• کنترل مخاطرات (شیب دار کردن دیواره ها، پل بندی، حفاظ گذاری، شمع زنی، در نظر گرفتن مسیر ورود و خروج ایمن، نصب گذرگاه Gany Way بر روی کانال ها و ...) و رعایت احتیاطات ویژه (رعایت فاصله ایمن ماشین آلات و ادوات سنگین و نخاله ها از محل گودبرداری، توجه به تجمع گازها در گودال ها و کانال ها، تامین روشناهی کافی و ...) ضروری است

علائم هشدار دهنده، چراغ های احتیاط، تابلوهای شبرنگ، نوار خطر و Hardbarrier در اطراف محل حفاری باید نصب گردد.

#### ۵-۱-۲-۷- رعایت اصول ایمنی برشکاری و جوشکاری

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری - وزارت کار

\* دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

• رعایت اصول ایمنی در تگهداری، انبارش و حمل سیلندرهای گاز فشرده ( محل مناسب جهت تگهداری، تفکیک سیلندرها، مهار مناسب سیلندرها ، نصب cap، استفاده از گازی نصب سیلندرها و ...) ضروری است.

• رعایت اصول ایمنی در حین انجام کار (استقرار سیلندرها در محل مناسب، تهویه مناسب جهت کار در فضای بسته، استفاده از پوشش های نسوز در عملیات جوشکاری جهت جلوگیری از اتش سوزی ناشی از برتاب گذاره ها، عدم وجود ماد قابل اشتعال در محل جوشکاری، اتصال به زمین دستگاه های جوش و ...) ضروری است.

• تجهیزات و وسایل کار ( گیره الکترود، عایق بودن کابل های برق، دستگاه جوش و ترانسفورماتورها، سالم بودن گیج سیلندرهای گاز، سالم بودن شلنگها، بستهها و ...) باید سالم و بدون عیب و نقص باشند.

• ورود و استفاده از کپسول ها و مخازن تحت فشار فاقد گواهی تست هیدرواستاتیک (سال ساخت بالای پنج سال) ممنوع می باشد.

در حین انجام کار باید اصول ایمنی برشکاری و جوشکاری رعایت گردد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن

**هیدروژن (ONH)**)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی

آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۷۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرای الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	G.I.S.D Co. 
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۶-۱-۲-۲-۷- رعایت اصول ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آینه نامه ایمنی کار در ارتفاع - وزارت کار

\* دستورالعمل ایمنی "کار در ارتفاع" و "داربست بندی" شرکت توسعه آهن و فولاد گهر )

\* رعایت اصول ایمنی در محل استقرار داربست ( وضعیت مقاومت زمین محل استقرار، شبیب محل، فاصله ایمن از خطوط برق و موانع، عدم قرارگیری در محل عبور و مرور، وضعیت شرایط آب و هوایی و ... لازم و ضروری است.

\* رعایت اصول ایمنی در نصب داربست ،planks، base plate، sole board ، coupler، toe board ،bracing، ladder، life line، shock absorber، full bode harness ،louhe ha و ... لازم و ضروری است.

\* وجود سیستم بازرسی و نظارت و علاطم هشدار و مسیر های دسترسی ( scaff tag، ladder ) تردد های محافظه و ...

\* نصب داربست در اطراف دیواره مخازن باید دارای حفاظ از جنس صلب .full board . مجهز به نردبان مناسب بوده و به تاییدیه واحد HSE کارگاه پرسد.

کلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید HSE کارفرما رسیده باشد. پیمانکار برای برپایی داربست، مجوز برپایی و جهت استفاده، باید تایید کارشناس داربست را اخذ نماید. داربستهای دارای تگ سبز مجاز، تگ زرد برای داربست های در حال ساخت و داربست دارای تگ قرمز مجاز به استفاده نمی باشند و مطابق با مفاد دستورالعمل مربوطه باید اصلاح گردد. در صورت عدم اصلاح از فعالیت مربوطه جلوگیری گردیده و عاقبت ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود .

#### ۶-۱-۲-۷- مجوزهای کار (PTW)

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* دستورالعمل ایمنی صدور مجوز کار شرکت توسعه آهن و فولاد گهر )

\* انجام هر نوع کاری اعم از کار گرم، سرد، حفاری و ... باستی پس از دریافت اجازه کار و همانگی با واحدهای مربوطه و واحد HSE دستگاه نظارت صورت پذیرد.

\* پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهای اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعریف شده از سوی مراجع ذیریط نموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات لازم را مرحله بسته شدن مجوز کار فراهم نماید. همچنین تمامی افرادی که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند می باشند بصورت رسمی به واحد HSE معرفی گرددند.

\* نحوه اخذ پرمتیت در داخل مناطق عملیاتی و در حال بهره برداری می باشد مطابق رویه صدور پرمتیت این مناطق صورت پذیرد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۷۲ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- کارکنان پیمانکار موظفند هنگام انجام کار از کلیه تجهیزات حفاظت فردی مناسب با نوع کار استفاده نمایند.

- کلیه نفرات اعضاء گنده پرمیت می باشد دوره آموزشی صدور پرمیت را گذرانده و دارای مجوز لازم جهت اعضاء پرمیت باشند.

- رعایت کلیه موارد اینمی مطرح شده در دستورالعمل "سیستم های مجوز کار واحد HSE" شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر" جهت صدور مجوزهای کاری ضروری می باشد.

- پیمانکار موظف است پس از انجام کار نسبت به پاکسازی و بهسازی محیط کار و بازگرداندن آن به حالت اولیه اقدام نماید.

#### ۷-۲-۱-۸- تجهیزات اینمی و آتش نشانی

- پیمانکار موظف است در زمینه طراحی، تامین، نصب و اجرای کلیه موضوعات مرتبط با آتش نشانی و مهندسی حریق شامل سیستم های اعلان و اطفاء حریق، رینگ های آبی و ... ملاک عمل خود را وندوریست تجهیزات آتش نشانی به شماره FO2149 قرارداده و در تمامی مراحل تاییدیه های لازم را از مدیریت HSE کارفرما اخذ نماید.

- پیمانکار موظف است نسبت به نیاز سنجی و تهیه تجهیزات اینمی و آتش نشانی از قبیل کپسول های اطفاء حریق و ... به تعداد کافی و با تایید HSE دستگاه نظارت، جهت مقابله با شرایط اضطراری اقدام نمایند.

- پیمانکار موظف است نسبت به انجام تست هیدرواستانیک کپسول ها در زمان های مقرر اقدام نماید.

- تجهیزات آتش نشانی بایستی در کلیه کارگاهها بطور مناسب جانمایی و به تعداد کافی تهیه گردد.

- کلیه تجهیزات و کپسولهای اطفاء حریق بایستی بطور منظم بازدید گردیده و نسبت به شارژ مجدد و آماده بکار بودن آنها اطمینان لازم حاصل گردد.

- پیمانکار موظفند، آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از این تجهیزات و کاربرد آنها را به کلیه پرسنل تحت پوشش ارائه دهد.

- استفاده از نفرات با تجربه و آموزش دیده جهت کنترل و بازدید دوره ای تجهیزات و همچنین جهت اطفاء حریق و امداد نجات ضروری بوده و همچنین پیمانکار موظف است برنامه مدونی جهت برگزاری مانورهای واکنش در شرایط اضطراری و تهیه سناپیو داشته باشد.

#### ۷-۲-۱-۹- رعایت اصول اینمی برق

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آبین نامه اینمی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین - وزارت کار

\* آبین نامه اینمی تاسیسات و وسائل الکتریکی در کارگاه - وزارت کار

\* آبین نامه اینمی کار بر روی خطوط و تجهیزات برق دار - وزارت کار

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۷۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

\* دستورالعمل ایمنی برق شرکت توسعه آهن و فولاد گهر.

\* رعایت موارد ایمنی تابلو برق و انجام تمهدیات لازم در خصوص پیشگیری از برق گرفتگی (نصب سیستم ارتینگ، نصب کلید محافظ جان و ...).

\* سیستم ارتینگ می بایست دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح باشد.

\* رعایت موارد ایمنی در توزیع، هدایت و انتقال نیروی الکتریکی توسط خطوط و کابلهای هدایت برق

\* رعایت موارد ایمنی در کار با تجهیزات و وسائل برقی.

\* بازرسی، نگهداری و تعمیر به موقع خطوط، تجهیزات الکتریکی و تابلو برق.

پیمانکار موظف به رعایت کلیه الزامات ایمنی برق و در نظر گیری کلیه تمهدیات روشناهی لازم جهت فعالیت در شیفت شب می باشد.

#### ۱۰-۱-۲-۷- نظم و ترتیب کارگاهی

\* رعایت مفاد دستورالعمل ایمنی HOUSE KEEPING شرکت توسعه آهن و فولاد گهر ضروری است.

\* پیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاری اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و ربط محیط کار (HOUSE KEEPING) ملبس به لباسکار قابل تشخیص نموده و از آنها تنها به منظور چیدمان منظم و صحیح تجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد HSE استفاده نماید.

\* نگهداری، چیدمان، مرتب کردن و نظافت کلیه تجهیزات و وسائل کار

\* وجود ابزار Salvage و برنامه مناسب جهت جمع آوری، نگهداری، امحاء و بازیافت

#### ۱۱-۱-۲-۷- سیستمهای ارزیابی و مدیریت ریسک

\* رعایت مفاد روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک شرکت توسعه آهن و فولاد گهر ضروری است.

\* شناسایی، ارزیابی خطرات موجود و ارائه راهکارهای کنترلی و اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه

\* انجام مطالعات PSSR قبل از راه اندازی واحدها

\* ارزیابی مدیریت ریسکهای Construction بر مبنای روش FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) انجام شود.

\* ارزیابی مدیریت ریسک های Commissioning-pre commissioning بر مبنای روش HAZID انجام شود.

\* انجام اقدامات لازم جهت اجرای recommendations منتج از مطالعات ارزیابی ریسک و اطمینان از وجود safeguards مناسب

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۷۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- ایجاد و استقرار سیستمهای مدیریت ریسک و IMS

Safety integrity level(SIL)study-hazardous area classification review •

#### ۷-۲-۱-۱-۱۲- الزامات عمومی ایمنی

- جهت اخذ تاییدیه و ورود کلیه اقلام و پرسنل به سایت می باشد مطابق با دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE به شماره ۲۱۴۸W1 ۲۰۱۴ اقدام گردد.

- نصب علائم، تابلوهای ترافیکی، تابلوهای هشدار دهنده و HSE در سطح کارگاه ها و در طول مسیر مناسب با شرایط محیط و به تعداد کافی

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

- آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه - وزارت کار

• دستورالعمل ایمنی علائم هشدار دهنده و تابلوهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )

- برگزاری جلسات Tool box meeting به صورت روزانه و Safety tour بصورت هفتگی

- وجود امکانات ارتباطی (تلفن، بیسمیم،...) و تسهیلات اداری واحد HSE پیمانکار

- رعایت اصول ایمنی انبارداری و ایمنی انبارهای رنگ

#### ۷-۲-۲- بخش سوم: الزامات بهداشت و سلامت

##### ۷-۲-۲-۱- الزامات عمومی بخش بهداشت

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

- آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه - وزارت کار

- آیین نامه بهداشت محیط - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- دستورالعمل های بهداشتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )

- شناسنامه کارگاهی از دیدگاه بهداشت صنعتی می باشد مطابق آخرین ویرایش دستورالعمل های ابلاغی توسط واحد HSE پیمانکار تهیه گردیده و در مقطع زمانی ۶ ماهه به روز اوری گردد. همچنین نسخه ای از آنها می باید به واحد HSE کارفرما ارسال گردد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۷۵ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- پیمانکار باید در طرح مدیریت بهداشت خود دستورالعمل های جاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آینه های حفاظت و بهداشت کار را ملاک عمل قرار دهد.
- ضروری است تعامل لازم با واحد HSE نظارت و مدیریت بهداشت صنعتی واحد های شرکتهای مجاور طرح جهت اطلاع از مخاطرات بهداشت کار و اندازه گیری ها، ارزیابی ها، و کنترل عوامل زیان آور محیط کار در محدوده اجرای پروژه بعمل آید.
- ارزیابی و مدیریت ریسک های بهداشت کار می باید بر مبنای روش تحلیل مخاطرات شغلی یا Job safety analysis (JSA) و ارزیابی ریسک به روش FMEA توسط پیمانکار انجام شود.
- ارزیابی فوق الذکر می بایست توسط تمامی پیمانکاران شاغل در طرح انجام شود.
- پیمانکار موظف است با بکارگیری روشهای پیشگیرانه و کنترلی از بروز بیماری های ناشی از کار در پرسنل شاغل در کارگاه ها جلوگیری نماید.
- پیمانکار موظف است گزارش اقدامات و فعالیت های بهداشتی طرح را بر مبنای فرم های مصوب کارفرما در مقاطع زمانی معین شده، تهیه نموده و پس از تایید دستگاه نظارت به واحد HSE کارفرما ارسال نماید.

#### ۷-۲-۲-۲- الزامات بخش بهداشت صنعتی

- مطالعات شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار می باید از طریق شرکت های صاحب صلاحیت و دارای مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفة ای از وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی انجام شود.
- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل شاغل در طرح اعم از روزمزد، پاره وقت، بلند مدت و ... را مورد معاینه شغلی بدوساختام و پس از یکسال استخدام مورد معاینه دوره ای قرارداده و جهت انجام این معاینات از مراکز و شرکت های مجاز به ارائه خدمات طب کار استفاده نماید نتایج حاصل از معاینات می بایست در پرونده های پزشکی کارکنان نگهداری گردد.
- خلاصه اطلاعات پرونده های پزشکی پرسنل می بایست به صورت منظم و در مقاطع زمانی حداقل یک ماهه در یک فایل الکترونیکی وارد گردیده و در اختیار بازرسین HSE کارفرما و نظارت قرار گیرد.
- پیمانکار موظف است نتایج معاینات بدوساختام و دوره ای پرسنل خود را به واحد HSE کارفرما ارسال نموده و از بکارگیری افرادی که فاقد صلاحیت پزشکی برای شغل مورد نظر هستند، اجتناب نماید.
- نوع انجام معاینات شغلی دوره ای بایستی با توجه به نوع عوامل زیان آور موجود در محیط کار و وظیفه محوله مطابق با نظر پزشک طب کار و کارشناس بهداشت حرفة ای پیمانکار تعیین می شود.
- ارائه نوار مغز جهت مشاغل سخت از جمله رانندگان، نفرات مشغول در ارتفاع بیشتر از ۱/۲۰ cm و مشاغل حساس الزامی می باشد.
- پیمانکار موظف است بر مبنای مقررات جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تمامی رانندگان شاغل در طرح با انجام آزمایشات پزشکی لازم، کارت سلامت رانندگی اخذ نماید.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۷۶ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- پیمانکار در تمام مدت اجرای طرح و به صورت سالیانه نسبت به شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و رسیک و مخاطرات بهداشتی اقدام نماید. و شرح خدمات مطالعات مذکور می باشد پیش از شروع مطالعات می باشد جهت تایید به مدیریت HSE کارفرما ارسال گردد.
- نتایج حاصل از مطالعات فوق می باید به پزشکان و مراکز طب کار انجام دهنده معاینات طب صنعتی کارکنان شاغل در کارگاه جهت نسبت میزان مواجهات با عوامل زیان آور محیط کار در پرونده های پزشکی پرسنل ارائه گردد و در قالب فایل فشرده برای واحد HSE کارفرما ارائه گردد.
- اقدامات اصلاحی صورت گرفته جهت کنترل عوامل زیان آور محیط کار و مخاطرات بهداشتی شناسایی شده در بازدهیهای دوره ای واحد HSE کارفرما مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.
- نتایج حاصل از انجام این مطالعات و اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده می باید در فرم های گزارش سالانه مصوب شرکت توسعه و آهن و فولاد گل گهر به واحد HSE کارفرما ارسال گردد.
- با توجه به شرایط جغرافیای منطقه در فصول سرد و گرم سال ضروری است پیمانکار برنامه ریزی و تمهدات لازم جهت پیشگیری از گرما زدگی و سرما زدگی پرسنل شاغل در طرح را انجام دهد. از جمله توزیع شیر و آبلیمو، تنظیم ساعت کار و استراحت پرسنل، تهیه لباس مناسب هر فصل و ...
- پیمانکار موظف است غذای روزانه پرسنل خود را از آشپزخانه/ رستورانی که دارای شرایط بهداشتی مورد تایید بوده و پرسنل آن دارای کارت سلامت می باشند، تهیه نماید.
- پیمانکار موظف است از جهت توزیع غذا از ظروف غذا مورد تایید و خودروی مناسب و دارای سریوش استفاده نماید.
- با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه ضروری است رزیم ها و برنامه های غذایی مناسب تدوین و اجرا گردد.
- اشپزخانه/ رستوران مذکور باید در فواصل زمانی مختلف توسط کارشناس بهداشت پیمانکار مورد بازدید قرار گرفته و در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی توسط کارکنان رستوران، نسبت به تغییر محل تهیه غذا اقدام گردد.
- کلیه پرسنل شاغل در آپاراخانه ها، کمپ های مسکونی و سایر اماکن بهداشتی باید دارای کارت سلامت معتبر از مراکز بهداشت باشند.
- آب آشامیدنی و آب بهداشتی باید منطبق بر استانداردهای بهداشتی و مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد.
- مخازن آب آشامیدنی و بهداشتی مورد استفاده در کارگاه های طرح باید از جنس پلی اتیلن بوده، در ارتفاع مناسب نصب شده و کدگذاری گردد.
- تمامی مخازن آب آشامیدنی باید دارای سایبان و عایق مناسب باشند.
- یخ های مورد استفاده می باشد از مراکز مجاز و بهداشتی تهیه شده و در ICE BOX های مناسب نگهداری ، به وسیله ماشین های بیچال دار با رعایت اصول و موارد بهداشتی توزیع گردد.
- آزمایشات میکروبی به صورت سه ماه یکبار و آزمایشات فیزیکی و شیمیایی به صورت شش ماهه می باشد از طریق مراکز و شرکتهای مجاز انجام شود.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۷۷ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرای الزامات HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- حمل و نقل آب آشامیدنی و بهداشتی به کارگاه‌ها می‌باشد مطابق با اصول بهداشتی و با استفاده از خودورهای مخصوص انجام شده و رانندگان این خودورها بایستی دارای کارت بهداشت معتبر باشند.

- کلر سنجی و PH سنجی آب آشامیدنی می‌باشد به صورت روزانه و توسط واحد HSE پیمانکار انجام شده و نتایج آن به نحو صحیح ثبت و نگهداری گردد. در صورت عدم تایید آب از نظر میزان کلر باقیمانده و PH. مصرف آب جهت مصارف شرب منع است.

- اماکن بهداشتی تحت پوشش پیمانکار باید به صورت دوره‌ای و با استفاده از سوموم مجاز و مورد تایید وزارت بهداشت و توسط شرکت‌های ذیصلاح مورد سهم پاشی و طعمه گذاری قرار گرفته و سوابق مربوطه ثبت و بایگانی گردد.

\* آیین نامه حفاظتی کار با سوموم دفع آفات در کارگاه - وزارت کار

\* رعایت مقادیر دستورالعمل سهم پاشی و طعمه گذاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

- پیمانکار موظف است در کارگاه‌های طرح و متناسب با تعداد کارکنان و جنسیت آنها، سرویس بهداشتی مناسب و مطابق با استاندارد مصوب احداث و مستقر نماید.

- سرویس بهداشتی باید به صورت منظم نظافت شده و دارای روشنایی و تهویه مناسب باشد.

- اجام نظافت سرویس بهداشتی توسط آبدارچی و سایر نفرات طبخ و توزیع کننده غذا ممنوع بوده و بدین منظور باید از نفرات نظافت جی مجزا استفاده گردد.

#### ۷-۲-۲-۳- کمک‌های اولیه و معالجه جراحات صنعتی

- پیمانکار باید متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات شناسایی شده در کارگاه، جعبه کمک‌های اولیه شامل تجهیزات (حداقل شامل چسب زخم، پنس، گاز استریل بسته بندی شده، ماده ضد عقونی کننده، باند پاسمن، پماد سوختگی و ...) تهیه نموده و در نقاطی که دسترسی فوری به انها برای کارگران میسر باشد، نصب نماید.

- لازم است هر ۱۰ نفر از شاغلین کارگاه‌ها، حداقل ۱ نفر از کارکنان پیمانکار، آموزش کمک‌های اولیه و امداد نجات را برای عکس العمل سریع در هنگام وقوع حادثه و اکتش در شرایط اضطراری گذرانده و گواهینامه‌های مربوطه را دارا باشد. همچنین دوره بازآموزی کمک‌های اولیه می‌باشد هر ۱ سال یکبار انجام شود.

- پیمانکار موظف است طبق نظر کارفرما نسبت به تهیه و تامین آمبولانس دارای تجهیزات لازم به همراه پرستار مربوطه و راننده مجروب و آشنا به اصول کمک‌های اولیه و امداد و نجات استفاده نماید. تجهیزات آمبولانس و شرایط آماده به کار بودن آن می‌باشد در مقاطع زمانی مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۷۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۴-۲-۲-۷- عملیات پرتونگاری صنعتی

- پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات پرتو نگاری صنعتی مقاد دستورالعمل های سازمان انرژی اتمی ایران و دستورالعمل اینمی پرتونگاری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین دستورالعمل اینمی پرتونگاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر را اجرا نماید.
- برخی از موارد مهم عبارتند از :

- بکارگیری افراد با تجربه و دارای گواهینامه پرتونگاری جهت انجام عملیات مربوطه
- هماهنگی کامل با تاسیسات مجاور طرح، قبل، در حین و پس از پایان عملیات پرتونگاری
- رعایت نکات HSE در نگهداری، حمل و نقل و استفاده از چشممه های پرتوزا
- اخذ پرمتیت های پرتونگاری صنعتی برابر با ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اجرای کامل موارد مندرج در آن
- حضور مستول فزیک بهداشت شرکت پرتونگار در محل طرح در حین عملیات پرتونگاری
- حضور ناظر HSE شرکت پیمانکار در محل طرح در حین عملیات پرتونگاری
- نصب علائم هشدار دهنده از جمله تابلو خطر، چراغ هشدار دهنده و نوار خطر در محدوده عملیات پرتونگاری
- جهت نگهداری چشممه های رادیواکتیو در کارگاه ها می بایست از Source Room های اینمی و مطابق با سازمان انرژی اتمی استفاده گردد.

- اعلام سریع فقدان چشممه پرتوزا به واحد حراست طرح، واحد HSE دستگاه نظارت و واحد HSE کارفرما و سازمان انرژی اتمی

#### ۴-۲-۲-۸- عملیات زنگ زدایی (BLASTING)

\* رعایت مقاد دستورالعمل اینمی سندبلاست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

- پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات زنگ زدایی (سند بلاست) موارد ذیل را به دقت مورد توجه و اجرا قرار دهد:

- استفاده از سیلیس در عملیات سندبلاست ممنوع بوده و می بایست از مواد کم خطرتر همچون مس باره استفاده شود.

- محل انجام عملیات زنگ زدایی می بایست تا حد امکان از سایت فاصله داشته و به صورت مناسب محصور گردد.

- به پرسنل شاغل در عملیات زنگ زدایی می باید تجهیزات حفاظت فردی مناسب و مخصوص عملیات سند بلاست از جمله لباس کار، ماسک های هوا رسان، و دستکش ضد ارتعاش تحويل داده شود و استفاده از این تجهیزات توسط پرسنل سند بلاست کار در حین اجرای کار الزامی است.

\* تجهیزات سندبلاست می بایست اینمی و سالم بوده و بر حسب مورد دارای گواهینامه سلامت فنی باشند.

\* به پرسنل شاغل در عملیات زنگ زدایی به صورت روزانه و منظم شیر پاستوریزه تحويل گردد.

- \* اتاق استراحت، تعویض لباس و صرف غذای پرسنل سندبلاست کار می بایست دارای ابعاد کافی و مناسب با تعداد پرسنل بوده و تا حد ممکن از محل انجام عملیات سند بلاست فاصله داشته باشد.

\* جهت استحمام پرسنل سندبلاست کار پس از انجام عملیات روزانه می بایست حمام و رختکن مناسب در دسترس باشد.

در انجام معاینات طب صنعتی می باید نوع شعل و میزان مواجهه پرسنل با عوامل زیان آور موجود در آن از جمله سر و صدا و ارتعاش ، گرد و غبار ... به دقت مورد توجه قرار گیرد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۷۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

### ۷-۲-۳- بخش چهارم: الزامات محیط زیستی

#### ۷-۲-۳-۱- مقررات زیست محیطی

الزام پیمانکاران به رعایت کلیه الزامات قانونی زیست محیطی که عمدۀ ترین آنها عبارتند از:

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

- قوانين و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ایران.

- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
- قانون شکار و صید با اصلاحیات
- قانون حفظ بیانات
- آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (اصوبه هیات وزیران با اصلاحات بعدی)
- آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب هیات وزیران
- قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
- آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

- قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی- سازمان حفاظت محیط زیست ایران

- دستورالعمل های محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

- کلیه مصوبات و بخشنامه های هیئت وزیران در خصوص الزامات زیست محیطی

- کلیه مصوبات و دستورالعمل های جدید یا بازنگری و ابلاغ شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست

- تعهد و مستولیت پیمانکار در آگاهی و استفاده از آخرین نسخه از کلیات الزامات و قوانین مورد اشاره)

### ۷-۲-۳-۲- نظارت و بازرگانی زیست محیطی

- اجام کلیه تعهدات، الزامات و راهکارهای کنترل و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ارائه شده در گزارش مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و مجوز EIA طرح، توسط پیمانکار

- اجام مطالعات نظارت، بازرگانی و پایش زیست محیطی بعد از شروع فعالیت های اجرای طرح و ارائه گزارش ۳ ماهه

- رعایت دستورالعمل نحوه نظارت و پایش زیست محیطی طرح ها و پروژه ها - سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳۹۴

- دارا بودن طرح و برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP) به منظور رعایت الزامات زیست محیطی شامل اطلاعات ذیل:

﴿ توصیف فعالیت های در دست اقام و برنامه ریزی شده برای پیمانکار با تأکید بر کلیه انتشار مواد الاینده و تخلیه های مهم به محیط زاندات ناشی از فعالیت.

﴾ جزئیات اقدامات و پیشنهادات پیمانکار در خصوص کاهش اثرات فعالیتهایش بر محیط زیست (هوا، آبهای سطحی، آبهای زیر زمینی و زمین) محل پروژه.

﴾ جزئیات برنامه و دستورالعمل های پیمانکار در خصوص مدیریت مواد شیمیایی و الزامات هیدروکربن ها.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۸۰

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

(رعایت تمامی مفاهی و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار - وزارت کار

» جزئیات برنامه و پیشنهادات پیمانکار برای مدیریت پسماندها و فاضلاب ها.

» بازنگری طرح مدیریت زیست محیطی پیمانکار به صورت سالانه و انطباق با تغییرات کاری و محیطی

#### ۴-۳-۲-۷-۲-۱- حوادث/ گزارشات زیست محیطی

- جمع آوری ثبت اطلاعات و تهیه گزارشات آماری- تحلیلی زیست محیطی

- تهیه و ارسال به موقع و صحیح گزارشات فصلی (سه ماهه) و گزارشات یکساله از عملکرد زیست محیطی طرح به واحد HSE کارفرما

- گزارش به موقع و صحیح حوادث زیست محیطی بالفعل یا بالقوه مخرب محیط زیست صرف نظر از دخالت یا عدم دخالت پیمانکار در حادثه به هر طریق ممکن

- اطلاع رسانی حادثه به واحد محیط زیست در حداقل زمان ممکن (حداکثر ظرف ۲۴ ساعت) و ارسال گزارش حادثه برای موارد ناشی، به واحد HSE کارفرما

- دارا بودن طرح واکنش در شرایط اضطراری پاکسازی ریزش مواد و مقابله با آلودگیها و حوادث زیست محیطی در شرایط اضطراری مطابق با شرایط تحت نظارت نماینده HSE کارفرما

#### ۴-۳-۲-۷-۲-۲- پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی

- پیمانکار ملزم به انجام اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اجرایی طرح بر اساس دستورالعمل خود اظهاری در پایش آلاینده ها- سازمان حفاظت محیط زیست.

- پیمانکار ملزم به انجام پایش آلاینده ها و ارائه راهکارهای کنترلی و پیشگیری از آلودگی محیط زیست.

- پیمانکار ملزم به انجام اندازه گیری سالانه آلاینده های زیست محیطی توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در محدوده فعالیت خود و ارائه گزارش تحلیلی آن به همراه نتایج اندازه گیری به مدیریت HSE کارفرما

- پیمانکار ملزم به رعایت استانداره های پاک، سر و صدا، حد مجاز آلاینده های خروجی به محیط زیست و ...

#### ۴-۳-۲-۷-۲-۳- آلوگیهای زیست محیطی (هوای خاک، صوت)

- کنترل و مدیریت هر گونه آلاینده (هوای آب، خاک) و رعایت کلیه قوانین و استاندارهای ملی و محلی در محدوده فعالیت خود

- پاکسازی منطقه آلوده و متوقف نمودن نشی موارد آلاینده (اسید، باز، هیدروکربنها و مواد مشابه) به خاک، آبهای سطحی و زیرزمینی

- جمع آوری پسماند حاصل از عملیات بلاستینگ پس از پایان عملیات جهت جلوگیری از آلودگی هوا و خاک و دفع نهایی در اماكن مورد تایید

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۸۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- رعایت استانداردها و معیارهای سر و صدا سازمان حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی صوتی
- رعایت استانداردهای کیفیت منابع خاک و راهنمای آن - سازمان حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی خاک
- اب پاشی محوطه های فنی کشی شده و استفاده از ادوات و خودروهای دارای معاینه فنی و آلودگی کمتر از حد مجاز
- نصب فیلتر هوا بر روی کلیه تجهیزات و ادوات با آلیندگی بیشتر از حد مجاز ضروری بوده و پیمانکار بایدز بکارگیری تجهیزات، دستگاهها و ادوات با میزان آلبیندگی بالاتر از حد مجاز اجتناب نماید.
- کلیه خودرو های بکارگیری شده در سایت باید دارای برگه معاینه فنی از مراکز ذیصلاح باشند.
- پیمانکار می بایست تمهدیات کنترلی لازم جهت جلوگیری از گرد و غبار و آلودگی هوا در سطح کارگاه ها را پیشگیری و اجرا نماید. از جمله آب پاشی محوطه ها، کنترل تردد خودروها، استفاده از ادوات و تجهیزات سالم و دارای آلودگی در حد مجاز، جاده کشی و کوبش خاک و ...
- به منظور تامین ایمنی و رسیدن به محدوده مجاز انتشار صدا و مقابله با صدمات ناشی از ایجاد سر و صدا، تمامی منابع با اهمیت ایجاد کننده صدا شامل پمپهای اصلی و دیگر تجهیزات، باید مورد بررسی و عمل قرار گیرند و پیمانکار باید در صورت نیاز به نصب خفه کن و یا سازه های عایق صدا، از اینگونه تجهیزات استفاده نماید.
- احداث جایگاههای بارگیری و تخلیه سوخت جهت مصرف سوخت ادوات و ماشین آلات: مطابق با استانداردهای لازمه منظور جلوگیری از نشت آلودگی خاک

#### ۶-۲-۳-۷- مدیریت پسماند

\* رعایت مفاد دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر ضروری است.

- بازیافت از مرکز پسماندها و تفکیک و کد گذاری کلیه زائدات و مواد قابل بازیافت تولید شده توسط پیمانکار و دفع در محلهای مشخص شده (بر اساس انواع زائدات) پس از بازیافت و تعهد پیمانکار به فراهم نمودن امکان تفکیک و دفع در محدوده فعالیت خود در شرایط عدم دسترسی به محل های مشخص شده تفکیک و دفع زائدات و حتی الامکان بازیافت مواد زائد.
- کاهش تولید زائدات ناشی از ساخت و ساز و فعالیت های بهره برداری، بازیافت روغن های مستعمل و مازاد و ...
- پرهیز از دفع زائدات خطرناک و ویژه تولید شده همراه سایر زائدات توسط پیمانکار و هماهنگی برای تعیین روش مناسب دفع این مواد با واحد HSE کارفرما (مسئولیت پرداخت هزینه دفع زائدات خطرناک به عهده پیمانکار می باشد).
- جمع آوری و دفع پسماندهای بهداشتی و صنعتی طبق ضوابط بهداشتی و به صورت روزانه
- اخذ مجوزهای لازم برای دفن مواد زائد در محل های مورد تایید سازمان محیط زیست و شهرداریها توسط پیمانکار

#### ۶-۲-۳-۷- مدیریت پساب (صنعتی و بهداشتی)

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۸۲ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

\* آینه نامه اینمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب - وزارت کار)

- تعیین محل و روش دفع فاضلابها با نظارت کامل واحد HSE و اخذ تاییدیه کارفرما
- ممنوعیت تخلیه هر نوع ماده یا دفع زائدات در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، دریا، کانالها، نهرهای طبیعی و منابع پذیرنده غیر مجاز
- اقدام در خصوص تصفیه و پاکسازی پساب های بهداشتی و صنعتی تولیدی خود و رعایت استانداردهای خروجی فاضلاب
- الزام به استفاده مجدد از پساب های حاصل از عملیات تست هیدرواستایک و یا ایستایی مخازن و لوله ها و جلوگیری از دفع نهایی و رها سازی در محیط
- احدات سیستم جمع آوری فاضلاب بهداشتی و سپتیک تانک جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی تولیدی در فاز ساختمانی جهت کلیه سرویس های بهداشتی، رستوران ها، اماكن و کارگاه های سایت
- در صورت استفاده از روغن های روآساز، روغنها پس از مصرف بشکه جمع آوری و به محل مناسب انتقال و بازیافت گرددند
- جهت جلوگیری و ممانعت از نشر آلودگی محیطی به منابع و ذخایر آب زیرزمینی با توجه به سطح آبهای زیر زمینی تعامی فاضلاب ها، جمع آوری گردیده و به مخزن سپتیک تانک فرستاده شود. محل احداث مخزن مذکور باید در خلاف جهت باد جاذب شده باشد.

۷-۲-۳-۸- مدیریت انرژی

- پیمانکار ملزم به انجام اقدامات لازم در خصوص افزایش بازدهی و کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی و گزارش نتایج آن به واحد کارفرما می باشد.
- پیمانکار ملزم به اجرای سیستم و برنامه های مدیریت انرژی (EnMs) و کاهش مصرف سوخت می باشد.

۷-۲-۳-۹- مدیریت سبز

- رعایت آینه نامه های اجرایی و قوانین ابلاغی در خصوص مدیریت سبز
- بهینه سازی مصرف آب
- کاهش مصرف غذا
- صرف بهینه مواد اولیه، مصرفی و تجهیزات
- استفاده از فناوری های پاک و امکان استفاده مجدد از ضایعات و پساب
- استفاده از مواد مصرفی سازگار با محیط و ...
- ایجاد و نگهداری فضای سبز مناسب در سایت ها، جاده ها و مسیرهای دسترسی و ...

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۸۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۷-۲-۳-۱۰- سیستم مدیریت محیط زیست

- ایجاد یک سیستم مدیریت محیط زیست(EMS) و همچنین ارائه طرح و برنامه پایش محیط زیست (EMS) از سوی پیمانکار طرح ضروری می باشد
- شناسایی، ارزیابی و کنترل جنبه های زیست محیطی دامنه فعالیت های پیمانکار و ارائه آنها به واحد HSE کارفرما

#### ۷-۲-۳-۱۱- مدیریت منابع طبیعی و اماکن عمومی

- منوعیت قطع هرگونه درخت، پاکترشی و تسطیح محله های بکر بدون مجوز واحد HSE کارفرما
- بازسازی مناطق تخریب شده ناشی از فعالیت خود و ضرورت اخذ تاییدیه واحد محیط زیست کارفرما در این خصوص
- منوعیت عبور وسائل نقلیه و تجهیزات سیار از مناطق بازسازی شده
- رعایت قوانین سازمان حفاظت محیط زیست در منوعیت تعریض و آسیب به حیوانات و انجام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع تصادفات جاده ای با حیوانات در محدوده فعالیت پیمانکار و ضرورت غزارش هرگونه اسیب و جرح به حیوانات یا کشته شدن آنها بر اثر تصادفات جاده ای به بخش محیط زیست کارفرما
- چنانچه فعالیت شرکت در مجاورت اماکن عمومی، مناطق مسکونی شهرها یا روستاهای انجام می شود پیمانکار موظف است با رعایت کامل ملاحظات HSE ضمن پیشگیری از بروز هرگونه حادثه، تمهیدات لازم را به منظور مواجهه با حوادث احتمالی در طرح اضطراری خود موردن توجه قرار دهد. این طرح باید حاوی راهنمایی هایی برای تخلیه افراد غیر مستول و نیز امداد نجات عمومی باشد.
- بسته به نوع فعالیت های شرکت های تابعه، ممکن است چند روزتای کوچک در محدوده یا مجاورت سایت قرار گیرد. در اینگونه موارد در صورتی که پیمانکار نیاز به تردد به داخل یا اطراف مراکز روزتایی مخصوص دارد باید ضمن مسیر سازی کلیه دروازه ها و مسیر ها به حالت قبل از ورود یا استفاده بازگرداند. تردد تمام وسائل نقلیه پیمانکار باید در مسیر های ایجاد شده یا مورد توافق صورت گیرد. همچنین ایجاد هرگونه آتش در اینگونه سایت ها منع است.
- با توجه به گستردگی شرکتهای تابعه در کشور و بزرگی این سایت ها، احتمال وجود آثار تاریخی در محدوده سایت صنعت وجود دارد. در اینگونه موارد، پیمانکار موظف است با همانگی واحد HSE کارفرما آثار تاریخی کشف شده را توسط فنی مخصوص نمایند. پیمانکاران تعریض به این آثار را ندارد و اگر ناخواسته یک آثار تاریخی، تخریب شد و یا پیمانکار حبس می زند اثر جدیدی را کشف کرده است، باید کار را بی درنگ رها کرده و موضوع را به واحد HSE کارفرما و سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد.

#### ۷-۲-۴- بخش پنجم: الزامات بدافند غیرعامل و مدیریت بحران

- تدوین برنامه ای جهت مقابله با شرایط اضطراری و ایجاد تعامل با شرکت های پیمانکار فرعی ضروری می باشد.
- طرح مواجهه با شرایط اضطراری (ERP) پیمانکار باستی توسط HSE مشاور و کارفرما تایید گردد.
- برقراری تفاهم نامه با شرکت های مجاور جهت همکاری متقابل در شرایط اضطراری.
- مشخص کردن محل تجمع اینم برای کلیه پرسنل و تعیین مسیرهای خروج اضطراری و تهیه و تدوین دستورالعمل خروج اضطراری، نجات و فرار
- تدوین برنامه مأمور جهت آمادگی پرسنل در شرایط اضطراری و برگزاری مأمور در کارگاه ها با همانگی HSE مشاور و کارفرما

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۸۴ از ۸۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- پیمانکاران موظفند، در زمان وقوع حوادث جدی از قبیل آتش سوزی، نشت مواد خطرناک، صدمه به تجهیزات و... اقدامات مقتضی را برای کاهش اثرات ان انجام دهد.
- پیمانکاران موظفند، وسایل حفاظت فردی مناسب نظیر ماسک و فیلتر گازهای مختلف موجود در مسیر های در دست بهره بردار را تهیه نموده و برای موقع اضطراری در اختیار کارکنان خود قرار دهد.
- تشکیل گروه امداد و نجات مجهز به امکانات و تجهیزات مورد نیاز بر حسب نیاز پرسنل ساکن در ساختمان و پیمانکاری طرح به جهت امداد رسانی لازم در شرایط اضطراری.

#### ۷-۳- قطع همکاری و پایان پیمان

- پیمانکار موظف است در تمام مدت انجام پروژه مقررات HSE را رعایت نماید. از این رو نحوه عملکرد HSE پیمانکار در طول انجام پروژه مورد ارزیابی HSE کارفرما قرار می گیرد.
- کارفرما عملکردهای پیمانکاران مشغول به کار را مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعمل های HSE عملیات اجرایی را فوراً تا رفع تخلف متوقف خواهد نمود و هیچ گونه هزینه ای از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد، این توقفات بعنوان تأخیر غیر مجاز ثالقی می گردد و در صورت عدم رفع نواقص طبق مفاد پیمان عمل خواهد شد.
- چنانچه قطع همکاری به علت لحاظ نشدن الزامات (HSE) مواردی نظیر الودگی های شدید زیست محیطی، آمار بالای حوادث و...) صورت پذیرد با پیمانکار طبقاب قوانین در مورد همکاری های بعدی عمل می گردد.
- کلیه مواد شیمیایی مصرف نشده یا سایر مواد باقیمانده از فعالیت پیمانکار، پس از پایان عملیات اجرایی پیمان، باید از سایت جمع آوری و به نحو مطلوب ساماندهی یا دفع شود. کارفرما تحت هیچ شرایطی تعهدی درخصوص دفع مواد شیمیایی مازاد پیمانکار نخواهد داشت.
- پیمانکار موظف است پس از پایان پروژه سبب به پاکسازی محیط زیست، از بین بردن موانع ایجاد شده، بر کردن چاله ها، گودال ها و کانال های حفر شده و... اقدام نموده و شرایط محل کار را به حالت عادی باز گرداند.
- پیمانکار موظف است گزارش عملکرد HSE خود (از جمله آمار بیماری های شغلی، حوادث، خسارت ها، آسیب های فردی و زیست محیطی) را به اطلاع نماینده کارفرما برساند.

#### ۷-۴- جرائم و تخلفات پیمانکاران

نماینده کارفرما در تمامی پیمان ها ناظر بر الزامات HSE قرارداد بوده و موارد تخلف از طریق نماینده کارفرما به مدیریت امور حقوقی و قراردادها ارسال تا متناسب با نوع تخلفات جرائم لازم در خصوص هر پیمانکار اعمال گردد.

در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای الزامات HSE و یا HSE-Plan توسط پیمانکار، نماینده کارفرما مجاز خواهد بود برخوردهای انصباتی به ترتیب ذیل را انجام دهد:

- اخطار شفاهی به پیمانکار
- اخطار کتبی به پیمانکار، درخواست اخراج فرد خاطی، اخذ تعهد و دادن فرصت مناسب جهت رفع موارد نایمن و انجام اقدامات اصلاحی
- دستور توقف فعالیت های مخاطره امیز و جریمه دیرکرد
- اعلام گزارش تخلف به ناظر فنی پیمانکار و کسر از صورت وضعیت پیمانکار به صورت درصدی از صورت حساب های ماهیانه و یا در صدی از آینم قراردادی مورد نظر

لازم به ذکر است جداول جرائم افراد و پیمانکار طبق دستورالعمل "دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE" به شماره ۱۲۷۸ و ۱۲۰۰ در پیوست اعمال خواهد شد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن

**هیدروژن (ONH)**)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی

آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۸۵ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گی: عادی)	G.I.S.D Co. 
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۸- تغییرات

مسئولیت انجام تغییرات و بروزرسانی در این سند بر عهده واحد HSE می باشد.

#### ۹- مستندات مربوطه

- شناسنامه فرآیندهای مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره FO101۸
- آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار - وزارت کار
- دستورالعمل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار
- دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار
- دستورالعمل آموزش HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه وسائل حفاظت فردی - وزارت کار
- دستورالعمل وسائل حفاظت فردی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی مستند بر مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
- دستورالعمل ایمنی ماشین آلات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی تعمیرگاه های وسائل نقلیه - وزارت کار
- آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی "کار در ارتفاع" و "داربست بندی" شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- دستورالعمل ایمنی صدور مجوز کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با انصال زمین - وزارت کار
- آیین نامه ایمنی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه - وزارت کار
- آیین نامه و مقررات ایمنی کار بر روی خطوط و تجهیزات برق دار - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی برق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.
- دستورالعمل ایمنی HOUSE KEEPING شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه علاوه ایمنی در کارگاه - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی علاوه هشدار دهنده و تبلویهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه - وزارت کار
- آیین نامه بهداشت محیط - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرورشی
- دستورالعمل های بهداشتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه حفاظتی کار با سیموم دفع آفات در کارگاه - وزارت کار
- رعایت مقادیر دستورالعمل سم پاشی و طعمه گذاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- دستورالعمل ایمنی سندبلاست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۸۶ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۶- پیوست یک دستور العمل HSE
----------------	--------------	---------------------------	-----------------------------

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار - وزارت کار
- دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار - وزارت کار
- دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب - وزارت کار

#### ۱۰- پیوست ها

- تعداد نفرات و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران FO1962
- دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران به کد WI1042
- چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به شماره FO1043
- دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE به شماره WI1278
- دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE به شماره FO2148
- وندور لیست تجهیزات آتش نشانی به شماره FO2149
- وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی به شماره FO1221
- لیست اقلام موثر بر HSE به شماره FO2151

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۸۷ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

فرم تصویب مستندات

ش.ک.ت. توسعه آهن و فولاد گل گهر  
G.I.S.D Co.

عنوان مستند: دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران  
سطح محترمانگی (عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ ابلاغ	شماره بازنگری
W11-۴۲	۹۹/۰۶/۲۹		۰۱

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
بهرام کلانتری	رئیس ایمنی فنی و فرآیند		

پیوست  
۱

رسول امیری مقدم	رئیس سیستم ها و فرایندها	تاریخ	امضا
مرتضی احمدی	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست		
اصغر حیدری	مدیر سیستم ها و برنامه ریزی		
محسن جهانپور	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی		

پیوست  
۲

حجت نجمی نیا	مدیر عامل	تاریخ	امضا
--------------	-----------	-------	------

پیوست  
۳

هر گونه بهره برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۸۸ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI1042	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران

ردیف	شماره تجدیدنظر	تاریخ تجدیدنظر	شرح تغییرات
۱	۰۰		تدوین اولیه سند
۲	۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	اصلاح شاخص ها و چک لیست ارزیابی عملکرد - اضافه شدن بند ۷.۱ فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار - اضافه شدن بند ۷.۳ اعمال تشویق و تنبیه بر اساس ارزیابی عملکرد HSE پیمانکار - اضافه شدن جدول جرائم

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تایید	مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۵	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۶	اطلاع	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۸۹ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W.I. ۰۴۲	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

## ۱- هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل، ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه سلامت، ایمنی و زیست محیطی به منظور افزایش سطح کیفی و کمی ایمنی و استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به تولید بدون خطا و صیانت از پیمانکاران است که بصورت دوره‌ای مورد ممیزی قرار می‌گیرد. در این راستا نیاز است عملکرد نقاط قوت و قابل بهبود مشخص گردد لذا در جهت ارزیابی عملکرد بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران، مدیریت HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اقدام به تدوین این دستورالعمل به منظور تحقق موارد زیر نموده است.

- تشرییح نحوه تشویق و تنبیه، پیمانکاران (در نقش شرکاء تجاری) در خصوص موارد HSE بر اساس دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- کنترل مدام حربان امور و استقرار چرخه مدیریت HSE
- شناسایی نقاط ضعف، قوت و مشکلات در زمینه سلامت ایمنی و محیط زیست و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها
- بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی
- تدوین و تنظیم شاخصهای ارزیابی عملکرد
- ارتقاء سطح کیفی عملکرد بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران
- همسو نمودن عملکرد پیمانکاران با اهداف و استراتژی های شرکت در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست

## ۲- دامنه کاربرد

محدوده کاربرد این دستورالعمل برای کلیه شرکاء تجاری در قالب پیمانکار می باشد.

## ۳- تعاریف

• ندارد

## ۴- مراجع و مأخذ

---

## ۵- مسئولیت و اختیار

مسئولیت تهیه، اجرا و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

## ۶- منابع مورد نیاز

مطلوب شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP12-10-12

### ۶.۱- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند

مطلوب شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP12-10-12

### ۶.۲- تشرییح کنترل فرایند و کنترل های مرتبه با فرایند

سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند "مدیریت HSE پیمانکاران" به کد BP12-10-12 و بررسی های سلسله مرتبی حین اجرای فرایند

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۹۰

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WT ۰۴۲	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.C.O.
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۷- نحوه اجرا

##### ۷.۱- فرم ارزیابی عملکرد

بر اساس فرم تهیه شده، عملکرد کلی پیمانکار به صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتایج آن طبق بند ۷.۲ اقدام خواهد شد:

##### ۷.۱.۱- بخش های فرم ارزیابی عملکرد

##### ۷.۱.۱.۱- شرح شاخص های ارزیابی

بر اساس شاخص های ثبت شده در فرآیند مدیریت HSE پیمانکاران تمامی مواردی که در ارزیابی عملکرد بررسی و ارزیابی خواهد شد در این ستون آورده شد است.

##### ۷.۱.۱.۲- وزن

با توجه به میزان اهمیت آن موضوع و اثرباری آن بر دستیابی به اهداف خرد و کلان HSE برای هر آیتم یک وزن تعريف خواهد شد. که به شرح جدول زیر است:

جدول شماره ۱: وزن دهی چک لیست ارزیابی عملکرد

ردیف	وزن	توضیحات
۱	۱	دارای اهمیت و اثرباری عادی در اجرای این فعالیت های پیمانکار
۲	۲	دارای اهمیت و اثرباری متوسط در اجرای این فعالیت های پیمانکار
۳	۳	جزو لیست شاخص های فرآیندهای ابلاغی در گزارش ماهیانه / دارای اهمیت و اثرباری بالا در اجرای این فعالیت های پیمانکار
۴	۴	جزو دستورالعمل ها و الزامات ابلاغی / دارای بیشترین اهمیت و اثرباری در دستیابی به اهداف خرد
۵	۵	دارای الزامات قانونی / دارای بیشترین اهمیت و اثرباری در دستیابی به اهداف کلان

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۹۶۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WIT ۰۴۲	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.C.O.
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۷/۱/۱/۳ نمره کسب شده

برای مشخص نمودن نمره کسب شده در هر آیتم می بایست با توجه به ستون "راهنمای نمره دهی" و ستون "مبناي پیش" امتیاز کسب شده از ۱ تا ۱۰ را مشخص و ثبت نمود.

#### ۷/۱/۱/۴ مبنای پایش

مواردی که بر اساس آن ها می بایست عملکرد پیمانکار در آن بخش را مورد ارزیابی قرار داد.

#### ۷/۱/۱/۵ راهنمای نمره دهی

در این ستون مشخص شده است با بررسی موارد ذکر شده در بخش "مبناي پایش" پیمانکار چه مقدار از اقدامات لازم را انجام داده و چه امتیازی می تواند کسب کند.

#### ۷/۱/۱/۶ نمره تجمعی

از حاصل ضرب وزن هر آیتم در نمره کسب شده آن آیتم به دست می آید

تبصره: آیتم هایی که برای آن ها گزینه "عدم کاربرد" انتخاب شود در محاسبه امتیاز نهایی دخیل نخواهد بود.

تبصره: پس از مشخص شدن امتیاز نهایی با توجه به جدول امتیازات موجود در بند ۷.۲ این دستورالعمل درخصوص عملکرد پیمانکار تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.

#### ۷/۲ نتایج ارزیابی و اقدامات لازم

➤ نماینده یا نمایندگان واحد HSE کارفرما بر اساس فرم ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، در بازه زمانی ماهیانه نسبت به ارزیابی کلیه پیمانکاران شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر مطابق فرم شماره (FO1۰۴۳) اقدام و گزارش آن را به مدیریت HSE ارسال می نمایند.

➤ مدیریت HSE نتایج ارزیابی را به همراه چک لیست مربوطه به نظارت پیمانکار جهت پیگیری و رفع مغایرت ارسال و یک نسخه از آن را در بایگانی واحد HSE بعنوان سند به مدت پنج سال پس از اتمام قرارداد نگهداری می نماید.

➤ به منظور کاهش تخلفات و ملزم نمودن پیمانکاران به رعایت موارد HSE در شرکتها و پیمانکاران تحت نظارت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروریست اقدامات بازدارنده و مناسب با نوع عملکرد پیمانکار و برآسانس نمره کسب شده به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شود.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۹۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	امتیاز	نحوه واکنش	جدول شماره: ۲- امتیازات عملکرد
۱	۸۰-۱۰۰	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز اینمی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحیت مدیر عامل، پیمانکار میتواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت حاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز اینمی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحیت مدیر عامل، پیمانکار میتواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت حاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.
۲	۶۰-۷۹	عملکرد پیمانکار در حد قابل قبول می باشد و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد.	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول می باشد و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف سه درصد از صورت وضعیت ماه جاری بعنوان جرمیه لحاظ می گردد.
۳	۴۰-۵۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول می باشد و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جرمیه لحاظ می گردد و پیمانکار موظف به معرفی مدیر کارگاه جایگزین می باشد.	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول می باشد و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جرمیه لحاظ می گردد و پیمانکار موظف به معرفی مدیر کارگاه جایگزین می باشد.
۴	۲۰-۳۹	اعلام عدم صلاحیت اینمی پیمانکار به امور قرار دادها و ازانه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در نظر گرفتن بالاترین ضریب جرمیه	اعلام عدم صلاحیت اینمی پیمانکار به امور قرار دادها و ازانه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در نظر گرفتن بالاترین ضریب جرمیه
۵	۰-۱۹		

تذکرہ ۱: تشویق و جرمیه از طریق دستگاه نظارت اعمال خواهد شد.

تذکرہ ۲: این دستورالعمل مبایست پیوست قرارداد قرار گیرد و به پیمانکار ابلاغ گردد و یا در غیر اینصورت مستقیماً و در جلسه شروع به کار به رویت و اطلاع نماینده صاحب امضاء مجاز پیمانکار برسد.

➢ تصمیم اتخاذ شده و نحوه واکنش از طریق مدیریت HSE به مدیریت پیمانکار و دستگاه نظارت اطلاع داده و پیمانکار ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه ارزیابی فرصت دارد رفع و ازانه مستندات تکمیلی و قطعی نمودن امتیاز ها اقدام نماید بدینه ای است عدم ازانه مستندات به منزله پذیرش تصمیم اتخاذ شده می باشد

➢ دستگاه نظارت تصمیم اتخاذ شده مدیریت HSE را در صورت وضعیت اعمال می نماید.

### ۷-۳- اعمال تشویق و تنبیه بر اساس ارزیابی عملکرد HSE پیمانکار

بر اساس ارزیابی مستمر پیمانکار به وسیله چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، در صورت وجود هرگونه قصور، کوتاهی، عدم انتباق و تخلف از سوی پیمانکاران، متناسب با دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره ۷۱۲۷۸-۰۰ و جدول جرائم عملکردی آن در اقدام خواهد شد.

### ۸- تغییرات

مسئولیت اعمال هر گونه تغییر در مراحل و روش اجرای توضیح داده شده و به روز رسانی در این سند بر عهده مدیریت سلامت، اینمی و محیط زیست می باشد.

کلیه سوابق حاصل از اجرای این دستورالعمل به مدت پنج سال پس از اتمام پیمان نزد مدیریت HSE نگهداری خواهد شد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۹۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI ۰۴۲	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۹- مستندات مربوطه

دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره WI ۱۲۷۸-۰۱

#### ۱۰- پیوست ها

چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به کد "FO ۰۴۳"

دستورالعمل تشویق و تنبیه به شماره WI ۱۲۷۸

مناقصه تامين، حمل، نصب و تست تجهيزات مورد نياز آزمایشگاه فولاد سازی (

#### قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن

هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی

#### آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی



گهر توسعه آهن و فولاد گل

صفحه ۲۸۱ از ۱۹۴

۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۴۰۴

٦- سوست يك دستو، العما

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن

هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی

آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۹۵ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:		چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران			
نحوه را وارد نماید		در صورت ارائه گزارشات لازم به تأثیرنازد در محدود معرفه کامل و به رای عدم اطمینان هر گزارش در محدود منطبق شده بکسر گرد	گزارشات	۳	بعدو گزینش دهن و ازمه مستندات
نحوه را وارد نماید		برای هر آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- تطبیق شدن با امور عالی طبق شده ۲- مصادبه از پایه از اعمال مخصوص ۳- اداره بدون شرط اجازه بررسی در محل موقوفه ۴- عدم ایام احتمال بالاترین وضعه افزایش ۵- مطابق شدن با پرونده پردازنده	۳	صلاحیت افراد در مسائل مختلف
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- همگرایی و مطابق شدن با مطالعه معمولی ۲- معمول مطالعه مطابق شدن ۳- پیوسته مطالعه مطابق شدن	۳	برگزاری و محضور در جلسات مطالعه برای اینمه مصوب و بلاغ شده
نحوه را وارد نماید		در صورت تحقق اهداف نهادی شناسی هر متر کامل در نظر گرفته شود و برای عدم تحقق هر نهادی بمناسبت مدل موجه بکسر گرد	۱- ایام احتمال مطابق شدن ۲- ازراحت همراه ۳- فرم ملایم ها و ناشناس ها	۵	دستیابی به شناسنامه عالی قائمی برایه بجزی شده مطابقه
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- همگرایی و مطابق شدن با مطالعه معمولی ۲- معمول مطالعه مطابق شدن ۳- پیوسته مطالعه مطابق شدن	۴	اطلاع وسائل مطالعه فردی، بزرگ شده و محضور ایام احتمالی، مارپرس رملی، تجویل PPE مصوب شده، مارپرس مطالعه
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- اخذ گواهی مطالعه متم ۲- تکمیل یک یا بیشتر ۳- رفع مطالعه ها	۵	وضیعت پارسی و اخذ گواهی مطالعه متم برای ملشتن آلت و همچنین بازرسی نحوه ای و رفع مطالعه ها
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- اذاره گیری، عوامل زبان اور محيط کار ۲- تکمیل یک از مطالعه های مختصات [SAS] ۳- ایام احتمالی مارپرس ۴- ایام احتمالی مارپرس ۵- احمد احمدی اسلامی از افراد	۴	وضیعت برایه مطالعه نفسی و شناسایی
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- تجویل نمونه و مطالعه ۲- فضله و فضله مطالعه مسببا ۳- حضور و کارگر مطالعات ۴- ایام و اقلام مطالعه ایام ایار ۵- ایام ایامی ایام ایار ۶- گزارش امور عالی طبق شده ۷- اسنایر چشم اعلی امراء مدنی	۳	اصول HSE در اینباره
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایام احتمالی میکروبی، فیزیکی، شیمیایی و تکمیلی ایام ایامی ۲- ایام احتمالی میکروبی	۴	اجام ایام ایامیکروبی، فیزیکی، شیمیایی و تکمیلی ایام ایامی
نحوه را وارد نماید		محدود بر اینباره میتواند برای اینباره محدود باشد	۱- ستایش انداره ایام و ایامیکر و بازدیدها ۲- ایام مسوسیت غذایی	۴	وضیعت بهداشتی نهایی و توزیع خنا
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایام احتمالی مطالعه ۲- ایام احتمالی مطالعه مسببا ۳- مجموعه ایام ایامیکر و بازدیدها	۳	وضیعت ایام احتمالی مطالعه چهت پیشگیری از گرامیگری و سرما
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایام احتمالی مطالعه ۲- ایام احتمالی مطالعه مسببا ۳- مجموعه ایام ایامیکر و بازدیدها	۵	اظطرار بر صدور و اجرای صنعتی همراهی کارکرده (ایرسیت، کارت فرم و ...)
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایام احتمالی مطالعه ۲- ایام احتمالی مطالعه مسببا ۳- مجموعه ایام ایامیکر و بازدیدها	۵	اجام مطالعه شغل کارکنان (دوره ای و دو استعداده و مورده)
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- اذاره گیری، عوامل زبان اور محيط کار و رفع مطالعه ها	۴	ازباره گیری، عوامل زبان اور محيط کار و رفع مطالعه ها
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایام احتمالی مطالعه ۲- ایام احتمالی مطالعه مسببا ۳- مجموعه ایام ایامیکر و بازدیدها	۵	فرصد کارکنان که در مطالعات شغلی دارای محدودیت شغلی شده اند و اینهاست کشتر ایصال شده
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- تکمیل یک ایام مطالعه ۲- ایام احتمالی مطالعه مسببا ۳- ایام احتمالی مطالعه ایام ایار	۴	وضیعت کارکنان عمده و ملشتن آلت مطالعه های ایام ایامی و همچنین گاهی ایام ایامی
نحوه را وارد نماید		برای آیتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایام احتمالی مطالعه ۲- ایام احتمالی مطالعه مسببا ۳- مجموعه ایام ایامیکر و بازدیدها	۴	محدود دفع زباله، پسماد و مطالعات (استخانی، شیمیایی و ...)

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن

**هیدروژن (ONH)**)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی

آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۹۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:		چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران			
نحوه را وارد نماید		برای آشتم علایی ۱ و ۲ و ۳ مقدار ۴ متر، برای آشتم ۴ مقدار ۴ متر ۱-گزارشات بازرسی ۲-نکمل چک استیت ۴ متر ۳-آند آنلاین: بزرگ و مخلوط و اند تائج ۴-مدیریت پسنداد ۴ متر مذکول مذکول	۳	وحدتیت نیابت های صمتی، شیمیایی و اسلامی	۲۵
نحوه را وارد نماید		برای آشتم علایی ۱ و ۲ و ۳ مقدار ۴ متر، برای آشتم ۴ مقدار ۴ متر ۱-گزارشات بازرسی ۲-نکمل چک استیت ۴ متر ۳-آند آنلاین: بزرگ و مخلوط و اند تائج ۴-مدیریت آنلاین: هواری ۴ متر مذکول مذکول	۳	الودگی مواد پوششی امنیتی مقضی و یا انتشار مایع ایزوتون (اکرود و عبار و ...) به هوا	۲۶
نحوه را وارد نماید		برای آشتم علایی شناسله ۱ و ۲ و ۳ مقدار ۴ متر و برای آشتم ۴ متر ۴ متر در نظر گرفته شود ۱-نهیه است پایه ۲-ارسال لیست پایه به خود مرکزه ۳-بررسی درج پایه	۳	پیغوئی، ندوین و اجرای برآمده مدون چهت مدیریت و مکاره	۲۷
نحوه را وارد نماید		برای آشتم علایی ۴ متره در نظر گرفته شود ۱-بررسی محقق اجزای مذکوره ای از مجموع مجموع ۲-آنلاین: مذکوره ای از مجموع مجموع ۳-آنلاین: مذکوره ای از مجموع مجموع ۴-پیگیری مطالعه شفاف ۵-گزارش مخفی	۲	درصد محقق اجزای مذکوره	۲۸
نحوه را وارد نماید		۱-احجام از پایه و سکونت مذکوره ۲-پیگیری بجهت رفع عدم اطمینان علی شناسایی شده برای آشتم ۱ مقدار ۴ متر و برای آشتم علایی ۴ متره در نظر گرفته شود ۳-احجام اهداف شناسنی و اسلامی از این	۳	درصد رفع عدم اطمینان علی و کنترل خطوات شناسایی شده بر مذکوره	۲۹
نحوه را وارد نماید		برای آشتم ۰ متره در نظر گرفته شود ۱-احجام اتفاقات اسلامی و پیشگیرانه ۲-اقدامات پس از مواد	۵	وحدتیت کنترلی و مدیریت سوقی و نیمه مواد	۳۰
نحوه را وارد نماید		برای آشتم ۰ متره در نظر گرفته شود گزارش مذکوره و گزارشات محلی علایی از این شده هر مورد ساده بدور نظریه و محلی یک متره کسر گردید	۴	درصد تحلیل های انجام شده در رویدادها (طبقه دستورالعمل)	۳۱
نحوه را وارد نماید		گزارش مذکوره و گزارش مخفی مذکوره ای از مجموع مجموع مجموع کامل و به ازای صورت ارجاع این مورد ۰ متره کسر گردید	۴	مفهوم نیت، اطلاع رسانی و گزارش مخفی در مخصوص رویدادها	۳۲
نحوه را وارد نماید		به ازای محقق ۱۰۰ درصد شناسنی لایهی معرفه کامل و به ازای هر ۰ درصد انتزاع مقدار یک متره کسر گردید ۱-آنلاین گزارش مذهبی ۲-گزارشات مذهبی ۳-بررسی های مذهبی	۵	(FR, SR) نحقق شناسنی مذهبیه لایدی جزو	۳۳
		جیم کل اشتباه گشته شده			
جدول نکمل گردید		دالکتر اسنپر قلل کسب از این جدول			
۳۳		بنداد آشتم عالی شناسنی شده			
.		بنداد آشتم عالی دون کلاره			
جدول نکمل گردید		درصد اشتباه گشته شده			
جدول نکمل گردید		تیوه			

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۹۷ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

فرم تصویب مستندات

ش.ک.ت. توسعه آهن و فولاد گل گهر  
G.I.S.D Co.

عنوان مستند: دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE  
سطح محترمانگی (عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ ابلاغ	شماره بازنگری
WI۱۲۷۸	۹۹/۱۰/۲۳		۰۱


نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
بهرام کلاتری	رئیس ایمنی فنی و فرآیند		



رسول امیری مقدم	رئیس سیستمها و فرآیندها		
مرتضی احمدی	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست		
اصغر حدیدی	مدیر سیستم ها و برنامه ریزی		
محسن جهانپور	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی		



حجت نجمی نیا	مدیر عامل		
--------------	-----------	--	--



هر گونه بهره برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۹۸ از ۹۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۱۲۷۸	کد مدرک	دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محرومانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
..	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE

ردیف	شماره تجدیدنظر	تاریخ تجدیدنظر	شرح تغییرات
۱	۰۰		تدوین اولیه سند
۲	۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	تفصیل در جدول جرائم - اضافه شدن پیوست جدول درصد افزایش مبالغ برای سال های متوالی - اضافه شدن بند بند ۷.۶ و ۷.۴

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تایید	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۵	اطلاع	کلیه واحد ها

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۹۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WT ۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

## ۱- هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل انجام موارد ذیل می باشد:

- تشریح نحوه تشویق و تنبیه کارکنان، پیمانکاران (در نقش شرکا تجاری) در خصوص موارد HSE
- کنترل مداوم امور و استقرار چرخه مدیریت HSE
- شناسایی نقاط ضعف، قوت و مشکلات در زمینه بهداشت ایمنی و محیط زیست و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها.
- بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی.
- تقویت و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد.
- ارتقای سطح کیفی عملکرد بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران.
- همسو نمودن عملکرد پیمانکاران با اهداف و استراتژی های شرکت در زمینه بهداشتی، ایمنی و محیط زیست.

## ۲- دامنه کاربرد

محدوده کاربرد این دستورالعمل برای کلیه پرسنل شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، پیمانکاران و شرکاء تجاری در قالب پیمانکار می باشد.

## ۳- تعاریف

- انضباط (Discipline): انضباط به صورت قوانینی معنی می شود که بایستی اطاعت شوند و تخطی از آن مجازات، تنبیه و جریمه را به دنبال دارد. انضباط کاری یکی از اصول بنیادی ایمنی است.
- تخلف: هر گونه کوتاهی در انجام امور مرتبط با HSE، عدم رعایت دستورالعمل های HSE که احتمال ایجاد خطر یا هر گونه حادثه را افزایش دهد تخلف نامیده می شود.

## ۴- مراجع و مأخذ

- نadar

## ۵- مسئولیت و اختیار

- مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر ایمنی، سلامت و محیط زیست می باشد.
- مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر ایمنی، سلامت و محیط زیست می باشد.

## ۶- منابع موردنیاز:

مطابق شناسنامه فرایند طرح ریزی و نظارت بر کنترل عملیات به کد BP12-۲۰-۲۳

## ۶,۱- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند

مطابق شناسنامه فرایند طرح ریزی و نظارت بر کنترل عملیات به کد BP12-۲۰-۲۳

## ۶,۲- تشریح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند

سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند طرح ریزی و نظارت بر کنترل عملیات به کد BP12-۲۰-۲۳ و بررسی های سلسله مراتبی

حین اجرای فرایند

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۰۰

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WT ۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشويق و تنبية (سطح محترمانگی: عادي)	
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۷- نحوه اجرا

- مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست طی نامه ای به صورت ماهانه لیست اسامی پرسنل متخلف با ذکر نوع تخلف و مبلغ جریمه را تهیه و به واحد مالی جهت اعمال ارسال می نماید.

نکته ۱: جریمه های تخلف مربوط به پیمانکاران در صورت وضعیت ماه جاری اعمال میگردد.

#### ۷/۱- انواع مصادیق بازدارنده مربوط به حوزه‌ی آتش نشانی

##### ۷.۱.۱- تخلیه عمدى کپسول های اطفاء حریق

- تخلیه محتویات کپسول های اطفاء حریق در مواردی غیر از اطفاء حریق.
- چنانچه کپسول های اطفاء حریق های جزئی مصرف شود و تا ۳۰ دقیقه پس از اطفاء حریق به واحد آتش نشانی اعلام نگردد نیز جز تخلیه عمدى محسوب می شود.
- محاسبه جریمه نقدي تخلیه عمدى کپسول های اطفاء حریق:

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخلیه عمدى سیلندر اطفاء پودر و گاز (۳۰ کیلوگرمی)	۸ برابر قیمت شارژ به روز سیلندر
(۳۰ کیلوگرمی)	۶ برابر قیمت شارژ به روز سیلندر

#### ۷/۱/۲- تخریب، مفقودی و جا به جایی کپسول های اطفاء حریق

- تخریب: به معنای آسیب رساندن به جز یا اجزای کپسول های اطفاء حریق می باشد.
- تخریب ۵۰ درصدی: در صورتی که بدنه کپسول های اطفاء حریق آسیب ندیده باشد، تخریب ۵۰ درصدی کپسول محسوب می شود.
- تخریب ۱۰۰ درصدی: در صورتی که بدنه کپسول های اطفاء حریق دچار آسیب دیدگی یا سوانح شدگی شده باشد، تخریب ۱۰۰ درصدی محسوب می شود.
- جا به جایی: به معنای جا به جایی کپسول های اطفاء حریق از محل های کد گذاری شده می باشد.
- مفقودی: به عدم قرارگیری و مفقود شدن کپسول های اطفاء حریق در جایگاه های تعیین شده در هنگام بازرسی می باشد.
- محاسبه جریمه نقدي آسیب به کپسول های اطفاء حریق:

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخلیه ۵۰ درصدی سیلندر اطفاء حریق دستی (عدم آسیب دیدگی بدنه سیلندر)	۵ برابر قیمت به روز سیلندر
تخلیه ۱۰۰ درصدی سیلندر اطفاء حریق دستی (تخریب و آسیب دیدگی بدنه سیلندر)	۶ برابر قیمت به روز سیلندر
جا به جایی سیلندر اطفاء حریق دستی	۳ برابر قیمت به روز سیلندر
مفکودی سیلندر اطفاء حریق دستی	۸ برابر قیمت به روز سیلندر

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۱۰۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WT ۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.C.O.
۰۱	شماره ویرایش		

۳-۱-۷- برداشت غیر مجاز و بدون هماهنگی آب از تجهیزات آتش نشانی

- هرگونه برداشت غیر مجاز و بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی و امداد از رینگ آب آتش نشانی که شامل هیدرات ها، هوزریل ها، فایر باکس ها و علمک های آب آتش نشانی می باشد جز برداشت غیر مجاز محسوب می شود.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
برداشت غیر مجاز آب از تاسیسات آب آتش نشانی	به ازای هر بار برداشت غیر مجاز مبلغ ۱۵ میلیون ریال

۴-۱-۷- تخریب و آسیب رساندن به سیستم های اعلام و اطفاء اتوماتیک و رینگ آب آتش نشانی:

- سیستم های اعلام حریق اتوماتیک: کلیه سیستم های اعلام حریق اتوماتیک با تمام اجزا و متعلقات آن جزو این دسته محسوب می شوند.
- سیستم های اطفاء حریق: کلیه سیستم های گازی، CO<sub>2</sub> و IG<sub>55</sub> با تمام اجزا و متعلقات آن جزو این دسته محسوب می شوند.
- رینگ های آب آتش نشانی: کلیه هیدرات ها، هوزریل ها، فایر باکس ها، علمک های آب، رینگ های آبی و پمپ خانه ها آب آتش نشانی جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخرب اجزاء سیستم اعلام حریق اتوماتیک	۸ برابر قیمت تجهیز آسیب دیده
تخرب اجزاء سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک	۶ برابر قیمت به روز تجهیز آسیب دیده
تخرب و مفقودی تجهیزات مربوط به رینگ آب	۶ برابر قیمت به روز تجهیز آسیب دیده یا مفقود شده

۵-۱-۷- عدم هماهنگی و دریافت مجوز از واحد آتش نشانی جهت انجام کلیه اموری نظیر جوشکاری، نظافت و ... در نزدیکی محل وجود دتکتورهای اعلام حریق که مکان اعلام کاذب را فراهم کند.

- عدم هماهنگی و دریافت مجوز از واحد آتش نشانی جهت انجام کلیه اموری نظیر جوشکاری، نظافت و ... در نزدیکی محل وجود دتکتورهای اعلام حریق که مکان اعلام کاذب را فراهم کند جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
عدم هماهنگی های و دریافت مجوز جهت عملیات جوشکاری ، نظافت و ... در مجاورت تجهیزات اعلام حریق خودکار	به ازای هر بار عدم هماهنگی جهت عملیات مذکور مبلغ ۱۵ میلیون ریال

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۰۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WT ۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۷-۱-۶- ورود بدون مجوز افراد به داخل اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>۵۵</sub>

- چنانچه افراد بدون مجوز و هماهنگی با واحد آتش نشانی وارد اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>۵۵</sub> شوند جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
ورود بدون مجوز به داخل اتاق سیلندرهای اطفاء حریق	به ازای هر بار عدم هماهنگی جهت ورود به اتاق سیلندرها مبلغ ۱۵ میلیون ریال

۷-۱-۷- عدم نظافت اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>۵۵</sub>

- نظافت اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>۵۵</sub> باید به صورت ماهیانه توسط شرکت بهره بردار با مجوز و هماهنگی واحد آتش نشانی صورت پذیرد و عدم نظافت اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>۵۵</sub> جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
عدم نظافت اتاق های سیلندر CO <sub>2</sub> و IG <sub>۵۵</sub>	به ازای هر بار عدم نظافت اتاق های سیلندر مذکور مبلغ ۳۰ میلیون ریال

۷-۱-۸- تخلیه سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک (CO<sub>2</sub>, IG<sub>۵۵</sub>)

- تخلیه سیستم های اطفاء گازی اتوماتیک (CO<sub>2</sub>, IG<sub>۵۵</sub>) به مفهوم اقدام به تخلیه سیستم مذکور به دلایل سهوی و عمدی غیر از زمان بروز حریق تلقی می شود که در صورت بروز جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخلیه عمده سیلندر های سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک	۴ برابر قیمت به روز شارژ سیلندرهای تخلیه شده

۷-۱-۹- فعال یا غیرفعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی

- فعال یا غیرفعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی به مفهوم وارد و خارج مدار کردن بدون هماهنگی و مجوز واحد آتش نشانی می باشد.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
فعال یا غیرفعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی	به ازای هر بار فعال و یا غیرفعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی مبلغ ۱۵ میلیون ریال

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۸۱ از ۱۰۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.Co.
شماره ویرایش	۰۱	

- ۱۰-۱-۷ مسدود نمودن مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی

مسدود نمودن مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی شامل: فایرباکس، هوزریل، هایدرانت، شستی های اعلان حریق، دتکتورها، پنل های اعلان و اطفاء حریق، پمپ ها و پکیج های آتش نشانی و ... جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
مسدود نمودن مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی	به ازای هر مورد مبلغ ۴۵ میلیون ریال

- ۷-۲- انواع تخلفات رانندگی و جریمه تخلف

- مطابق دستورالعمل رانندگی تدافعی به کد WI1175

- ۷-۳- پیمانکاران

- ارزیابی پیمانکاران مطابق دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران به کد WI1042 انجام می پذیرد.
- علاوه بر ارزیابی فصلی کلیه پیمانکاران مداوم تحت پایش می باشند و در صورت انجام تخلف مطابق با جدول ذیل با ایشان برخورده خواهد شد:

جدول ۱: جرائم HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	ضریب میزان اهمیت	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	توضیحات
۱	عدم رفع موارد مشاهده شده در بازرگانی HSE طی زمان مقرر به ازای هر مورد	۱	۱- گزارشات بازرگانی ۲- نامه مغایرت ۳- فرم های آنومالی ۴- صورت جلسات ۵- چک لیست	۵۰ میلیون	
۲	مشاهده رفتار نا ایمن (به ازای هر مورد)	۲	۱- گزارشات بازرگانی ۲- فرم های آنومالی ۳- گزارشات Safety Tour ۴- اخطارهای ها	۵۰ میلیون	
۳	عدم پیگیری آیتم های کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (به ازای هر آیتم از تکرار دوم)	۵	۱- صورت جلسات ۲- گزارشات بازرگانی ۳- حکم کار سیستم پارسه	۱۰۰ میلیون	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۰۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنا پایش	موضوع	میزان ضریب	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	WIT ۲۸۷
۱	عدم ارائه صور تجلیسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تا ۳۰ آم هر ماه	۱- صورت جلسات	مبنای پایش	۵	۵۰ میلیون	شماره ویرایش	دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	۰۱
۲	عدم ارائه HSE Plan توسط پیمانکار قبل از شروع به کار به ازای هر ماه تاخیر	۱- ارائه HSE Plan ۲- رفع مغایرت های ابلاغی از طرف کارفرما		۵	۱۰۰ میلیون			
۳	عدم ارائه تاییدیه اداره کار برای نیروهای شاغل در بخش ایمنی پیمانکار	۱- گواهینامه صادره از اداره کار		۴	۵۰ میلیون			
۴	عدم جذب نفرات ایمنی طبق دستورالعمل الزامات HSE پیمانکار	۱- نامه معرفی نفرات از طرف پیمانکار ۲- ابلاغیه تایید از طرف کارفرما		۵	۱۰۰ میلیون			
۵	عقد قرار داد با زیر پیمانکاران فاقد صلاحیت ایمنی از اداره کار (به ازای هر ماه تاخیر در ارائه تاییدیه)	۱- گزارشات بازرگاری ۲- ارائه قراردادها ۳- ارائه گواهینامه های مربوطه		۵	۲۰۰ میلیون			
۶	عدم ارائه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار از اداره کار (به ازای هر ماه تاخیر)	۱- ارائه گواهینامه صادره از اداره کار		۵	۳۰۰ میلیون			
۷	عدم گزارش حوادث مطابق با دستورالعمل ابلاغ شده مدیریت رویداد کارفرما (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات پهداری ۲- شکایات پرسنل ۳- مشاهدات بازرگاری		۵	۱۰۰ میلیون			
۸	عدم برگزاری جلسات تحلیل رویداد و عدم حضور مستولین پیمانکار در جلسه تحلیل حادثه های منجر به روز از دست رفته	۱- ابلاغیه ها ۲- فرم تحلیل و صور تجلیسات		۴	۱۰۰ میلیون			

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۰۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تخلف	مبناي پايش	موضوع	ضريب میزان اهمیت	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشويق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادي)	WIT ۲۸۷
۱۲	عدم انجام اقدامات اصلاحی خروجی از جلسه بررسی و تحلیل حادثه (به ازای هر مورد)	۱- فرم تحلیل و صورت جلسه ۲- گزارشات بازرگانی	میزان اهمیت	۴	۱۰۰ میلیون	۰۱	دستورالعمل تشويق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادي)	G.I.S.D.Co.
۱۳	عدم دستیابی به شاخص کمی برنامه ریزی شده ماهیانه (به ازای نفر ساعت)	۱- گزارشات بازرگانی ۲- گزارشات ماهیانه ۳- فرم برنامه ها و شاخص ها	میزان اهمیت	۵	۱۰۰ میلیون			
۱۴	عدم تطابق وسائل حفاظت فردی توزیع شده با ماتریس زمانی تحول PPE تصویب شده	۱- ماتریس زمانی ۲- فرم های تحويل توسط اینبار ۳- مشاهدات سایت ۴- گزارشات و شکایات	میزان اهمیت	۴	۸۰ میلیون			
۱۵	عدم نظرارت بر حسن استفاده از لولزم حفاظت فردی (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرگانی ANO ۲- فرم های	میزان اهمیت	۴	۸۰ میلیون			
۱۶	عدم آموزش ایمنی عمومی ساعته (سازمان های قانون گزار) کارکنان قبل از شروع به کار (به ازای هر مورد)	۱- لیست پرسنل ۲- مجوزهای ورود ۳- فرم های آموزشی ۴- گزارشات بازرگانی	میزان اهمیت	۴	۵۰ میلیون			
۱۷	عدم آموزش ایمنی عمومی ساعته و ارزیابی رسک ۱۶ ساعته برای پرسنل (به ازای هر مورد)	۱- گواهینامه های صادر شده	میزان اهمیت	۴	۸۰ میلیون			
۱۸	عدم انجام آموزش های تخصصی ایمنی طبق تقویم آموزشی تصویب شده (به ازای هر مورد)	۱- تقویم آموزشی ۲- مستندات آموزشی	میزان اهمیت	۴	۵۰ میلیون			
۱۹	عدم نظرارت بر اجرای صحيح مجوزهای کاری (پرمیت، کارت قرمز و ...) (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرگانی ۲- مجوزهای صادره ۳- تطابق مستندات و اجرا	میزان اهمیت	۵	۱۰۰ میلیون			

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۸۱ از ۱۰۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	موضوع	میزان ضریب	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	WIT ۲۸۷	توضیحات	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	شماره ویرایش
۲۰	به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در مشاغل مختلف (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرسی ۲- لیست ابلاغی توسط کارفرما ۳- استاندارد ایمنی مشاغل شرایط احراز صلاحیت کارکنان پیمانکار ۴- مندرجات پرونده پژوهشی	۳	۰.۸ میلیون	۰۱	دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	G.I.S.D.Co.	دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	۰۱	شماره ویرایش
۲۱	به کارگیری ماشین الات فاقد صلاحیت ایمنی (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرسی ۲- لیست ابلاغی کارفرما ۳- استانداردهای ایمنی ماشین الات ۴- چک لیست های بازرسی	۴	۰.۱ میلیون						
۲۲	عدم انجام معاینات شغلی کارکنان (دوره ای و بدو استخدام) (به ازای هر نفر)	۱- مجوزهای ورود ۲- فهرست پرسنلی ۳- پرونده پژوهشی	۵	۰.۵ میلیون						
۲۳	عدم انجام پیگیری و اعمال اقدامات کنترلی برای کارکننی که در معاینات ادواری دارای محدودیت شغلی شده اند (همورد)	۱- مشخص نمودن لیست افراد مشروط ۲- ارجاع جهت انجام اقدامات لازم ۳- نتایج اقدامات انجام شده	۴	۰.۸ میلیون						
۲۴	به کارگیری افراد در شرایطی مغایر در مندرجات پرونده پژوهشی (به ازای هر مورد)	۱- فهرست پرسنلی ۲- لیست افراد مشروط ۳- مشاهدات سایتی ۴- شکایات	۳	۰.۸ میلیون						
۲۵	استفاده از تجهیزات غیر مجاز جهت حمل مواد غذایی، آب آشامیدنی و همچنین نگهداری آن ها	۱- گزارشات بازرسی ۲- چک لیست های بهداشتی	۳	۰.۸ میلیون						
۲۶	عدم اطباقي کلر باقی مانده آب آشامیدنی با استاندارد و عدم انجام آزمایشات میکروبی و شیمیابی	۱- گزارشات کلر سنجی ۲- استانداردهای ملی و بین المللی	۴	۰.۵ میلیون						

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۰۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	موضوع	میزان اهمیت	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	WIT ۲۸۷
۲۷	نامناسب بودن و غیر بهداشتی بودن اماکن عمومی شامل رختکن، غذاخوری، سرویس بهداشتی، خوابگاه و ...	۱- جک لیست های بازرسی بهداشتی ۲- استانداردها و قوانین ملی و بین المللی ۳- لیست نفرات	۵- همیاری	۴	۵- همیاری	۰۱	شماره ویرایش	شماره ویرایش
۲۸	عدم رعایت نظافت و چیدمان کارگاهی House Keeping	۱- گزارشات بازرسی	۲- همیاری	۲	۰- همیاری	۰۱	شماره ویرایش	شماره ویرایش
۲۹	عدم جمع آوری ضایعات و محوطه کارگاهی پس از اتمام قرارداد	۱- گزارشات بازرسی ۲- مفاد قرارداد	۴- همیاری	۴	۰- همیاری	۰۱	شماره ویرایش	شماره ویرایش
۳۰	دفع غیر صحیح پسماند و ضایعات	۱- گزارشات بازرسی	۳- همیاری	۳	۰- همیاری	۰۱	شماره ویرایش	شماره ویرایش
۳۱	پراکندگی مواد نفتی، روغن و گریس در محیط	۱- گزارشات بازرسی	۳- همیاری	۳	۰- همیاری	۰۱	شماره ویرایش	شماره ویرایش
۳۲	تخلیه غیر مجاز پساب های صنعتی و انسانی به محیط	۱- گزارشات بازرسی	۳- همیاری	۳	۰- همیاری	۰۱	شماره ویرایش	شماره ویرایش
۳۳	آلودگی هوا ناشی از احتراق ناقص و یا انتشار سایر آلاینده ها (گرد و غبار و ...) به هوا	۱- گزارشات بازرسی	۴- همیاری	۴	۰- همیاری	۰۱	شماره ویرایش	شماره ویرایش
۳۴	تخلیه مواد شیمیایی و مواد غیر مجاز به شبکه ها و کانال های جمع آوری پساب	۱- گزارشات بازرسی	۴- همیاری	۴	۰- همیاری	۰۱	شماره ویرایش	شماره ویرایش
۳۵	عدم انجام به موقع و صحیح شناسایی و ارزیابی خطرات فعالیت ها / عدم پیگیری رفع اقدامات کنترلی تعریف شده و مغایرت ها (هرمورد)	۱- تکمیل فرم شناسایی و ارزیابی خطر ۲- بروز رسانی در موعد مقرر ۳- شناسایی تمامی ریسک ها ۴- اتخاذ اقدامات کنترلی مناسب ۵- انجام اقدامات کنترلی و کاهش ریسک	۵	۱۰۰	۱۰۰	۰۱	شماره ویرایش	شماره ویرایش

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۰۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنا پایش	موضوع	میزان ضریب	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	WIT ۲۸۷	توضیحات	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	شماره ویرایش
۳۶	عدم برگزاری TBM ، توزیع پمپلنت، بروشور جزوای اموزشی مطابق با برنامه مصوب	۱- گزارش ماهیانه ۲- بازدید ۳- گزارش	۳	۵میلیون	۰۱					
۳۷	عدم انجام ممیزی داخلی طبق برنامه پیگیری جهت رفع عدم اطمینان های مشاهده شده	۱- انجام ممیزی داخلی طبق برنامه ۲- تهیه گزارش کامل ممیزی ۳- پیگیری جهت رفع مغایرت ها	۳	۵میلیون						
۳۸	عدم برگزاری و حضور در جلسات مطابق با برنامه مصوب و ابلاغ شده	۱- برگزاری جلسات مورد نیاز ۲- حضور مسئولین مربوطه در جلسات ۳- پیگیری مصوبات جلسات	۳	۵میلیون						
۳۹	عدم رعایت اصول HSE در اینبار داری (هرمورد)	۱- نحوه تفکیک و سایل ۲- طبقه و قفسه پندی مناسب ۳- نصب برگه اطلاعات ۴- آمار و اطلاعات دقیق اینبارداری ۵- رعایت اصول اینبارداری ۶- گذراندن آموزش های لازم ۷- آشنایی با نحوه اطفا حریق دستی	۳	۵میلیون						
۴۰	وضعیت نامناسب بهداشتی تهیه و توزیع غذا	۱- تابع اندازه گیری و آزمایشات و بازدیدها ۲- آمار مسمومیت غذایی	۴	۸میلیون						
۴۱	عدم انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از گرمگردگی و سرما	۱- توزیع البسه مناسب فصل ۲- توزیع نوشیدنی های مناسب فصل ۳- تعویض شیفت های کاری به صورت چرخشی ۴- تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز	۳	۵میلیون						
۴۲	عدم اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار و پیگیری جهت رفع مغایرت ها	۱- اندازه گیری توسط شرکت ذیصلاح ۲- ارائه گزارش	۴	۸میلیون						

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۰۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)			
WIT ۲۸۷	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	ضریب میزان اهمیت موضوع	مبانی پایش	شرح تخلف
۰۱	شماره ویرایش			
			۳- پیگیری جهت رفع مغایرت ها	
	۵میلیون	۳	۱- تهیه لیست پانچ ها ۲- ارسال لیست پانچ ها به واحد مربوطه ۳- درصد رفع پانچ ها	عدم تدوین و اجرایی برنامه مدون جهت تعمیر و نگهداری
	۸میلیون	۴	۱- درصد تحقق اجرای مانورها بر اساس تقویم مصوب شده ۲- اجرای صحیح مانور بدون مشکل ۳- تهیه مستندات لازم ۴- پیگیری نقاط ضعف ۵- گزارش دهی	عدم تحقق اجرای مانورها طبق تقویم مصوب
	۵میلیون	۳	۱- انجام ارزیابی ریسک مانورها ۲- پیگیری جهت رفع عدم انطباق های شناسایی شده ۳- انجام اقدامات کنترلی و اصلاحی لازم	عدم پیگیری و رفع مغایرت ها و نقاط ضعف و خطرات شناسایی شده در مانورها

تذکرہ ۱: میزان درصد مربوط به تخلف برای بار اول مطابق با جدول فوق می باشد.

تذکرہ ۲: لازم به ذکر است در صورت تکرار برای بار دوم به میزان یک و نیم برابر بار اول و بار سوم به میزان دو برابر بار اول می باشد و در صورت تکرار پیمانکار در لیست سیاه قرار می گیرد.

#### ۷.۴- تشویق و تنبیه بر اساس عملکرد ماهانه پیمانکار

مطابق با چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به کد ۱۰۴۳ FO و همچنین شاخص های فرآیندی حوزه HSE که به صورت مستمر تکمیل و آنالیز می گردد، با توجه به امتیاز اخذ شده توسط پیمانکار، مطابق جداول زیر اقدام می گردد:

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۰

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WIT ۲۸۷	کد مدرک	HSE (سطح محترمانگی: عادی)	دستورالعمل تشويق و تنبیه پیمانکار در ارزیابی عملکرد و نحوه واکنش	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش			

جدول ۲: عملکرد پیمانکار در ارزیابی عملکرد و نحوه واکنش

ردیف	امتیاز	نحوه واکنش
۱	۸۰-۱۰۰	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز اینمی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحیت مدیر عامل، پیمانکار می تواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت جاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.
۲	۶۰-۷۹	عملکرد پیمانکار در حد قابل قبول می باشد و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد.
۳	۴۰-۵۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف سه درصد از صورت وضعیت ماه جاری بعنوان جریمه لحاظ می گردد.
۴	۲۰-۳۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جریمه لحاظ می گردد و پیمانکار موظف به معرفی مدیر کارگاه جایگزین است.
۵	۰ - ۱۹	اعلام عدم صلاحیت اینمی پیمانکار به امور قرار دادها و ارائه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در نظر گرفتن بالاترین ضریب جریمه

جدول ۳: عملکرد پیمانکار در شاخص های فرآیندی و نحوه واکنش

ردیف	امتیاز عملکرد	کلی امتیاز	امتیاز مربوط به هر شاخص	نحوه واکنش
۱	۱۰ - ۸	۱۰ - ۸	۱۰ - ۸	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز اینمی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحیت مدیر عامل، پیمانکار می تواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت جاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.
۲	۸ - ۷	۸ - ۷	۸ - ۷	عملکرد پیمانکار در حد متوسط می باشد و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد.
۳	۷ - ۵	۷ - ۵	۷ - ۵	عملکرد پیمانکار ضعیف بوده و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد. (در صورتی که امتیاز کلی عملکرد شرکت در سه دوره متوالی در این بازه قرار گیرد بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف سه درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جریمه لحاظ می گردد) درخصوص امتیاز مربوط به هر شاخص این بازه جریمه ای لحاظ نخواهد شد.
۴	۵ - ۱	۵ - ۱	۵ - ۱	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE در صورتی که امتیاز کلی شرکت در این بازه قرار گیرد تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جریمه لحاظ می گردد و برای امتیاز مربوط به هر شاخص در صورت تکرار دو دوره متوالی جریمه مناسب با آن شاخص لحاظ خواهد شد.
۵	۱ - ۰	۱ - ۰	۱ - ۰	در صورتی که امتیاز کلی شرکت در این بازه قرار گیرد اعلام عدم صلاحیت اینمی پیمانکار به امور قرار دادها و ارائه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۱۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.Co.
WIT ۲۸۷	شماره ویرایش	
۰۱	<p>نظر گرفتن بالاترین ضریب جرمیه، در صورتی که امتیاز هر شاخص در این بازه قرار گیرد جرمیه متناسب با آن شاخص لحاظ خواهد شد.</p>	

#### ۷-۵-۱-۱- مقررات تنبیه‌ی

#### ۷-۵-۱-۱- موارد تنبیه‌ی:

هرگونه سرپیچی از قوانین و مقررات ایمنی و شرکتی تخلف محسوب شده و شامل مقررات تنبیه‌ی می‌گردد که انواع آن به شرح ذیل می‌باشد:

- کلیه خطاهای و اشتباهاتی که منجر به نقض دستورات اضباطی در محیط کار می‌شود اعم از مواردی که منجر به کاهش ضریب ایمنی، کاهش سطح بهداشت روانی و بهداشت شغلی افراد و صدمه به محیط زیست شود.
- رفتار مغایر با شیوه‌نامه اخلاقی و انسانی در محیط کار با همکاران
- استعمال دخانیات در محل های ممنوع و یا مکان های عمومی که موجب آسیب به سایرین شود مانند خوابگاه های عمومی، اتاق محل کار و ...
- انجام سرخود و بدون هماهنگی اموری که نیاز به اخذ مجوز از واحد ایمنی دارد.
- ایجاد ضرب و جرح، فحاشی ارتکاب اعمالی در محیط کار که منجر به اغتشاش، به هم خوردن نظام و ایجاد جو ناسالم گردد.
- عدم استفاده صحیح و منظم از وسائل حفاظت فردی و عمومی به خصوص مشاغل پر خطر
- قصور و کوتاهی در نظافت و یا حفظ لوازم کار و ابزار حفاظتی
- عدم شرکت در جلسات توجیهی و کلاس های ایمنی و بهداشت
- عدم مراجعه به موقع در معاینات پیشکشی اداری
- عدم رعایت اصول ایمنی بهداشت و حفاظت کار
- تغییر و یا تخریب وسایل حفاظتی، تخریب وسایل و ابزار کار، آسیب زدن به تجهیزات و ماشین الات و اموال شرکت
- تخریب و آلودگی عمدى و یا سهیوي محیط زیست
- عدم رعایت بهداشت فردی و عمومی اعم از لباس کار، وضعی نظافت ظاهری و نظم در محیط کار
- عدم اجرای دستورات و الزامات ایمنی و استفاده از لوازم حفاظت فردی
- سهل اگزاری، بی دقیقی در انجام کارهایی که نیاز به دقت و حوصله و ایمنی کامل دارد
- کار در شرایط نا ایمن بدون استفاده از ملزمات ایمنی و بدون توجه به ایمنی پرسنل اطراف

#### ۷-۵-۱-۲- اقدامات تنبیه‌ی

در خصوص این قبیل تخلفات مدیریت HSE اقدامات زیر را به انجام خواهد رسانید.

- تخلف برای بار اول تذکر شفاهی و ارشاد و راهنمایی در جلسات کوتاه ایمنی
- تخلف برای بار دوم اخطار کتبی و اخذ تعهد عدم تکرار
- تخلف برای بار سوم جرایم نقدی و کسر از مزایای انجیزشی پرسنل خاطی
- تخلفاتی که می‌تواند منجر به فوت یک نفر و یا تعدادی از پرسنل گردد تعلیق و یا حتی در موارد جدی فسخ قرارداد و اخراج مطابق ماده ۲۷ قانون کار و یا اقداماتی که با صلاحیت و نظر مدیریت ارشد، رفتار خواهد شد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۱۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WIT ۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی) شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۷.۵.۱.۳ مقررات تشویقی:

به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی و نیز تشویق پرسنل برتر، با نظر کارشناسان ایمنی نفراتی که در طول ماه کلیه قوانین ایمنی و سایتی را رعایت نموده باشند (اعم از پیمانکار و یا نیروهای شرکت) انتخاب و با نظر مدیریت واحد HSE تشویق می گردد.

#### ۷.۵.۱.۴ موارد تشویقی:

مواردی که در معرفی پرسنل جهت تشویق قابل طرح می باشد:

- انتخاب برترین های ایمنی بر اساس شاخص های عملکردی واحد ایمنی و در راستای محقق شدن اهداف آن
- همکاری فعال در گزارش موقعیت های نا ایمن به کارشناسان ایمنی
- ارائه راهکار جهت انجام ایمن کارها
- ارائه راهکار در خصوص رفع موقعیت های نا ایمن
- بر اساس شاخص هایی که بصورت دوره ای توسط واحد HSE ابلاغ می گردد

تبصره: مقررات تشویقی می تواند شامل مخصوصی های تشویقی بنا به صلاحیت مدیریت، پاداش های نقدی، غیر نقدی و اضافه کاری تشویقی و معرفی پرسنل به سایر همکاران و ارائه لوح تقدیر و امثاله هم یا اعزام همکاران به سفرهای زیارتی و سیاحتی باشد.

#### ۷.۵.۱.۵ اقدامات تشویقی:

چنانچه هر یک از پرسنل شرکت در انجام امور محوله آنچنان کوشان باشند که فضای ایمن برای خود و سایر ذینفعان سازمان را فراهم آورند، موجبات تعالی جسم و روح کلیه پرسنل، ایجاد حسن شهرت و رشد بهره وری شرکت شوند و یا با اقدام مناسب از وجود هرگونه آلایندگی پیشگیری نمایند. پیشنهاد تشویق و تنبیه به شرح جدول زیر ارائه می شود و با تایید مدیر پرسنل مورد تنبیه و یا تشویق قرار می گیرند.

نمره ارزیابی	گروه افراد	شرح تشویق	پیشنهاد دهنده	تایید گفته شده
۱۲۰-۶۰	پرسنل فنی و تکنیکی	تشویق درجه ۱	سرپرست ایمنی	مدیریت HSE بر رئیس ایمنی و آتش نشانی
۲۴۰-۱۲۱	پرسنل فنی و تکنیکی	تشویق درجه ۲	سرپرست ایمنی	مدیریت HSE بر رئیس ایمنی و آتش نشانی
۳۰۰ - ۲۴۱	پرسنل فنی و تکنیکی	تشویق درجه ۳	سرپرست ایمنی	مدیریت HSE بر رئیس ایمنی و آتش نشانی
بر اساس ارزیابی دوره ای مدیریت HSE بر رئیس ایمنی و آتش نشانی	پرسنل فنی و تکنیکی	تشویق بسته به نتایج ارزیابی، کتبی با درج در برونده و یا معرفی یعنوان ایمنی برتر، اعطای لوح تقدیر بر تدبیس، پاداش مناسب نقدی	رئیس ایمنی و آتش نشانی	HSE مدیریت
بر اساس ارزیابی دوره ای مدیریت HSE بر رئیس ایمنی و آتش نشانی	پرسنل فنی و تکنیکی	تشویق بسته به نتایج ارزیابی، کتبی با درج در برونده و یا معرفی یعنوان ایمنی برتر، اعطای لوح تقدیر بر تدبیس، پاداش مناسب نقدی	رئیس ایمنی و آتش نشانی	HSE مدیریت

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۸۱ از ۱۱۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	گروه افراد
پیشنهاد دهنده	شرح تشویق	نمره ارزیابی
WIT ۲۸۷ ۰۱ شماره ویرایش	<p>پسته به نتایج ارزیابی و نوع اقدام در مهار خواهد و یا کاهش ضرب خواهد در شرکت ف نامه تشویق برای شرکت پیمانکار ارسال خواهد شد تا بر اساس قوانین داخلی پیمانکار تشویق اعمال گردد و یا در صورت صلاحیت مدیریت HSE تشویق اعمال می گردد.</p>	<p>بر اساس نتایج ارزیابی پیمانکاران و پرسنل توسط بازارسان اینمنی</p>
تایید کننده مدیریت HSE / رئیس اینمنی و آتش نشانی	سرپرست اینمنی	۱۰۰

کلیه تشویقات سازمان با پیشنهاد نفرات ذی ربط و تاییدیه های لازم قابل اجراست که به درجات زیر تقسیم می شود:

- **تشویقات درجه ۳:** شامل اعطای لوح تقدیر یا تقدیر کتبی ، درج در تابلو اعلانات و پرونده پرسنلی فرد و در صورت نیاز اعلام در حضور همکاران ، بنا به نوع ارزیابی و نظر پیشنهاد دهنده مرخصی روزانه تشویقی.
- **تشویقات درجه ۲:** بنا به نوع ارزیابی و نظر پیشنهاد دهنده، این نوع تشویق شامل: مرخصی تشویقی روزانه، اعطای جوایز اینمنی و تندیس و درج در تابلو اعلانات.
- **تشویقات درجه ۱:** بنا به نوع ارزیابی اعطای جایز اینمنی تندیس، اعطای جوایز نقدی بنا به تشخیص مدیریت و درج در تابلو اعلانات شرکت.

شخصی که شامل تشویقات درجه ۱ قرار می گیرد با نظر پیشنهاد دهنده به عنوان پرسنل نمونه شرکت معرفی شده و از وی در سطح شرکت معرفی شده و از طرف مدیران مورد تشویق نقدی قرار می گیرد.

تبصره ۱: ارزیابی ها بر اساس سوالات چک لیست ارزیابی عملکرد HSE کارکنان FO ۱۲۸۰ جهت تشویق مطابق جدول فوق انجام می گیرد. امتیازات بر اساس ضرب اهمیت هر سوال محاسبه می شود. لازم به ذکر است آن ها می توانند بر اساس اهداف ماهیانه تعریف و تغییر کنند.

تبصره ۲: رعایت کلیه ضوابط اینمنی جزء الزامات شرکت بوده، تبعیت از قوانین ، روش های اجرایی، دستورالعمل و استاندارد های اینمنی وظیفه کل پرسنل است.

#### ۶-۷- محاسبه مبالغ تشویق و تنبیه برای سال های آینده

سال پایه برای محاسبه تمامی مبالغ، سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.  
سه آیتم زیر در محاسبه درصد افزایش مبالغ در پایان هرسال دخیل هستند:

- درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی
- درصد افزایش حقوق کارکنان دولت
- درصد افزایش حقوق وزارت کار

بدین ترتیب با محاسبه میانگین سه آیتم فوق، میزان درصد افزایش مبالغ برای آن سال بدست می آید. در نهایت میزان مبلغ نهایی برابر با مجموع مبلغ سال پایه و تمامی درصدهای افزایش سال های پس از سال پایه می باشد.

فرمول محاسبه مبالغ سال های آینده:

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	کد مدرک	WI ۲۸۷	شماره ویرایش
G.I.S.D.Co.	۰۱		

مقدار تشویق و تنبیه برای سال X = مقدار تشویق و تنبیه سال پایه (۱۴۰۱) + درصد افزایش مبالغ سال X + درصد

افزایش مبالغ سال (X-۱) + درصد افزایش مبالغ سال (X-۲) + ..... + درصد افزایش مبالغ سال ۱۴۰۲

برای مثال: در صورتی که مقدار جریمه یک آیتم در سال پایه (۱۴۰۱) به میزان ۱۰۰۰ ریال باشد. و بخواهیم مقدار جریمه آن آیتم در سال ۱۴۰۳ را محاسبه کنیم به صورت زیر اقدام می‌گردد:

مقدار جریمه سال ۱۴۰۳ = مقدار جریمه سال پایه + درصد افزایش سال ۱۴۰۲ + درصد افزایش سال ۱۴۰۳

لازم به ذکر است تمامی این موارد در فایل پیوست (جدول درصد افزایش مبالغ برای سال های آینده) آورده شده است.

#### ۸- تغییرات

مسئولیت اعمال هر گونه تغییر در مراحل و روش اجرای توضیح داده شده و به روز رسانی در این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست می‌باشد.

#### ۹- مستندات مربوطه

- دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران به کد WI1۰۴۳
- دستورالعمل رانندگی تدافعی به کد WI1۱۷۵

#### ۱۰- پیوست ها

- فرم ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به کد FO1۰۴۳
- چک لیست ارزیابی عملکرد کارشناسان ایمنی FO1۲۷۹
- چک لیست ارزیابی عملکرد HSE کارکنان FO1۲۸۰
- چک لیست ارزیابی عملکرد HSE مدیران و سرپرستان واحد ها FO1۲۸۱
- جدول محاسبه درصد افزایش سالانه مبالغ دستورالعمل تشویق و تنبیه به کد TL1۹۸۲

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۱۱۵ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	سال	ارزش فروم سالانه باک محرکی سال	بررسی افزایش حقوق اداره کار	جدول محاسبه درآمد افزایش سالانه مبالغ دستورالعمل تحقیق و نسیمه	
				سال یابیه	درآمد افزایش حقوق کارکنان بولت
۱	۱۴۰۱	۱	۱۴۰۲	۲	۱۴۰۲
۲	۱۴۰۲	۲	۱۴۰۳	۳	۱۴۰۳
۳	۱۴۰۳	۳	۱۴۰۴	۴	۱۴۰۴
۴	۱۴۰۴	۴	۱۴۰۵	۵	۱۴۰۵
۵	۱۴۰۵	۵	۱۴۰۶	۶	۱۴۰۶
۶	۱۴۰۶	۶	۱۴۰۷	۷	۱۴۰۷
۷	۱۴۰۷	۷	۱۴۰۸	۸	۱۴۰۸
۸	۱۴۰۸	۸	۱۴۰۹	۹	۱۴۰۹
۹	۱۴۰۹	۹	۱۴۱۰	۱۰	۱۴۱۰
۱۰	۱۴۱۰	۱۰	۱۴۱۱	۱۱	۱۴۱۱

کد فرعی:

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۱۱۶ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

فرم تصویب مستندات

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
G.I.S.D Co.

عنوان مستند: دستورالعمل روش ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE  
سطح محترمانگی (عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ ابلاغ	شماره بازنگری
W12148	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	..	..

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
محمدحسین لهراسب	رئیس ایمنی فنی و فرآیندها	..	..

امضا

محمود کورکی	کارشناس سیستمها و فرآیندها	تاریخ	امضا
بهرام کلانتری	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست	تاریخ	امضا
مصطفی روستا	مدیر سیستم ها و برنامه ریزی	تاریخ	امضا
احمدعلی عتیقی	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	تاریخ	امضا

امضا

حجت نجمی نیا	مدیر عامل	تاریخ	امضا
..	..	..	..

امضا

هر گونه بهره برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۱۱۷ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.Co.
..	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات	کد مدرک
۱	..		تدوین اولیه سند	

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تایید	مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۵	اطلاع	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
..	شماره ویرایش		

## ۱- هدف

هدف از تدوین این سند، کنترل کامل نحوه ورود و خروج پرسنل، تجهیزات، ماشین آلات و اقلام موثر بر حوزه HSE می باشد که در راستای کنترل بهتر وضعیت ایمنی تجهیزات و ماشین آلات و نیروی انسانی سازمان عمل نماید.

## ۲- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستورالعمل، در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و کلیه پروژه های در دست اجرا می باشد.

## ۳- تعاریف

شرکت: در این سند منظور از شرکت همان شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

## ۴- مراجع و مأخذ

ندارد

## ۵- مسئولیت و اختیار

- مسئولیت تهیه و بروزرسانی این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.
- مسئولیت تایید و ابلاغ این سند بر عهده واحد سیستم ها و برنامه ریزی شرکت می باشد.
- مسئولیت ناظر بر اجرایی سازی تمامی مقاد این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت می باشد.
- مسئولیت رعایت کامل و پیروی از مقاد این سند بر عهده تمامی کارکنان و شرکت های پیمانکاری و واحد های مختلف سازمان می باشد

## ۶- منابع مورد نیاز:

مطابق شناسنامه فرایند طرح‌بازی و ناظر بر کنترل عملیات کد BP12-۲۰-۲۳

### ۶.۱- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند

مطابق شناسنامه فرایند طرح‌بازی و ناظر بر کنترل عملیات کد BP12-۲۰-۲۳

### ۶.۲- تشریح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند

سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند طرح‌بازی و ناظر بر کنترل عملیات کد BP12-۲۰-۲۳ و بررسی های سلسله مراتبی حين اجرای فرایند

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۱۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W12148	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.Co.
..	شماره ویرایش		

## ۷- نحوه اجرا

در سایت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر ورود و خروج پرسنل، تجهیزات، ماشین آلات و سایر اقلام موثر بر HSE تحت کنترل و نظارت مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت می‌باشد.


### ۷-۱- ورود و خروج پرسنل

#### ۷-۱-۱- ورود مهمان و بازدید کننده

جهت ورود موقت افراد بازدید کننده یا مهمانان، واحد درخواست کننده لیست افراد را با مشخصات کامل در سامانه جامع ERP در پخش ثبت ملاقات ثبت می‌نماید. سپس قبل از ورود افراد مذکور به سایت متناسب با نوع درخواست ملاقات ثبت شده (دفتری / عملیاتی) بروشور مختص مهمانان و بازدید کنندگان دفتری / عملیاتی که شامل نکات و الزامات ایمنی عمومی جهت تردد در بخش اداری یا عملیاتی این سایت می‌باشد در اختیار افراد قرار گرفته و در صورت نیاز به ورود به مناطق عملیاتی و بهره برداری وضعیت تجهیزات حفاظت فردی افراد بررسی و اقلام لازم در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

#### ۷-۱-۲- ورود دائم پرسنل

شکل ۱: فلوچارت ورود نفرات



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۲۰

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W12148	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر <b>HSE</b> (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
..	شماره ویرایش		

در صورتی که در هر یک از مراحل فوق نقص مدارک یا مشکلی در تایید صلاحیت فرد پیش آید ادامه مراحل کنسل و فرد به بیرون از سایت هدایت خواهد شد.

لازم به ذکر است تمامی افراد دارای مشاغل تخصصی پیمانکاران می باشد علاوه بر مراحل فوق در جلسه مصاحبه (با حضور نماینده کارفرما، مشاور و پیمانکار) تایید صلاحیت تخصصی نیز شرکت و موفق به کسب تاییدیه گرددند.

پرسنل HSE چهت استخدام نیازمند شرکت در جلسه مصاحبه و تایید صلاحیت بوده و می باشد شرایط اختصاصی شغل مربوطه که در بند ۷-۲ بخش مربوط به نیروی انسانی روش اجرایی "الزامات HSE پیمانکاران" به شماره PR1961 آمده است را دارد.

## ۷/۲ - ورود و خروج ماشین آلات

الزامات مربوط به تردد ماشین آلات و وسائل نقلیه و تجهیزات بالابر و ابزار و تجهیزات می باشد طبق بند ۷-۲-۱-۲ روش اجرایی "الزامات HSE پیمانکاران" به شماره PR1961 و دستورالعمل "ایمنی ترافیک" و ایمنی ماشین آلات به شماره W11191 اجرایی گردد

شکل ۲: فلوچارت ورود و خروج ماشین آلات



جهت انجام بازرسی و تکمیل فرم های ماشین آلات می باشد طبق دستورالعمل ایمنی ترافیک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اقدام گردد.

- مدارک مورد نیاز جهت ورود و وسائل نقلیه

الف) کارت / برگ سند خودرو

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۱۲۱ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۶- پیوست یک دستور العمل HSE
-----------------	--------------	---------------------------	-----------------------------

W1۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر <b>HSE</b> (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co.
..	شماره ویرایش		

ب) گواهی سلامت خودرو

ج) گواهینامه رانندگی به همراه استعلام گواهینامه رانندگی از مراکز پلیس + ۱۰

د) بیمه نامه شخص ثالث خودرو (دارای بودن پوشش بیمه کرایه بیانی برای خودرو های مسافربری)

- کلیه وسایل نقلیه ورودی باستی مطابق با چک لیست مربوط به خود بررسی و از نظر فنی و ظاهری دارای شرایط مناسب باشند

#### ۷/۳- ورود و خروج سایر اقلام موثر بر HSE

جهت ورود تمامی اقلام موثر بر HSE طبق جدول "لیست اقلام موثر بر HSE" در پیوست می باشد تاییدیه واحد HSE اخذ گردد.

#### ۱-۳-۱- جرقه‌گیری و تجهیزات باربرداری

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات باربرداری و جرقه‌گیری های می باشد طبق دستورالعمل ایمنی باربرداری به شماره W1۱۹۷۱ و همچنین دستورالعمل ایمنی ماشین آلات به شماره W1۱۹۹۱ اقدام گردد.

لازم به ذکر است فقط اقلامی که در "وندور لیست تجهیزات باربرداری" در پیوست آورده شده اند مورد تایید می باشند.

#### ۲-۳-۲- تجهیزات مربوط به حوزه آتش نشانی

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات مربوط به حوزه آتش نشانی فقط اقلامی که در وندور لیست مربوطه (در پیوست) به کد FO۲۱۴۹ می باشد مورد تایید هستند.

#### ۳-۳-۳- تجهیزات مربوط به داربست

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات داربست بندی می باشد طبق دستورالعمل ایمنی داربست بندی به شماره W1۱۹۶۸ اقدام گردد.

#### ۴-۳-۴- وسایل حفاظت فردی

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات حفاظت فردی فقط اقلامی که در وندور لیست مربوطه (در پیوست) به کد FO۱۲۲۱ می باشد مورد تایید هستند.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۲۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر <b>HSE</b> (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.Co.
..	شماره ویرایش		

#### ۸- تغییرات

مستویلیت اعمال هر گونه تغییر و بروزرسانی در مراحل و روش اجرای کار در این سند بر عهده مدیریت HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر می باشد

#### ۹- مستندات مربوطه

روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران به شماره PR1۹۶۱

دستورالعمل ایمنی داربست بندی به شماره WI۱۹۶۸

دستورالعمل ایمنی باربرداری به شماره WI۱۹۷۱

دستورالعمل ایمنی ماشین آلات به شماره WI۱۱۹۱

#### ۱۰- پیوست ها

- وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی FO1۲۲۱
- وندور لیست تجهیزات آتش نشانی FO2149
- وندور لیست تجهیزات باربرداری FO2150
- لیست اقلام موثر بر HSE FO2151
- تعداد نفرات و تخصص های مرتبط برای HSE FO1962 پیمانکاران

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن

**هیدروژن (ONH)**)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۲۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:	وندور لیست تجهیزات آتش نشانی	G.I.S.D.C. D
--------	------------------------------	--------------

**لیست شرکت های سیستم اعلام حریق**

ردیف	نام سیستم اعلام حریق	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	Fike	آدرس پذیر - متعارف	UK	LPCB - UL
۲	Apollo	آدرس پذیر - متعارف	UK	LPCB
۳	GFE	آدرس پذیر - متعارف	Portugal	CPR
۴	Hochiki	آدرس پذیر - متعارف	Japan_UK	LPCB - VDSL
۵	Polon-Alfa	آدرس پذیر - متعارف	Poland	LPCB - UL
۶	Nittan	آدرس پذیر - متعارف	UK	-
۷	Jalo Helsinki	آدرس پذیر - متعارف	Finland	-
۸	NSC	آدرس پذیر - متعارف	Germany	VDS - EN

**لیست شرکت های سیستم اطفا حریق اتوماتیک**

ردیف	نام سیستم اطفا حریق	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	Rapidrop	سیستم اطفا حریق آبی	UK	UL
۲	Sefco	سیستم اطفا حریق آبی	Korea	UL
۳	Rotarex	سیستم اطفا حریق گازی	Luxembourg	UL
۴	Betatti	سیستم اطفا حریق گازی	Italy	UL
۵	FirePro	سیستم اطفا حریق آبروسل	Cyprus	UL
۶	Tadbir	سیستم اطفا حریق آبروسل	Iran	-
۷	Hafex	سیستم اطفا حریق آبروسل	Turkey	-
۸	Air fire	سیستم اطفا حریق گازی	Italy	-
۹	Bermad	سیستم اطفا حریق آبی	UK	-

**لیست شرکت های سیستم اطفا حریق دستی**

ردیف	نام شرکت	بودر و گاز	فوم	CO2	آب و گاز	کشور سازنده	تاییدیه
۱	روناک گاز خزر	بودر و گاز	فوم		آب و گاز	ایران	-
۲	باپا سیلندر	بودر و گاز	فوم	CO2	آب و گاز	ایران	-
۳	خزر سیلندر	بودر و گاز	فوم	-	آب و گاز	ایران	-
۴	آریا	بودر و گاز	-	-	-	ایران	-
۵	توجال	بودر و گاز	-	CO2	-	ایران	-
۶	پیشرو	بودر و گاز	-	CO2	-	ایران	-
۷	باران	بودر و گاز	-	-	-	ایران	-
۸	دز	بودر و گاز	-	CO2	-	ایران	-
۹	البرز بیشرو	بودر و گاز	فوم	-	-	ایران	-

**لیست شرکت های بوستر پمپ آتش نشانی و الکتروموتورها و دیزل ژنراتور**

ردیف	نام شرکت	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	فرجام صنعت ابتکار	بوستر پمپ دور ثابت و متغیر	ایران	-
۲	پمپیران	بوستر پمپ دور ثابت و متغیر	ایران	استاندارد ایران
۳	پمپ سازان نیراس	پکیج آتش نشانی	ایران	استاندارد ایران
۴	متوزن	الکتروموتورهای دور ۳۰۰۰	ایران	استاندارد ایران
۵	الکتروزن	الکتروموتورهای دور ۳۰۰۰	ایران	استاندارد ایران

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۲۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:	وندور لیست تجهیزات آتش نشانی	دیگر
--------	------------------------------	------

-	Sweden	دیزل پمپ	Volvo Penta	۶
-	UK	دیزل پمپ	Perkins	۷
<b>لیست شرکت های تجهیزات خط آب آتش نشانی شامل هیدرات، جعبه ها و کوبلینگ ها و ولو ها</b>				
ردیف	نام شرکت	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	سد آتش ایرانیان	جعبه های آب آتش نشانی	ایران	-
۲	آریا کوبلینگ	جعبه های آب آتش نشانی و کوبلینگ ها	ایران	-
۳	میراب	ولوهای صنعتی	ایران	استاندارد ایران
۴	فاراب	ولوهای صنعتی	ایران	استاندارد ایران
۵	وگ ایران	ولوهای صنعتی	ایران	استاندارد ایران
۶	آتشسان	جعبه های آب آتش نشانی و کوبلینگ ها و هیدرات	ایران	استاندارد ایران
۷	ایمن تیار	جعبه های آب آتش نشانی و کوبلینگ ها و هیدرات	ایران	استاندارد ایران
<b>لیست شرکت های تجهیزات F&amp;G</b>				
ردیف	نام شرکت	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	Scame	F&G Control system	Italy	-
۲	Crowcon	F&G System-Gas Detector	UK	-

توضیحات:

۱- طراحی و اجرای کلیه سیستم های اعلام حریق (متعارف و آدرس پذیر) و اطفاء حریق (آبی، گازی) دستی و اتوماتیک، رینتگ آبی طبق کد و استاندارد های NFPA و دارای استاندارد های دیل باشد: VDS - LPCB - FM - UL.

کسب تاییدیه از کارفرما بابت طراحی انجام شده، قبل از شروع فرآیند اجرایی الزامی می باشد.

۲- سایر شرکت هایی که در لیست فوق ذکر نگردیده اند با ایستگی در لیست مورد تایید سازمان آتش نشانی (مطابق با روزنامه لیست سازمان)، موجود بوده و دارای استانداردهای بین المللی VDS-UL-LPCB-FM-BS-NFPA باشند و پس از اخذ تاییدیه از کارفرما نسبت به تهیه و تامین تجهیزات و اقلام مورد نیاز اقدام گردد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۱۲۵ از ۱۲۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:	<u>وندور لیست تجهیزات باربرداری</u>	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D Co.
--------	-------------------------------------	--

وندور لیست تجهیزات باربرداری					
ردیف	نام تجهیز	مارک	کشور سازنده	ویژگی	تاریخ:
۱	بلت یا تسمه باربرداری	Hyundai	کشور چین	کشوره کره	
۱	بکسل سیم	bezabala	کشور آلمان	کشور آلمان	
۱	Hamilton		کشور آمریکا	کشوره کره	
۲	سیم بکسل	-	-	تمام سایز ها بافت و پرس باشد. عرض چشمی سیم بکسل نصف طول چشمی سیم بکسل باشد. طول بافت به اندازه طول چشمی باشد. مغزی نوع سیم بکسل مطابق با جدول پیوست باشد.	
۳	چهار واير	-	-	دارای بافت و پرس باشد. هر دو چشمی دارای لاغ باشد. سایز سیم بکسل حداقل ۱۰ میلی متر باشد. مستر لینک یک تیکه باشد و واير پنجم توسط شگل به مستر لینک متصل شود. مشخصات شگل شامل تناز و شرکت سازنده و استاندارد حک شده باشد. پین شگل تا آخرین رزوه بسته شود و فاقد لقی باشد. شگل فاقد دفرمگی و بازشدنی دهانه باشد.	
۴	سیم بکسل لایف لاین	-	-	مطابق ۱۹۲۶.۱۰۴ OSHA توانایی تحمل ۵۴۰۰ پوند (حدود ۲۵۰۰ کیلوگرم) وزن را داشته باشد. لایف لاین در حالت عادی، باید از جنس سیم بکسل با مغزی فولادی و حداقل سایز ۸ میلیمتر باشد. فاصله پایه های نگهدارنده یا نقاط اتصال یک لایف لاین به تکیه گاه و یا سازه ای متصل شود که که در صورت معلق شدن فرد، بیش از ۲۵٪ طول لایف لاین (در همان پارت) انحنی یا قوس نداشته باشد. شش برابر قطر سیم بکسل، فاصله بین کربی ها است و باید دست کم دارای سه عدد کربی باشد. مقدار سفت کردن آن ها باید طوری باشد که لهیگی به اندازه یک سوم قطر باشد.	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۲۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:	وندور لیست تجهیزات باربرداری	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
--------	------------------------------	--

حالت تسمه	حد مجاز برای تسمه دو لایه/دایره ای							
	سلده نک رشته	گره متحرک	شیب و زاویه*					
			۰°-۷°	۷°-۴۵°	۴۵°-۶۰°			
			ضریب					
			1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	
حد مجاز بار	رنگ	mm	عرض/متر	طول/متر				
1T	بنفش	25	1-10	1000	800	2000	1400	1000
2T	سبز	50	2-10	2000	1600	4000	2800	2000
3T	زرد	75	2-10	3000	2400	6000	4200	3000
4T	طوسی	100	4-10	4000	3200	8000	4500	4000
5T	قرمز	125	4-10	5000	4000	10000	7000	500
6T	قهوه ای	150	4-10	6000	4800	12000	8400	6000
8T	آبی	200	5-10	8000	6400	16000	11200	8000
10T	نارنجی	250	5-10	10000	8000	20000	14000	10000

\*\*\* روش دیگر برای تشخیص میزان تناز هر بلت باربرداری خطوط دوخت طولی بر روی بلت می باشد



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۲۷


تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

### وندو ر لیست تجهیزات باربرداری



نحوه اتصالات لایف لاین

### بازرسی سیم بکسل (تایید/عدم تایید سیم بکسل)

ASME B30.9: سیم بکسل

برای ساخت اسلینگ سیم بکسل از کاتالوگ های ارایه شده که

- توصیه میشود از تیمبول(اشکی) برای دوام حلقه ها استفاده شود

- حداقل طول بین پرس ها باید ۰.۱۵ برابر قطر سیم بکسل باشد

موارد عدم تایید اسلینگ سیم بکسل:

- عدم وجود و یا کنده شدن مشخصات سیم بکسل (کارخانه سازنده ، ظرفیت مجاز حداقل در حالت عمودی ، قطر اسلینگ ، تعداد در صورتی که بیش از یک لگ)

- ۱۰ عدد رشته شکسته به طور تصادفی در یک گام یا ۵ عدد رشته شکسته در یک استرنند در یک گام

- کاهش قطر اسمی بیش از ۵ درصد حالت اولیه

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن

هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی

آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۲۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندو ر لیست تجهیزات باربرداری



- هرگونه پیچیدگی، لهیدگی، قفس پرنده شدن، آسیب دمایی

- برس های ترک خورده، دفرمه یا فرسودگی و خوردگی بکسل و اتصالات

بازرسی بلت (تایید/ عدم تایید بلت)

بلت B30,9: ASME

موارد عدم تایید بلت :

- عدم وجود و یا کنده شدن مشخصات بلت (کارخانه سازنده، شماره سریال یا کد سازنده، ظرفیت مجاز حداقل در یکی از حالت های باریندی، ماده سازنده بلت، تعداد لگ ها در صورتی که بیش از یک لگ)

- هرگونه آسیب دیدگی با اسید، ذوب شدگی، سوختگی

- سوراخ شدگی، بریدگی، پارگی، نخ زدگی، گره خوردگی

- دوخت پاره شده به خصوص در قسمت های چشمی

- ساییدگی، تغییررنگ نسبت به حالت اولیه

بازرسی شگل (تایید/ عدم تایید شگل)

بلت B30,26: ASME موارد عدم تایید شگل:

- عدم وجود و یا پاک شدگی مشخصات شگل (کارخانه سازنده، گردید، متریال ساخته شده یا ظرفیت مجاز) هم بدنه و هم پین هر دو باید دارای مشخصات باشند.

- آسیب گرمایی یا جوشکاری بر روی شگل

- هرگونه ترک، پیچیدگی، خوردگی، شکستگی، کندگی، کشیدگی، دفرمگی و ....

- سایش ۱۰ درصد از بدنه هوك یا پین نسبت به حالت اولیه

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۲۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



توضیحات	واحد	شرح کالا	ردیف	گروه
Kavach KATO SECURA SALSBURY Elsac DPL Regetex Respirex honeywell (A,A,1-) سایز (-)	جفت	دستکش عالی برق	۱	محافظه دست
Uvex compact Tang Wang Midas گلان ANS ELL مدل ۸۱-Hycron-Y7 دستکش ضد مواد نفاذی اسل چرم گارد solvex ۶۹۵ دستکش اسل نام نیتریابی Kosta نام نیتریابی Shunil	جفت	دستکش ضد نفت	۲	محافظه دست
دستکش نسوز کف دوبل مدلس با نفع نسوز OVER SAFETY HOBART ANS ELL J LP -۰-۵ MIDAS دستکش نسوز کف دوبل سای بلند پائیز با نفع نسوز دستکش نسوز کف دوبل performer با نفع نسوز Ansell sensible ATG FOX STARK گلکان MATRIX P G RIP ۹۹۱.	جفت	دستکش مخصوص ریخته گری	۳	محافظه دست
Ansell Hyflex ۱۱-۴۲۸/Hyflex ۱۱-۷۶۱) PSE FOX مکن Uvex (B11-۳-B11-۲) بودافو (B11-۲- ۴۴۴, ۴۲۲, ۴۲۰ سیگما اسناد کار گلران سری ۲	جفت	دستکش ابعادی ضد بویش	۵	محافظه دست
Ansell edge ۱۲-۵۶۷ ذکن بونا Uvex MIDAS UNIVERSAL PROMAX مالان ATG MaxiChem ۶۵۲. Matrix Pusha chem Maxichem anti acid Ansell Solvex ۹۷۸		دستکش ضد اسید	۶	محافظه دست

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۳۰

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



Ansell Solvex ۵۰۵			
Honeywell ۱۰۶۶۸۵ WOBO UVEX CRYOGENIC GLOVES	جفت	دستکش عایق کار با مواد پرودنی	۷
ATG اسناداکر ATOM FOX سانکس uvex Ansell Performer	جفت	دستکش ضد آرتعاش	۸
چرم کف دوبل سبیعی بند پایش بانچ سوز UVEX ANSELL OVERSAFETY MIDAS JLP - ۵ HOBART چرم کف دوبل سبیعی بند پایش بانچ سوز Sperian(Kevlar) Performer	جفت	دستکش عایق حرارت	۹
پوند سیلیکن مدل کف دوبل فرنسی اسناداکر FOX PROMAX HOBART UVEX چرم کف دوبل پایش پوند میداس performer	جفت	دستکش جوشکاری سان بلند	۱۰
(spoggles ۲۰۳۰) Cana safe UVEX PROTECTIVE SPEXTACLES PARKSON PAN TAIWAN Cana safe(orilla / S poggles )	عدد	غینک ضد گرد و غبار	۱۱
Riley Arezzo PAN TAIWAN PARKSON CANASAFE Riley Arezzo Vuetix غینک ایندیکی توپاک مدل Uvex Carbonivision ۷۰-۷۷۷۵ Uvex(sky guard safety spectacle)	عدد	گالکل ایندیکی ضد گرد و غبار	۱۲
Cana safe PARKSON Persian safty Uvex Matrix Hellberg	عدد	شلد بوشکاری	۱۳

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۲۳۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



۱۰۰۰۱ باشد گیر کد UVEX PARKSON IR6	۵۵ عدد	شلد فیس مخصوص ریخته گیری غایل اتصال به کلاه اعنی	۴	محلظه چشم و صورت
Canasafe ۱۰۰۱ باشد گیر کد PARKSON Persian safety Uvex Matrix Hellberg	۵۵ عدد	شلد محافظه سنج زی	۵	محلظه چشم و صورت
Hatter man CANASAFE PARKSON uvex JSN Fibermetal	۵۵ عدد	قبس شلد جوشکاری	۶	محلظه چشم و صورت
Pan Taiwan PROTECTIVE SPECTACLES Cana safe Parkson	۵۵ عدد	عینک جوشکاری	۷	محلظه چشم و صورت
Persian safety Safety spectacles uvex Park son PAN TAIWAN Cana safe پارس ایمنیک توناک مدل (۷۲۰۰-SY-a ) ATV ۳ مدل (۷۲۰۰-SY-a )	۵۵ عدد	عینک تراشگاری	۸	محلظه چشم و صورت
Canasafe ongard alutatch ۱۰۰۰۱، ۱۰۰۰۲	۵۵ عدد	فتر و گیره اتصال شلد فیس به کلاه اعنی	۹	محلظه چشم و صورت
( Curv-I IR6) سری Canasafe uvex PROTECTIVE SPECTACLES Reflect IR6 سری Canasafe Reflect IR6 ۱۰۱۸F سری Canasafe	۵۵ عدد	عینک مدون فرمز مخصوص رویت مدلب	۱۰	محلظه چشم و صورت
PRO Safety promax	۵۵ عدد	گاگل شلد	۱۱	محلظه گوش
hellberg secure Y honeywell Buffalo uvex PELTOR vM OPTIME ۸A neckband vM Hy...jsp big Howard Leight LvN Howard viking vv Cana safe db dropxs ۱۰۱۸۲	۵۵ عدد	ابرمهاف	۱۲	محلظه گوش
ELVEX HOWARD Cana safe uvex petZL Haru	جفت	ابریلگ	۱۳	محلظه گوش

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۳۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



uvelx msa J sp evolite steel pro Hatter Man	عدد	کلاه ایمنی کار در ارتفاع	۱	محافظه سر و گردان
Elesc MSA HARU Regeltex uvelx Honeywell Kavach canasafe Respirex Dpl	عدد	کلاه ایمنی عالی برق	۲	محافظه سر و گردان
Jackson HARU UVEX msa Centurion	عدد	کلاه ایمنی دریسوز سفید ریگ	۳	
متاسب با علایق خردباری شده	عدد	چاپه پند کلاه ایمنی	۴	
WO BO	عدد	کلاه عالی ایودنی	۵	
Canasafe Podex لایسکی msa HARU Matrix Persian safty(Dwarf&X90)	عدد	کلاه ایمنی معمولی	۶	
Uvex YM	عدد	مقدمة تنفسی	۷	
شد درصد کتان با گومار ۵۰	عدد	مقدمة دریسوز	۸	
فرجه سانی گوارا - چرمی دکمه ای ۸۰ - مفهوم به حرارت نا Safety jogger redwing C OFRA Respirex WORKMASTER Horus بجز مدل کوبیر سان GARD آرک ایمن با (Tmax) ایمن با جوگر کد ۴۰۵ ایمن با جوگر کد ۴۰۷ ایمن با جوگر کد ۴۰۹ ایمن با جوگر کد (TDS) پوشیدن مدل لورا - مدل ها پوشیدن مدل پان CAT پهنتان کاوه پای آرا کلار - ایمن گارد سماکان - دیور	عدد	کفشه ایمنی	۹	محافظه با
Pezell horus				

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن

**هیدروژن (ONH)**)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۳۲۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



Work master	COPRA ELECTRICAL	جفت	کفشن ایمنی عایق برق ولت	۲	محاذله با
Honey well	Cofra				
	TMX				
Redwing					
Respirex					
TDS	مدل هایکر				
	کلار				
	(Hera) ۹۹۹ بجی				
کفشن آمن کاری کلار	Honey well				
Work master					
Horus					
COPRA					
بای آرا					
کفشن ضد الکتریسمیته ساکن	دارای ایمنی استاندارک	جفت	کفشن ایمنی عایق برق زبره نسوز	۴	محاذله با
cofra					
Redwing					
Work master					
مدل هایکر	TDS				
pezzol					
Honey well					
respirex					
Horus					
Honeywell	COPRA				
redwing					
Work master	wobo				
Honeywell ۱۴۵۸۸		جفت	چکمه کار با مولاد بروودنی	۶	محاذله با
wobo					
Honeywell	Redwing				
	respirex				
	horus				
Work master	trucke				
safety jogger					
Panoply					
چندی					
Work master	respirex				
Horus					
redwing					
دو تیکه					
BTH					
مینهن دوخت					
جنس ۱۰۰ هرصد کتلن با شفعت پارچه مناسب پس از تایید نمونه ارسالی	mkf	ست	لیانی نسوز (حداقل تا حدای ۸۰۰ درجه سانتی گراد از جنس کتان)	۱	محاذله بدنه
چندی	BTH				

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۲۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



ردیف	پیش پند بیرونی	محلط بدنه	محلط بدنه	محلط بدنه	محلط بدنه
۱	لبلی کار بک نیکه (۲۰ هرصد کتان)	۲			
۲	لیسان کار دو تیکه از جنس ای	۴			
۳	لیسان کار جوشکاری	۵			
۴	لیسان کار ضد آتش	۶			
۵	لیسان کل ضد آتش	۷			
۶	لیسان ضد الکتریسیته ساکن	۸			
۷	لیسان عایق بودنی (بک کامل شامل بیکمه، دستکش، لباس، کلاه، ماسک)	۹			
۸	لیسان کار با مواد شناسایی	۱۰			
۹	باریک و بلند	۱۱			
۱۰	جلدی شرک	۱۲			
۱۱	لیسان ترشکاری	۱۳			
۱۲					
۱۳					
۱۴	ماسک تنفسی تمام صورت	۱			
۱۵	ماسک تنفسی نیم صورت	۲			

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۳۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



DRAGER BLS γM MSA UVEX NORTH فناور مولنی، گاز ریتوپی	عدد ۵	فلتر کاربوج ماسک	۲	
Zero onnuriplan O NS M ۲۰۰۰  DRAGER BLS MSA UVEX Sperian NORTH ۵۵.. NORTH ۷۷.. P1.. γM ۷۵.۲ - ۲M ۵۵.۲ γM ۶۶.۰ - ۲M ۶۶.۰	عدد ۵	ماسک فیلتر دار - کاربوج دار	۴	
متالوگرافی خودداری شده	جفت	بد خد گرد و غبار	۵	
متالوگرافی خودداری شده	جفت	دربوش بد خد گرد و غبار	۶	محالط تنفسی
Canasafe γmax GSP Drager APOLLO Maxell γ M Uvex ۲۲۱ J ۵۲۲۱ SPC ۸۷۶ نفوک نرم	عدد ۵	ماسک سوبلک دار / FFP2 و برشکی / پهنه اشی	۷	
ارسال تاییده افزایی است.	متر مربع	کفپوش عایق برق ۴۰۰ ولت ای وی سی غیر قابل لشتمان	۸	
PETZL HARU canasafe PROTECTOR Promax LA ۱۱-۴ H ۷۶۷۸ ADELA هارنس ایزوز بوشن مدل A۷۷۷ ایزوز A۷۵۷X همه دوبلیارد	عدد ۵	کمربند اندی	۹	سایر اعلام و حفاظت فردی
هارنس قول پادی ایزوز بوشن مدل A۷۷۷ دوبلیارد فلاب بزرگ	عدد ۵	زره مقتضوی	۱۰	
پارچ	عدد ۵	پشتی کمری	۱۱	
پارچ	عدد ۵			

توجه: قبل از خرید محصول برای احراز اصالت کالا اقدام به اخذ تاییده از واحد سلامت کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر گردد

تایید گشته: حسین ابراهیمی

پیه گشته: شهریار منتظری

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۳۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:	لیست اقلام موثر بر HSE	G.I.S.D Co
--------	------------------------	------------

لیست اقلام موثر بر HSE در سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر									
توضیحات	نوع تگ	نوع گزارش	تیم بازرگانی	دوره بازرگانی پس از ورود به سایت	بازرگانی قبل از ورود به سایت	اطلاع به HSE (اخذ مجوز ورود)	گروه	نوع تجهیز / متریال	
	گواهی سلامت	چک لیست / گزارش بازرگانی	شرکت های بازرگانی / جرثقیل / HSE	ماهیانه / هفتگی	بله	بله	ماشین آلات	جرثقیل	
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	TAG-color code	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	روزانه	بله	بله	ماشین آلات	تجهیزات پاربرداری	
	کارت تردد	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	ماشین آلات	ماشین آلات سنگین	
این مورد سرویس های رفت و آمد را نیز شامل می شود	کارت تردد	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	ماشین آلات	سبک	
	برچسب	چک لیست / visual check	HSE پرسنل / واحد برق	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	تابلوهای برق	
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	کارت شارژ	چک لیست / visual check	HSE پرسنل / پرسنل آتش نشانی	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	کپسول آتش نشانی	
	SCAF TAG	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	لوله داریست	
	SCAF TAG	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	متعلقات داریست (تخته، بست، مغزی)	
	برچسب بازرگانی سیستم رنگ بندی	visual check / فرم مجوز ورود اموال	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	کپسول های تحت فشار	
	برچسب بازرگانی color code	visual check/ Report	HSE پرسنل	هفتگی	بله	بله	تجهیزات	دستگاه خم و برش	

کد مدرک: FO۱۵۱

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۳۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:		<u>لیست اقلام موثر بر HSE</u>								
نامیں بر اساس وندور لیست ابلاغی	برچسب مشخصات فوم	فرم گزارش روزانه آتش نشانی	HSE پرسنل / پرسنل آتش نشانی	روزانه	بله	بله	تجهیزات	مواد آتش نشانی		
نامیں بر اساس وندور لیست ابلاغی	آرم شرکت پیمانکار	گزارش در فرم - فرم TBM مجوز ورود اموال	HSE پرسنل	روزانه	بله	بله	تجهیزات	وسایل حفاظت فردی		
برچسب استاندارد سازنده	گزارش در فرم - فرم TBM مجوز ورود اموال	HSE پرسنل	روزانه	بله	بله	تجهیزات	تجهیزات کار در ارتفاع			
MSDS	-MSDS چک لیست	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	بله	مواد	مواد شیمیایی		
برچسب تاریخ	چک لیست دارو	HSE پرسنل	هفتگی	بله	بله	بله	مواد	مواد دارویی		
نامیں بر اساس وندور لیست ابلاغی	برچسب بازرسی و مشخصات	چک لیست / visual check	HSE پرسنل / پرسنل آتش نشانی	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	تجهیزات آتش نشانی		
برچسب کالibrاسیون	چک لیست عملکرد اوریانس	HSE پرسنل / پرسنل اوریانس	ماهیانه	بله	بله	بله	ملزومات	تجهیزات پیشگیری		

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۳۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۳	تعداد نفرات و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران	عنوان فعالیت/خدمات	ردیف
HSE تخصص نفرات	حداصل تعداد نیروی HSE لازم برای پیمانکار	مشاغل کارگری و کارمندی	۱
-تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار -گرایش های مختلف محیط زیست -گرایش های مختلف پهداشت -گرایش های کشاورزی با ۴ سال سابقه مرتبط با HSE	-تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول (۲ روز در هفته) -از ۳۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول (تمام وقت) HSE	باغبان	خدمات با غبانی و فضای سبز
-گرایش های مختلف پهداشت -گرایش های مختلف اینمی صنعتی	-تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE نیز می باشد -از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول (تمام وقت) HSE	-نظافتچی -پیش خدمت	خدمات نظافت عمومی و صنعتی
-گرایش های مختلف پهداشت -گرایش های مختلف اینمی صنعتی	-تا ۲۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد -از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) -از ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول (تمام وقت) HSE	-راننده و سانط نقلیه سیک -خدمات اعزام خودرو -خدمات تاکسیرانی و مسافرت -خدمات رانندگی و سانط نقلیه ویژه -خدمات حمل و نقل و سرویس کاری ماشین آلات سیک و سنتگن	خدمات ایاب و ذهاب (تاکسیرانی، سرویس و...)
-گرایش های مختلف پهداشت -گرایش های مختلف اینمی صنعتی -گرایش های مختلف مکانیک با ۴ سال سابقه مرتبط با HSE	-تا ۵ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد -از ۵ تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)	-آشپز -مامور پذیرایی -پیش خدمت رستoran -پخش کننده غذا	پیمان غذایی
تمامی رشته های مرتبط با HSE (ترجیحاً گرایش های مختلف پهداشت)	-تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد -از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) -از ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)	-نگهدان -نگهدان و راهنمای اداره مرکزی -نگهدان درب ورودی، ساختمان های عملیاتی و حفاظت فیزیکی	خدمات حراست و نگهدانی

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن

**هیدروژن (ONH)**)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی

آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۳۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

<p>-گرایش های مختلف اینمی</p> <p>-رشته های بهداشت حرفه ای/اصنعتی</p> <p>-گرایش های مکانیکی/برق/تاسیسات، الکترونیک، عمران با ۵ سال سابقه کار مرتبط</p>	<p>-تا ۵ نفرنیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد</p> <p>-از ۵ تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p> <p>-از ۳۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<p>-برق کار</p> <p>-مراقب دستگاه آب و برق و بخار</p> <p>-مراقب اتاق کنترل آب و برق و بخار</p> <p>-مکانیک سوله</p> <p>-مکانیک برق</p> <p>-مکانیک ابزار دقیق</p> <p>-مکانیک دستگاههای تهویه و خنک گشتنده</p> <p>-مکانیک تاسیسات</p> <p>-تکنسین دستگاه های تهویه</p>	<p>خدمات راهبری تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی، تهویه و خدمات تعمیراتی عمومی</p>	۶
<p>-گرایش های مختلف اینمی، آتش نشانی</p> <p>-رشته های بهداشت حرفه ای/اصنعتی</p> <p>-گرایش های مختلف مکانیک، برق، شیمی و صنایع با ۵ سال سابقه مرتبط</p>	<p>-تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر آنها مسئول HSE نیز می باشد</p> <p>-از ۱۰ تا ۵۰ نفر ۱ نفر مسئول HSE ۳ روز در هفته)</p> <p>-از ۵ تا ۱۰۰ نفر ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<p>-آتش نشان</p> <p>-خدمات اینمی و آتش نشانی</p> <p>-خدمات آتش نشانی و اورژانس</p> <p>-خدمات اینمی و آموزش</p> <p>-خدمات درمانی</p>	<p>خدمات آتش نشانی و اورژانس</p>	۷
<p>-گرایش های مختلف اینمی</p> <p>-رشته های بهداشت حرفه ای/اصنعتی</p> <p>-گرایش های مکانیک، تاسیسات با ۵ سال سابقه مرتبط</p>	<p>-تا هفت نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد</p> <p>-از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p> <p>-از ۲۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p> <p>-از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۳ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<p>-تراشکار</p> <p>-فلزکار</p> <p>-آهنگر</p> <p>-لحیم کار</p> <p>-جوشکار</p> <p>-مکانیک و ...</p>	<p>خدمات فلزکاری، تراشکاری، جوشکاری، مکانیک عمومی و ...</p>	۸
	<p>-تا ۵ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>-از ۵ تا ۷۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت در هر شیفت)</p>	<p>نوبت کار مشاغل مختلف</p>	<p>خدمات بمهربانی از نوبت کاری</p>	۹

تذکر ۱: حداقل تحصیلات مورد نیاز فوق دیپلم می باشد.

تذکر ۲: در صورتی که تعداد نفرات نیروهای پیمانکار در حدی است که نماینده پیمانکار مسئولیت HSE را به عهده می گیرد نماینده پیمانکار موظف است موارد مطروحه در دستورالعمل HSE پیمانکاران را کاملا رعایت نموده و مطابق مستندات دفترچه عمل در HSE کارفرما موظف است در زمان های مختلف از نحوه عملکرد پیمانکاران در مورد مسائل HSE بازرسی به عمل آورد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



صفحه ۱۴۰ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۴/.../...

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



صفحه ۱۴۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح کار تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولادسازی:

دستگاه های ارائه شده جهت استفاده در آزمایشگاه فولادسازی شامل آزمایشگاه های ذوب ، نورد، متالوگرافی، آب و روغن و سالن های آماده سازی نمونه تهیه می گردد.

در خصوص تامین تجهیزات آزمایشگاه فولاد سازی موارد زیر بصورت الزام مورد تاکید قرار می گیرد:

۱) برنده و مدل دستگاه ها مطابق برنده و مدل ارائه شده در فهرست تجهیزات و شرح فنی ارائه شده از سوی واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت باشد.

۲) با توجه به تعدد و تنوع تجهیزات و لزوم تهیه تجهیزات از برندهای داخلی و خارجی زمان تحويل تجهیزات بسته به نوع تجهیز برای تجهیزات داخلی حداقل شش ماه و برای تجهیزات خارجی حد اکثر ده ماه پس از ابلاغ قرارداد می باشد .

۳) محل تحويل دستگاه ها سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

۴) تمامی تجهیزات می بایستی دارای دوره گارانتی دو ساله پس از راه اندازی و تحويل دستگاه به واحد آزمایشگاه و دوره خدمات ۱۰ ساله باشند.

ارائه خدمات پس از فروش اعم از خدمات فنی ، تعمیرات و تامین قطعات... باید توسط تامین کننده ( با ارائه مستندات لازم در خصوص اثبات توانایی ) یا توسط نمایندگی رسمی تجهیز ( با ارائه مستندات لازم دال بر داشتن نمایندگی رسمی از سازنده تجهیز ) و یا توسط سازنده تجهیز و با تایید کارفرما، تضمین گردد.

۵) مسئولیت نصب ، راه اندازی و آموزش های داخلی و خارجی لازم (با تایید دستگاه نظارت) تمامی دستگاه ها بر عهده تامین کننده می باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۴۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### فهرست شرح فنی اقلام مورد نیاز

ردیف	تجهیز	برند
۱	دستگاه ONH	ELEMENTRAC ONH-P ۲
۲	دستگاه پانچ برای نمونه های ONH	پویش صنعت
۳	دستگاه برادر نمونه کوانتمتر	پویش صنعت
۴	دستگاه پولیش دوقلو نمونه کوانتمتر	پویش صنعت
۵	کوره	AFE ۱۲۰۰ L/۱۸ DH مدل ATRA
۶	ست الک	RETCHE
۷	فرص ساز پرسی	Retsch Pellet Press PP۴.
۸	دستگاه سختی سنج یونیورسال	QnessvΔ· E EVO
۹	گیوتین (sheet shear Melt)	عبدی صحت
۱۰	دستگاه پرس هیدرولیک	پویش صنعت
۱۱	سمبادله نواری (پولیش نواری)	FEIN GRIT GI ۱۵۰
۱۲	دستگاه ناج زن تست ضربه	پویش صنعت
۱۳	دستگاه پانچ برای ورق زیر ۳ میلیمتر	پویش صنعت
۱۴	(Bandsaw) اره نواری	KESMAKLE ۴۰۰#۶۰۰
۱۵	CUTTER متالوگرافی	QATM/ ۲۵-A
۱۶	میکروسکوب متالوگرافی	Olympus GX۵۳//Kalstein YR·۲۵۲
۱۷	DsShadow graph دستگاه	Arcs KIM۲۰۲-CU//UNIMETRO EXTRA۴۰۰
۱۸	بولیش نهایی متالوگرافی	Qpol ۲۵-A2-ECO
۱۹	preparation unit	پولیشر تک دیسک هولدر دار پویش صنعت
۲۰	DICK ۱۰۰ ml دستگاه MILL	RETCHE RS۲۰..
۲۱	دستگاه شیکر	RETCHE AS۴۵ control

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۴۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### شرح فنی دستگاه اندازه گیری ONH مدل ELEMENTRAC ONH-P 2

#### (الف) مشخصات فنی دستگاه:

Description	.Art No	Qty
Measuring ranges at 1,000 mg sample weight:	88200-2228	1
2xO 0.1 – 200 ppm O   50 ppm – 2 % O		
2xN 0.1 – 200 ppm N   10 ppm – 2 % N		
2xH 0.1 – 50 ppm H   20 – 1,000 ppm H		
The ELEMENTRAC ONH-p 2 series is used to analyze oxygen, nitrogen and hydrogen in inorganic sample materials like steel, iron, copper, brass, titanium and alloys by inert gas fusion.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• New sample port for easy analysis of powders and granulates</li> <li>• Fast analysis time due to optimized carrier gas flow and purging process</li> <li>• Optimized sensitivity due to closed gas system</li> <li>• Optional Autocleaner for improved repeatability</li> <li>• Use of cost-efficient argon as carrier gas possible</li> <li>• ELEMENTS software with integrated standard library and comprehensive diagnosis tools</li> </ul>		
<b>Features:</b>		
Measured elements: hydrogen, nitrogen, oxygen		
Samples: inorganic		
Furnace alignment: vertical		
Furnace: electrode impulse furnace (max. 8,5 KW*), temperatures in excess of 3,000 °C		
Typical analysis time: 120 – 180 s		
Autocleaner		
Gas required: compressed air, helium 99.995 % pure, nitrogen 99.995% pure, argon 99.995% pure (if required), all gases with (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)		
Power requirements: 3~ 400 V, 50/60 Hz, max. 8,500 W		
Dimensions (W x H x D): 57 x 77 x 63 cm		
Weight: ~ 161 kg		
<b>Required accessories</b>		
Description	Art No.	Qty
Balance (resolution 0.0001 g)	88600	1
Required consumables / chemicals for first operations:		

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۴۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

ONH-Starter-kit for 1000 analyses	88500-002	1
(800 graphite crucibles, 100 outer graphite crucibles,		
400 inner graphite crucibles, 100 g glass wool, 100 g quartz wool)		
Anhydron (magnesium perchlorate), 908 g	900200	1
Sodium hydroxide, 1000 g	90210	1
Schuetze reagent, 200 g (only for OH-p2 and ONH-p2)	90270	1
Copper II oxide, 200 g	90289	1
Installation, Training , Guarantee (2 year) , After Sales Services Spare Support from date of Installation, see guarantee terms &		
Packing & Handling		

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۴۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

**ELTRA®**  
ELEMENTAL ANALYZERS

OXYGEN / NITROGEN / HYDROGEN ANALYZER  
**ELEMENTRAC ONH-p 2**



The new ELEMENTRAC ONH-p 2 is a powerful and robust elemental analyzer for measurement of oxygen, nitrogen and hydrogen concentrations in inorganic materials like steel, iron, copper or ceramics. The highly sensitive NDIR and thermal conductivity detectors reliably detect element concentrations from low ppm content to high percentages.

The innovative sample port system with pulsed chamber rinsing and vertical sample drop allow for user-friendly and comfortable analysis of rod-shaped, granular or powdery samples with a weight of up to 2 grams.

The ELEMENTRAC ONH-p 2 elemental analyzer meets or exceeds the requirements of all relevant international standards such as ASTM E 1019 or DIN EN 3976.



[Click to view video](#)

**Product Video**

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۴۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

**ELTRA®**  
ELEMENTAL ANALYZERS



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۴۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴



۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



OXYGEN / NITROGEN / HYDROGEN ANALYZER ELEMENTRAC ONH-P 2

**OPERATION AND ANALYSIS PROCESS**



**Step 1: Logging the sample into the ELEMENTS software**

The sample ID is logged into the software and the weight is automatically transferred (see step 2).



**Step 2: Weighing and introduction of sample into the port**

The ELEMENTRAC ONH-p 2 analyzes volumes from a few mg up to 2 grams safely and precisely. Rod-shaped or granular samples can be applied directly. For the elemental analysis of powders, a capsule is recommended which does not have to be sealed.



**Step 3: Analysis**

The empty graphite crucible is then placed on the lower electrode and the elemental analysis is started via the ELEMENTS software. The software controls all subsequent process steps.



**Step 4: Data output and export**

120 to 180 seconds after the analysis has started, the measured concentrations are available for export as a report or via LIMS.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۴۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی




#### OXYGEN / NITROGEN / HYDROGEN ANALYZER ELEMENTRAC ONH-P 2


#### CONFIGURATIONS

The ELEMENTRAC ONH-p 2 elemental analyzer is available as a single-element analyzer for oxygen, nitrogen or hydrogen only, or in a multi-element configuration for measuring ON, OH, NH, or ONH. Whereas oxygen is determined as CO<sub>2</sub> in up to two infrared cells, nitrogen and hydrogen are detected in their elemental form in a thermal conductivity cell. The ELEMENTRAC ONH-p 2 elemental analyzer uses an ON mode with helium carrier gas (optionally argon) and an OH mode with nitrogen carrier gas to take advantage of the sensitive thermal conductivity cell.

CUVETTE WITH VARIABLE LENGTH



THERMAL CONDUCTIVITY CELL WITH HIGH SENSITIVITY



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۴۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



OXYGEN / NITROGEN / HYDROGEN ANALYZER ELEMENTRAC ONH-P 2

## INTEGRATED STANDARD SOLUTIONS

The chemicals and filters required for the operation of the ELEMENTRAC ONH-p 2 elemental analyzer are arranged conveniently on the front panel and can be concealed behind a removable door during routine operation. This arrangement significantly reduces the time required for maintenance and increases user-friendliness. In addition, innovative details considerably improve the reproducibility of measurements.

### Innovative sample port & pulsed chamber flushing

The new sample port of the ONH-p 2 elemental analyzer ensures comfortable operation and reproducible measured values. Differently shaped samples like solid pieces, granules or powder in capsules can be applied up to a weight of 2000 mg, and are quickly freed from the surrounding atmosphere with the help of pulsed carrier gas flushing in the sample port. Then they drop vertically into the preheated graphite crucible for analysis.



- | Robust against dust development
- | No closing of capsules required
- | Direct application of up to 2000 mg granulate
- | Low in maintenance and wear

### Powerful catalyst

During elemental analysis, the graphite crucible, carbon monoxide (CO) is produced which is converted to carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) in the catalyst and subsequently detected in the IR cells. The easy-to-maintain catalyst with copper oxide filling ensures complete oxidation and thus, reliable oxygen analysis even of difficult materials such as oxides.



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۱۵۰ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۶

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



#### Closed gas management

The ELEMENTRAC ONH elemental analyzer series uses a closed gas system in overpressure. This ensures that always 100% of the released sample gas is fed to the detectors which guarantees low detection limits and good reproducibility.

#### OXYGEN / NITROGEN / HYDROGEN ANALYZER ELEMENTRAC ONH-P 2

#### OPTIONS

In addition to the integrated solutions of the ELEMENTRAC ONH-p 2, further options are available to increase efficiency and extend the application range of your elemental analysis.

#### Autocleaner

By melting the sample in a graphite crucible at temperatures of up to 3000 °C deposits are generated at the upper electrode and in the furnace chamber which may affect the reproducibility of ONH measurements in a negative way.

The new optional Autocleaner reliably removes these deposits, enabling precise elemental analysis even for high throughputs. Additionally, an efficient gas calibration and cleaning furnace for thorough carrier gas pre-cleaning are available for the elemental analyzer.



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۱۵۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

**ELTRA®**  
ELEMENTAL ANALYZERS

## ELEMENTS SOFTWARE

The comprehensive Windows-based ELEMENTS software is an essential part of all ELEMENTRAC generation elemental analyzers.

A central window (analysis and results) is the starting point from which all functionalities required for the daily routine are easily accessible. From here it is possible to group and export analyzed samples, or register and analyze new samples. The user may call up various subordinate functionalities like application settings, calibration, diagnosis, or status.



## OXYGEN / NITROGEN / HYDROGEN ANALYZER ELEMENTRAC ONH-P 2

### TYPICAL SAMPLE MATERIALS

alloys, aluminum, ashes, carbides, cast iron, copper, ferroalloys, iron, metals, ores, refractory metals, silicon, steel, ...



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۵۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



#### OXYGEN / NITROGEN / HYDROGEN ANALYZER ELEMENTRAC ONH-P 2

#### TECHNICAL DATA

<b>Measured elements</b>	hydrogen, nitrogen, oxygen
<b>Samples</b>	inorganic
<b>Furnace alignment</b>	vertical
<b>Sample carrier</b>	graphite crucibles
<b>Field of application</b>	ceramics, engineering / electronics, steel / metallurgy
<b>Furnace</b>	electrode impulse furnace (max. 8.5 KW*), temperatures in excess of 3,000 °C
<b>Detection method</b>	solid state infrared absorption for oxygen thermal conductivity for nitrogen and hydrogen
<b>Typical analysis time</b>	120 - 180 s
<b>Chemicals required</b>	Schuetze reagents, copper oxide, magnesium perchlorate, sodium hydroxide
<b>Gas required</b>	compressed air, helium 99.995 % pure, nitrogen 99.995% pure, argon 99.995% pure (if required), all gases with (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)
<b>Power requirements</b>	3~ 400 V, 50/60 Hz, max. 8,500 W
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	56 x 78 x 64 cm
<b>Weight</b>	~ 165 kg
<b>Required equipment</b>	PC, balance (resolution 0.0001g), monitor
<b>Optional accessories</b>	carrier gas purification, external chiller, gas calibration unit
-	*limited to 6.8 kw in application settings

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۵۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



OXYGEN / NITROGEN / HYDROGEN ANALYZER ELEMENTRAC ONH-P 2

### FUNCTION PRINCIPLE

The measuring principle of the ELEMENTRAC ONH-p 2 elemental analyzer allows for a wide measuring range. To analyze the sample, it is weighed and placed on the sample port. Flushing with carrier gas prevents atmospheric gas (oxygen and nitrogen) from getting into the furnace.

The graphite crucible is outgassed in the impulse furnace of the analyzer to reduce possible contaminations (e.g. residual hydrogen). After a stabilization phase the sample is dropped into the crucible and melts. Carbon monoxide is produced by the reaction of carbon in the graphite crucible and oxygen of the sample. Nitrogen and hydrogen are released in its elemental form. The carrier gas (helium) and sample gasses pass through a filter before entering a copper oxide catalyst which converts the CO to CO<sub>2</sub>.

The CO<sub>2</sub> is measured by the infrared cells to determine the oxygen content. CO<sub>2</sub> and water are removed chemically and the nitrogen content is measured in the thermal conductivity cell. In the case of hydrogen analysis, nitrogen carrier as well as sample gas pass through a Schuetze reagent instead of a copper oxide catalyst. As an option the less expensive Argon can be used to determinate the oxygen and nitrogen content during analysis.

[www.eltra.com/onhp2](http://www.eltra.com/onhp2)

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۵۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



## ORDER DATA

### ELEMENTRAC ONH-P 2

(Please order PC, monitor, balance and consumables (starter-kit, anhydride, sodium hydroxide, schuetze reagent, copper II oxide) separately)

**Measuring ranges at 1,000 mg sample weight (further measuring range combinations on request)**

2)

88200-2212	ONH-p 2	2xN	0.1 – 200 ppm N   10 ppm – 2 % N
		+ 2xH	0.01 – 50 ppm H   20 – 1,000 ppm H
88200-2214	ONH-p 2	1xO	0.1 – 200 ppm O
		+ 2xN	0.1 – 200 ppm N   10 ppm – 2 % N
		+ 2xH	0.1 – 50 ppm H   20 – 1,000 ppm H
88200-2215	ONH-p 2	2xO	0.1 – 200 ppm O   10 ppm – 1 % O
		+ 2xN	0.1 – 200 ppm N   10 ppm – 2 % N
		+ 2xH	0.1 – 50 ppm H   20 – 1,000 ppm H
88200-2228	ONH-p 2	2xO	0.1 – 200 ppm O   50 ppm – 2 % O
		+ 2xN	0.1 – 200 ppm N   10 ppm – 2 % N
		+ 2xH	0.1 – 50 ppm H   20 – 1,000 ppm H

### REQUIRED ACCESSORIES

#### PC, MONITOR, BALANCE

71015	Computer with Intel Core i5-8400 Processor, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Windows 10 operating system; keyboard; mouse
88400-0584	Monitor, TFT (23.8")
88600-0002	Balance (resolution 0.0001 g)
88400-0592	Printer (HP LaserJet Pro M254nw)

### REQUIRED CONSUMABLES / CHEMICALS FOR FIRST OPERATIONS

88500-0020	ONH-Starter-kit for 500 analyses (400 graphite crucibles, 50 outer graphite crucibles, 200 inner graphite crucibles, 50 g glass wool, 50 g quartz wool)
90200	Anhydride (magnesium perchlorate), 454 g 1)
90210	Sodium hydroxide, 500 g 1)

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۵۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



90270		Schuetze reagent, 100 g 1)	for OH-p and ONH-p
-------	--	-------------------------------	--------------------

90289		Copper II oxide, 100 g 1)	for ON-p and ONH-p
-------	--	------------------------------	--------------------

88600-0021		Copper oxide wire (for older ONH 2000 analyzer) 1)
------------	--	--

## FURTHER OPTIONS AND CONSUMABLES

### ACCESSORIES (HARDWARE)

27000-2021	Gas calibration unit ELEMENTRAC series (for calibrating hydrogen)
88600-0016	Gas calibration unit ELEMENTRAC (for upgrading installed units; contains tubes and connection devices)
88200-9000	Carrier gas purification furnace, without filling (please order filling and quartz wool separately)
88400-0467	Chiller (SMC, 5900 W)
72080	Nitrogen regulator, 1 piece
72081	Pressure regulator, 1 piece

### CRUCIBLES

90190		Graphite crucibles, 400 pieces (for copper, brass and steel analysis)
90180		Inner graphite crucibles, 100 pieces (requires outer graphite crucible 90185)
90185		Outer graphite crucibles, 50 pieces
88400-0491		HT crucibles, 1000 pieces, recommended for refractories (special application settings and 31360-3002 graphite tip required)

### TIPS

31360		Graphite tip, 1 piece (for crucibles 90190 and 90185)
31360-3002		Graphite tip, 1 piece (for HT crucibles 88400-0491)

### CAPSULES (REQUIRED FOR ANY KIND OF POWDER ANALYSIS)

90257		Nickel capsules, 3.2 x 7 mm, 100 pieces
90256		Nickel capsules, 4.5 x 10 mm, 250 pieces

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۵۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



88400-0066 Nickel capsules, pressed, 12.5 x 5 mm, 100 pieces

90252 Tin capsules, 5 x 18 mm, 100 pieces

BASKETS (REQUIRED FOR OXYGEN AND NITROGEN DETERMINATION IN REFRactories)

90250 Nickel baskets, 100 pieces, 1 g each

88600-0012 Nickel baskets, high purity (low oxygen), 100 pieces, 1 g each

FLUXES (REQUIRED FOR SOME APPLICATIONS)

90251 Tin pellets, 454 g (for determination of hydrogen in titanium)

90800 Graphite, 50 g (improves oxygen determination)

90258 Nickel accelerator, 100 g (for analysis of high amount of refractories)

CHEMICALS (FILLINGS FOR GLASS AND QUARTZ TUBES)

90200 Anhydronate (magnesium perchlorate), 454 g

90210 Sodium hydroxide, 500 g

90270 Schuetze reagent, 100 g for OH-p and ONH-p

90289 Copper II oxide, 100 g for ON-p and ONH-p

90426-1001 Filling for carrier gas purification furnace (suitable for one filling, ONH series)

90330 Quartz wool, 50 g

90331 Glass wool, 454 g

90332 Glass wool, 50 g

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۵۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



92610



Tube of high vacuum grease, 35 g

## ELEMENTRAC - ADDITIONAL TOOLS

All ELEMENTRAC analyzers are equipped with a set of necessary tools

The following list provide part numbers for replacement of worn tools and some new tools to improve handling.

### SPATULAS AND TWEEZERS

88400-0476 Micro spatula, 1 piece, XS size

23110 Spatula, 1 piece, M size

23111 Spatula, 1 piece, L size

88400-0475 Set with 6 spatula and 1 tweezers, for multiple weighing procedures

88400-0229 Tweezers (160 mm), curved, 1 piece, for transporting pins and baskets

88400-0472 Tweezers (145 mm), straight, 1 piece, for removing samples out of the ONH-p furnace

88400-0213 Tongs for crucibles, 1 piece, for putting crucibles on the electrode tip

### TOOLS FOR STORAGE, TRANSPORTING AND WEIGHING

88400-0477 Weighing boat, 1 piece, for weighing and usage of granulates

36121 Quartz boat, 74x22x10 mm, 1 piece, for weighing pins

88400-0509 Metal pan, 1 piece, for storage of used crucibles, boats

### TOOLS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

71010 Brush, 16 mm, 1 piece, for cleaning balance from dust

88400-0500 Telescope mirror, 1 piece, for inspection of upper electrode of ONH-p/ONH-2000

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۵۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



88400-0473



Powder funnel (plastics), 1 piece, for easy filling of chemical tubes

88400-0489



Rubber plug 14x20x24 mm, 1 piece, for sealing small glass tubes like 88400-0006

71032



Composite brush, 1 piece, for cleaning upper electrode of ONH-p furnace

71035



Cleaning brush / furnace brush, 1 piece, for cleaning sample inlet of ONH furnaces

71031



Metal brush, 1 piece, for cleaning graphite tip and its holder

88400-0504



Cylinder brush, brass, for intensive cleaning of lower furnace

88400-0501



Micro brush, 1 piece, for cleaning of ONH series furnace outlet tube

61030



Allen key, 3 mm, 1 piece

61040



Allen key, 4 mm, 1 piece

61050



Allen key, 5 mm, 1 piece

## CALIBRATION MATERIALS

**Calibration materials may show slight variations depending on the current lot.**

**To see the current certification please visit [www.ELTRA.com](http://www.ELTRA.com).**

### OXYGEN AND NITROGEN IN STEEL, PINS

91100-1001



Steel, 100 pins, 1 g each, 25 – 40 ppm N

91100-1002



Steel, 100 pins, 1 g each, 30 – 70 ppm N

91100-1003



Steel, 100 pins, 1 g each, 150 – 250 ppm N

91100-1004



Steel, 100 pins, 1 g each, 50 – 80 ppm N

91100-1005



Steel, 100 pins, 1 g each, 300 – 600 ppm N

91100-1007



Steel, 100 pins, 1 g each, 70 – 130 ppm N

91100-1010



Steel, 100 pins, 1 g each, >1000 ppm N

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۵۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۶

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



91100-1011 Steel, 100 pins, 1g each, 600-1000 ppm N

**HYDROGEN IN STEEL, PINS**

91400-1001 Steel, 100 pins, 1g each, 0.5 – 1 ppm H



91400-1002 Steel, 100 pins, 1g each, 1.5 – 4 ppm H



91400-1003 Steel, 100 pins, 1g each, >5 ppm H

**STEEL, BALLS (H)**

91110 Steel, 100 balls, gold plated, 1g each, >1.9 ppm H



**OXYGEN IN COPPER, PINS**

91000-1001 Copper, 100 pins, 1g each, >~500 ppm O



91000-1002 Copper, 100 pins, 1g each, >~300 ppm O



91000-1004 Copper, 100 pins, 1g each, ~10 ppm O



**OXYGEN, NITROGEN AND HYDROGEN IN TITANIUM, PINS**

91205-1001 Titanium, 100 pins, 0.1 g each, 10 – 35 ppm H



91205-1002 Titanium, 100 pins, 0.1 g each, 20 – 70 ppm H



91205-1003 Titanium, 100 pins, 0.1 g each, 30 – 90 ppm H



91205-1004 Titanium, 100 pins, 0.1 g each, 60 – 120 ppm H



91205-1005 Titanium, 100 pins, 0.1 g each, 150 – 250 ppm H



91205-1006 Titanium, 100 pins, 0.1 g each, 120 – 150 ppm H



**HYDROGEN AND CARBON IN TITANIUM, PINS (250 MG)**

91305-1001 Titanium, 100 pins, 0.25 g each, < 50 ppm H



91305-1002 Titanium, 100 pins, 0.25 g each, 50 -100 ppm H



91305-1003 Titanium, 100 pins, 0.25 g each, > 100 ppm H

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن  
هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی  
آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۶۰ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی



**Please note: Every analyzer requires PC, monitor, balance and some consumables (crucibles, chemicals) which have to be ordered separately**

1), Hazardous material

2), Measuring ranges may vary depending on sample weight and sample material

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۱۶۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگا پانج نمونه های ONH ساخت شرکت پویش صنعت:

الف) مشخصات فنی دستگاه:

No.	Designation
1	قابلیت پانج نمونه یک گری ONH
2	قابلیت پانج نمونه های با سختی متوسط و پایین
3	ماتریس قالب با قابلیت سنگ زنی و تیز کردن مجدد
4	استفاده از سنیه پانج استاندارد با قابلیت تعویض آسان
5	دارای سمهاده زن نواری کوچک جهت اکسید زدای سطح نمونه قبل پانج
6	دارای الکتروموتور تک فاز ۵۵ کیلووات و یونیت هیدرولیک BAR100

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۶۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



Designer & Manufacturer of Industrial Lab Equipment

## دستگاه پرس هیدرولیک پانچ نمونه ONH



### مشخصات فنی :

قابلیت پانچ نمونه یک گرمی ONH  
 قابلیت پانچ نمونه تا حد اکثر ضخامت ۶ میلیمتر  
 قابلیت پانچ نمونه های با سختی متوسط و پایین  
 ماتریس قالب با قابلیت سنگ زنی و تیز کردن مجدد  
 استفاده از سنبه پانچ استاندارد با قابلیت تعویض آسان  
 دارای سنباده زن نواری کوچک جهت اکسید زدایی سطح نمونه قبل پانچ  
 دارای الکترو موتور تکفار ۵۵ کیلووات و یونیت هیدرولیک 100 bar

P o u y e s h S a n a t

تلفن: ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۷-۸ فکس: ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۹-۰ همراه: ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۷-۰

آدرس: استان قزوین - شهرستان آبیک - خیابان طالقانی - میدان سردار سليمانی - بلوار باهتر - خیابان مالیات - اولین درب جنوبی

صندوق پستی: ۳۴۴۱۵-۱۱۷۵

Pouyesh-sanat.ir  
psatco@yahoo.com

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن  
هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی  
آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۶۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی



Designer & Manufacturer of Industrial Lab Equipment

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۶۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگاه براده بردار دوبل نمونه های کوانتو متری ساخت شرکت پویش صنعت:

الف) مشخصات فنی دستگاه:

No.	Designation
1	قابلیت آماده سازی هم زمان دو نمونه
2	قابلیت آماده سازی حدود ۳۰ ثانیه برای هر نمونه
3	قابلیت گیرش نمونه با فیکسجر پنوماتیکی مکانیکی تا قطر ۷۰ میلی متر
4	قابلیت ماشین کاری بصورت تمام اتوماتیک بدون دخالت دست
5	قابلیت تنظیم حرکت عمودی پوینت براده بردار و مقدار عمق باربرداری
6	تجهیز به سنسور اندازه گیر ارتفاع نمونه و تعیین مقدار بار اولیه ماشین کاری
7	قابلیت استفاده از هولدر و ایسرت استاندارت جهت براده برداری
8	استفاده از جریان هوای فشرده جهت خنک کاری سطح قطعه بدون ایجاد آلودگی
9	ارتفاع یا ضخامت متغیر نمونه از ۱۰ تا ۳۰ میلی متر
10	الکتروموتور ELK ساخت کشور ترکیه با درجه حفاظت IP 54
11	قابلیت براده برداری حداقل تا ۵۰ میلی متر در هر سیکل
12	رویه دستگاه از جنس ورق فولادی و شاسی فلزی
13	داری درب اتوماتیک و مجهز به درجه بازنی از جنس شیشه دو جداره
14	کنترل حرکت با استپ موتور و کنترول PLC
15	قابلیت اجرا و تعریف ۵ برنامه با مقدار بار و سرعت های متفاوت ماشین کاری
16	دستگاه به صورت ایستاده با کابین بندی و دارای محفظه جمع آوری پلیسه در زیر دستگاه

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۶۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



Designer & Manufacturer of Industrial Lab Equipment



ماشین براده بردار دوبل نمونه های فولادی ، چدنی

- قابلیت آماده سازی همزمان دو نمونه

- زمان آماده سازی حدودی ۳۰ ثانیه برای هر نمونه

- قابلیت غیرش نمونه بافیکسچر پنوماتیکی مکانیکی تا قطر ۶۰ میلیمتر

- قابلیت ماشین کاری بدون دخالت دست و بصورت تمام اتوماتیک

- قابلیت تنظیم حرکت عمودی یونیت براده بردار و مقدار عمق باربرداری

- دارای سنسور اندازه گیر ارتفاع نمونه و تعیین مقدار بار اولیه ماشینکاری

- قابلیت استفاده از هولدر و اینسپر استاندارد جهت براده برداری

- قابلیت تنظیم سرعت براده برداری ، سرعت حرکت نمونه و تعداد دفعات براده برداری

- استفاده از جریان هوای فشرده جهت خنک کاری سطح قطعه بدون ایجاد آودگی

- ارتفاع یا خنکام نمونه متغیر از ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر

- الکتروموتور ELK ساخت ترکیه با درجه حفاظت IP 54

- قابلیت براده برداری حداقل تا ۰.۵ میلیمتر در هر سیکل

- روش دستگاه از جنس ورق فولادی و شاسی فلزی

- دارای درب اتوماتیک و مجهز به دریچه رویت دید از جنس شیشه دو جداره

- کنترل حرکت با استپ موتور و کنترلر بی ال سی

- قابلیت تعریف و اجرای ۵ برنامه با مقدار بار و سرعت های متفاوت ماشینکاری

- دستگاه بصورت ایستاده با کابین بندی و دارای محفظه جمع اوری بلیسه در زیر دستگاه میباشد .

Pouyesh Sanat

آدرس: آبیک خیابان طالقانی میدان سردار سلیمانی بلوار باهنر خیابان مالیات درب اول جنوبی صندوق پستی ۳۴۴۱۵-۱۱۷۵

Email:psatco@yahoo.com

[www.pouyesh-sanat.ir](http://www.pouyesh-sanat.ir)

تلفن: ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۹

فکس: ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۷

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۶۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگاه پولیشر دو دیسک کوانتمتر ساخت شرکت پویش صنعت:

الف) مشخصات فنی دستگاه:

No.	Designation
1	قطر دیسک ۳۵۰ میلی متر
2	الکترو موتور sever یوگوسلاوی
3	دور دیسک ۱۴۵.۰ تا ۳۰۰ دور بر دقیقه
4	دارای دیسک فلزی با صافی سلح بالا
5	قابلیت استفاده از سمباده پارچه ای پشت برجسب دار و سمباده کاغذی پشت برجسب دار
6	دارای تیغه نگهدارنده با قابلیت تنظیم ارتفاع نسبت به سمباده جهت جلوگیری از پرتاب قطعه
7	ابعاد دستگاه ۱۰۰*۵۰*۱۰۰
8	نحوه استقرار دستگاه به صورت ایستاده بر روی سطح زمین با پایه های قابل رگلаз لاستیک
9	محل جمع آوری زیاله داخل محفظه دیسکو جمع آوری آن با جارو برق یا با دست
10	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۶۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



Designer & Manufacturer of Industrial Lab Equipment

## دستگاه پولیش دو دیسک کوانتمتر



### مشخصات فنی

قطر دیسک ۳۵۰ میلیمتر

تجهیز به الکترو موتور sever یوگسلاوی

دور دیسک ۱۴۵۰ یا ۳۰۰۰ دور بر دقیقه

دارای دیسک فلزی با صافی سطح بالا

قابلیت استفاده از سنباده پارچه ای پشت چسب دار و سنباده کاغذی پشت چسب دار  
دارای تیغه نگهدارنده با قابلیت تنظیم ارتفاع نسبت به سنباده جهت جلوگیری از برتاب قطعه  
ابعاد دستگاه ۱۰۰\*۱۰۰\*۸۰ سانتی متر

نحوه استقرار دستگاه بصورت ایستاده بروی سطح زمین با پایه های قابل رگلаз لاستیکی  
 محل جمع آوری زباله داخل محفظه دیسکو جمع آوری آن با جاروبرقی یا بوسیله دست.

P o u y e s h S a n a t

آدرس: آبیک خیابان طالقانی میدان سردار سليمانی بلوار باهنر خیابان مالیات درب اول جنوبی صندوق پستی ۱۱۷۵-۳۴۴۱۵

Email: psatco@yahoo.com

تلفن: ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۹ -۸ فکس: ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۷

[www.pouyesh-sanat.ir](http://www.pouyesh-sanat.ir)

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۶۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

:AFE 1200 L/18 DH مدل ATRA کوره

الف) مشخصات فنی دستگاه:

No.	Designation
1	کوره آزمایشگاهی رومبی با دمای طراحی ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد و دمای کاری ۱۲۰۰
2	ابعاد داخلی (h.w.d) mm (۲۵۰*۳۰۰*۲۵۰) و حجم مغاید ۱۸ لیتر
3	المت های اسپریال type A1 برند کانتال سوئیت مستقر در کاتالهای ایجاد شده در نسوز به صورت غیر مافل
4	دیواره های داخلی از جنس برندهای سرمیکی گرید C1430
5	مجهز به اکزوژن خروجی گاز
6	درپ با فرمت بازشونده از بغل
7	مجهز به مدارات قدرت و فرمان تمام تریستوری بدون هیچگونه پارزیت مزاحم برای شبکه برق و تایلو برق کامل با قطعات اصلی از برندهای معتر
8	ترموکوپل به مفرز S TYPE JUMO آلمان
9	مجهز به میکروسوییچ جهت قطع برق المت ها در زمان باز بودن درپ دستگا
10	پوشش رنگ الکترواستاتیک با شمای ظاهری مناسب
11	کنترل قابل برنامه ریزی PC
12	کنترل قابل برنامه ریزی با قابلیت اجرای ۱۰ برنامه زمان، دما و اجرای شبیه های حرارتی
13	کنترل هوشمند بصورت PID با تنظیم اتوماتیک و دستی ضرایب P.D.I.P
14	قابلیت کنترل سطح توان مصرفی دستگاه در هر یک از رمپ های برنامه بصورت جداگانه
15	کنترل ریت سیستم کولینگ
16	مجهز به سیستم حفاظتی دما (POLICE SYSTEM)
17	دو ورودی یونیورسال (مولتی) شامل عنوان ترموموکوپل RTD و سیگنالهای استاندارد
18	سیستم اتصال به کامپیوتر جهت ثبت اطلاعات عملیات حرارتی
19	سیستم شارژ گاز به همراه فلوکنترل جهت اعمال گاز خنثی به داخل محفظه
20	باکس استیل نسوز مافل

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۶۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

مشخصات ست الک		
ردیف	اندازه الک	تعداد
1	200µm	1
2	3.15 mm	1
3	5 mm	1
4	40 mm	1
5	50 mm	1
6	75 mm	1
7	90 mm	1

تمامی الک ها با قطر 50 سانتی متر و برای دستگاه شیکر Retsch- AS 450 می باشند

توضیحات

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۱۷۰ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگاه قرص ساز پرسی مدل Retsch Pellet Press PP40

الف) مشخصات فنی دستگاه:

No.	Designation		
1	Max. pressure: 40 t, automatic press		
2	Pressure force 0 - 40 t (0 - 343 kN)		
3	Pressure force increase / holding / decrease time fix ramp/ 1 - 99 s/fix ramp		
4	Parameter combinations : 10		
5	Steel rings (external Ø / internal Ø): 40 mm / 35 mm		
6	Aluminium cup (external Ø): 40 mm		
7	Electrical supply data: 220-230V, 50/60Hz		
8	Power connection: 1-phase		
9	W x H x D : 335 x 495 x 570 mm		
10	Net weight : 120 kg		
	Standards: CE		
Accessories:			
No.	item	Designation	qty
1	22.458.0019	Pressing tool PP40b for steel rings ø35 mm	1
2	22.458.0004	Steel ring for PP 40, ø 40/35 mm, 1 piece	10

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۱۷۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۶

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگاه سختی سنج یونیورسال QATM مدل Qness 750 E EVO

الف) مشخصات فنی دستگاه:

Item	Designation
QB0100110	Manual version - QpixT2 12" Touch: Qness 750 E EVO
QB0100402	Choose Variant: Manual version - QpixT2 12" Touch
QA0088800	Manual version - QpixT2 12" Touch: Qness 750 E EVO
QA0072700	Down holder: Down holder - motorized swiveling
QA0067502	XLaser - Macro hardness tester
QEB28116EA	Rockwell - Test module EVO
QEB28108EA	Collision protection Qness 750 EVO
QEB28104EA	Ball holder with 1/16" ball, pressed-in
QEB28102EA	Ball holder with 1/8" ball, pressed-in
QEY28000EA	Ball holder with 1/4" ball, pressed-in
QEB28010EA	Ball holder with 1/2" ball, pressed-in
QEB28025EA	Diamond Vickers
QEB28050EA	Ball holder with 1 mm ball, pressed-in
QEB28100EA	Ball holder with 2.5 mm ball, pressed-in
QA0063704	Ball holder with 5 mm ball, pressed-in
QSO150300	Ball holder with 10 mm ball, pressed-in
QSO150500	XLED 5x - AL 45 / WD 19
QSO007800	Lens 5x/0.15 - FL 45 / WD 11.7
QSO024901	Lens 20x/0.4 - FL 45 / WD 12
	PC system: without PC-System
QP0260400	Qpix T2, Qpix Control2 „R/M“ - Jominy
QP0013201	Standard down holder included: Down holder element TC/SB 76x50 mm clamping surface
QP0046300	Plane anvil Ø 100 mm with magnets
QP0013400	Plane anvil, Ø 200 mm
QP0013600	Prism anvil Ø 4 - 50 mm
QSO013700	Prism anvil Ø 30 - 250 mm
QSO166100	Precision vice, clamping width 100 mm

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



صفحه ۲۸۱ از ۱۷۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

QSO165000	Dust protection cap - Qness 250/750/3000 M/E EVO
QVV0030	Documentation
QVV0001	Work certificate
QVV0002	Hardness comparison chart
REFRANCE BLOCK	
10 TO 50 HRBW	
60 TO 80 HRBW	
10 TO 50 HRBW	
85 TO 100 HRBW	
10 TO 30 HRC	
35 TO 55 HRC	
60 TO 70 HRC	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۷۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگاه گیوتن ساخت شرکت عبدي-صحت :

الف) مشخصات فنی دستگاه:

No.	Designation
1	طول ۲ متر
2	قابلیت برش نمونه تا ضخامت ۴۰ میلی متر
3	مجهز به دو میز ثابت و متحرک
4	برشکاری نمونه های ورق (ST37) از ضخامت ۵/۰ تا ۴۰ میلی متر
5	دارای PLC
6	امکان فیلرگیری مکانیکی
7	قابلیت تنظیم زویه برش ۰/۵ تا ۲/۵ درجه
8	قرار عقب دستگاه برقی مکانیکی
9	دارای تابلو برق PLC با قابلیت تنظیم تعداد برش، طول برش، زویه برش و نکرزا برش
10	استفاده از قطعات با کیفیت از برندهای معتر اشتایدر و تله مکانیکی
11	فك بالای سیستم کشویی و پشت کشویی ها از متریال مس قلع (L2) او مقاوم در برابر سایش
12	تعداد جک های بکار رفته در ماشین ۸-۶ جک ( یجز جک های کارگیر ) دو عدد جک اصلی جهت برش و دو عدد جک جهت برگشت فک بعد از انجام برش با گزند زدن میز ثابت به متحرک در زمان برش و دو عدد جک جهت فیلرگیری
13	مجهز به سیستم لوله کشی فشار قوی بدون استفاده از شیلنگ و اتصالات غیر استاندارد
14	دارای شیرآلات هیدرولیک از برندهای معتر دیپلمات ایتالیا و کروز
15	پمپ و لجان
16	لوازم آبیندی SIMRIT آلمان
17	سیلندرهای اصلی دستگاه از جنس فولادی ۱/۷۲۱۸ بصورت یکپارچه ریختگری و ساخته شده
18	تمایی جک های اصلی و کارگیر فولاد ریخته گیری شده و سپس ماشینکاری شده
19	مجهز به حفاظ مقابله جک های ورقگیر و تیغه ها
20	قابلیت به کارگیری تیغه های ALFE اسپانیا

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۷۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگاه پرس هیدرولیک ۱۵۰ تن ساخت شرکت پویش صنعت:

الف) مشخصات فنی دستگاه:

No.	Designation
1	دارای میل راهنمای هاردکرم
2	کورس حرکتی ۱۰۰ میلی متر
3	دارای میز کار تخت ۳۰۰*۱۰۰ میلی متر
4	قابلیت تنظیم دستی نیروی پرس (فشار)
5	دارای درب محافظ و میکروسویچ توقف دستگاه

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۷۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



Designer & Manufacturer of Industrial Lab Equipment

## دستگاه پرس هیدرولیک ۱۵۰ تن

### مشخصات فنی :

دارای میل راهنمای هاردکرم

کورس حرکتی ۱۰۰ میلی متر

دارای میز کار تخت ۳۰۰\*۱۰۰ میلی متر

قابلیت تنظیم دستی نیروی پرس (فشار)

دارای درب محافظ و میکرو سوئیچ ایمنی توقف دستگاه

P o u y e s h S a n a t

تلفن: ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۷-۸ . فکس: ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۹-۰ . همراه: ۰۹۱۲۱۸۱۶۷۰۲

آدرس: استان قزوین - شهرستان آبیک - خیابان طالقانی - میدان سردار سليمانی - بلوار بهتر - خیابان مالیات - اولین درب جنوبی

صندوق پستی: ۳۴۴۱۵-۱۱۷۵

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



صفحه ۲۸۱ از ۱۷۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگاه سمباده نواری برند Fine مدل GRIT GI 150

الف) مشخصات فنی دستگاه:

TECHNICAL DATA	
Input	4 kW
Current/Voltages	3 x 400/440V 50/60Hz
Speed, no load	3,000 rpm
Belt size	150 x 2,000 mm
Weight	82 kg
Details	
Expandable because of \ additional modules	
Quite robust AC motor provides grinding with steady speed.	
Speeds optimal for metal working at 3 000 rpm.	
Detachable swarf collector.	
Connection for extraction option available.	
Drive disk with polyurethane coating	
Work level is individually adjustable.	
Patented belt-tensioning system.	
Robust three-phase AC motor.	
Low vibrations.	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۷۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



## GRIT GI 150

Belt grinder (base unit), 150 mm

High-performance belt grinder, modular expandable, for industrial and series applications.

Product number: 7 902 04 00 40 3

### Details

- + Expandable because of additional modules.
- + Quite robust AC motor provides grinding with steady speed.
- + Speeds optimal for metal working at 3 000 rpm.
- + Detachable swarf collector.
- + Connection for extraction option available.
- + Drive disk with polyurethane coating
- + Work level is individually adjustable.
- + Patented belt-tensioning system.
- + Robust three-phase AC motor.
- + Low vibrations.

### Price includes

- + 1 CEE plug (16 A)
- + 1 grinding belt 150 x 2,000 mm (K 36 R)

### Technical data

#### TECHNICAL DATA

Input	4 kW
Current/Voltages	3 x 400/440V 50/60Hz
Speed, no load	3,000 rpm
Belt size	150 x 2,000 mm
Weight	82 kg

### Application examples

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۷۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۷۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگاه ناج زن نمونه های ضربه ساخت شرکت پویش صنعت:

الف) مشخصات فنی دستگاه:

No.	Designation
1	دستگاه ناج زن اتوماتیک، نمونه های تست ضربه با تمیز کن شیار ضربه
2	قابلیت استفاده از نمونه تیغه ۲۳*۲۳*۱۳
3	قابلیت گیرش نمونه (۱۰*۱۰) با طول ۵۵ تا ۱۰۰ میلی متر
4	محرك نیروی برآده برداری برای هیدرولیک / مکانیک
5	امکان باز و بست و تعویض تیغه
6	قابلیت تنظیم سرعت رفت و برگشت تیغه
۷	کورس حرکتی تیغه برآده بردار ۲۵ میلی متر قابل تنظیم

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۸۰

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگاه پانچ نمونه های ورق با ضخامت کمتر از ۳ میلی متر ساخت شرکت پویش صنعت:

الف) مشخصات فنی دستگاه:

No.	Designation
1	دارای میل زانها از جنس فولاد هارن کرم
2	دارای درب محافظ و میکروسویچ ایمنی توقف دستگاه
3	قابلیت تنظیم مقدار نیروی اعمالی جهت جلوگیری از آسیب دیدن قالب
4	دارای میز شیار T جهت نصب انواع قالب با ابعاد مختلف
5	قابلیت تیز کردن و تعویض قالب جهت استفاده بلند مدت
6	دارای یونت الکترو هیدرولیک با قطعات استاندارد
7	قابلیت تامین نیروی پرس کاری تا ۱۰۰ تن

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH) ، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



صفحه ۲۸۱ از ۱۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



Designer & Manufacturer of Industrial Lab Equipment

## دستگاه پرس پانچ نمونه ورق

( مناسب ورق آهنی با ضخامت زیر ۳ میل متر )

### مشخصات فنی :

دارای میل راهنمای جنس فولاد هارد کرم

دارای درب محافظ و میکروسوئیچ ایمنی توقف دستگاه

قابلیت تنظیم مقدار نیروی اعمالی جهت جلوگیری از آسیب دیدن قالب

دارای میز شیار T جهت نصب انواع قالب با ابعاد مختلف

قابلیت تیز کردن و تعمیر قالب جهت استفاده بلند مدت

دارای یونیت الکترو هیدرولیک با قطعات استاندارد

قابلیت تامین نیروی پرس کاری تا ۱۰۰ تن

P o u y e s h S a n a t

تلفن: ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۷ - ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۹ - فکس: ۰۹۱۲۱۸۱۶۷۰۲ - همراه: ۰۹۱۲۱۸۱۶۷۰۵

آدرس: استان قزوین - شهرستان آبیک - خیابان طلاقانی - میدان سردار سلیمانی - بلوار باهشت - خیابان مالیات - اولین درب جنوبی

صندوق پستی: ۳۴۴۱۵-۱۱۷۵

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۸۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگاه اره نواری مدل KLE 400\*600 Kesmak

(الف) مشخصات فنی دستگاه:

Item		Designation
Capacity	Round	400
	square	400*400
	Rectangle	400*600
Motor	Blade drive	3 kw
	Hydraulic Pump	0.37 kW
	Coolant Pump	0.12 kW
	Swarf Conveyor	0.18 kW
	Feeding Motor	0.55 kW
Blade Size		5680 x 41 x1.3 mm
Feeding Height		835 mm
Vice Maximum Opening		610 mm
Vice Minimum Closing		15 mm
Vice Height		255 mm
Height-Width-Length		1980x1360x2920 mm
Weight		1820 kg

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۸۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگاه Cutter متابولوگرافی مدل QATM/ 350A

الف) مشخصات فنی دستگاه:

PRODUCT ADVANTAGES		
Automatic horizontal movement		
Automatic vertical movement		
Electronic control of cutting force		
Electronic control of distance		
Electronic cutting force limiter		
Memory for saving programs		
Large range of different clamping tools and systems available		
FEATURES		
"Cutting wheel up to: Ø 356 mm/14"		
Max. cutting capacity: Ø 135 mm		
Wheel flange size: Ø 32 mm		
X-axis automatic: 260 mm		
Y-axis automatic: 180 mm		
Z-axis automatic (option): 140 mm		
Precision Z-axis: 0.1 mm		
Table without Z-axis WxD: 500 x 300 mm, stainless		
Table with Z-axis WxD: 400 x 300 mm, stainless		
T-slot: 12 mm		
Speed variable: 800-3400 rpm		
Connection power: 9.5 kVA		
Drive power (main drive): 4 kW S1; 5.5 kW S3		
W x H x D: 1015 x 760 x 810 mm		
Weight: ~ 200 kg (depends on equipment)		
Accessories for QCUT 350 A		
Description	.Art No	Qty
power supply 400V (3Ph/PE)	A1821015	1
Basic set for Qcut 350 A	Z1821002	1
"wheel guard 356mm 14	A1821019	1

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۸۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

CROSS FEED Qcut 350 A without Z-axis	A1821020	1
Recirculation cooling System 45L, mobile, without folding wheels	A5800508	1
Belt filter unit 130	A6501016	1
Connection set belt filter 130	Z6501004	1
Qcut 350 A laser alignment	A1821023	1
Qcut 350 A centrifugal separator	A1821024	1

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۸۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### پیشنهاد فنی

Item No	Description	Cat Number	QTY	Manufacture	
<b>Inverted Metallurgical Microscope GX53 for Metallurgical Analysis</b>					
MIX technology combines darkfield with another observation method, such as brightfield or polarization					
Create Panoramic Images with instant MIA					
Create All-in-Focus Images EFI					
Capture Both Bright and Dark Areas Using HDR					
Particle Analysis, Count and Measure Solution					
Grain Sizing in a Microstructure					
Evaluating Graphite Nodularity					
1	Scale slider, attachable 3 glass scales maximum	GX-SLM	1	Olympus	
2	Scale glass for 5x objective, scale length: 200 μm	GX51-SLMG5	1	Olympus	
3	Scale glass for 10x objective, scale length: 100 μm	GX51-SLMG10	1	Olympus	
4	Scale glass for 20x objective, scale length: 50 μm	GX51-SLMG20	1	Olympus	
5	Scale glass for 50x objective, scale length: 10 μm	GX51-SLMG50	1	Olympus	
6	Scale glass for 100x, scale length: 10 μm	GX51-SLMG100	1	Olympus	
7	Grain size scale, applied to JIS G 0551, ISO 643 and ASTM E112 AUSTENITE GRAINS IN STEEL PLATE IV No.1 to 8	GX51-SLMGS	1	Olympus	
<b>Microscope Frame</b>					
1	Microscope Frame	GX53F	1	Olympus	
<b>Light Sources</b>					
1	LED lamp housing for reflected light	BX3M-LEDR	1	Olympus	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۸۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### پیشنهاد فنی

Tubes					
1	<b>Tube</b> FN (mm): 22 Type: Binocular Angle type: Fixing Image: Reverse Diopter adjustment mechanism: Right only Turret mechanism: 4 positon	U-BI90CT	1	Olympus	
2	<b>Tube</b> FN (mm): 22 Type: Binocular Angle type: Fixing Image: Reverse Diopter adjustment mechanism: Right only	U-TBI90	1	Olympus	
Eyepieces					
1	<b>Eyepieces</b> FN (mm): 22	WHN10X-H	1	Olympus	
Intermediate Tubes					
1	<b>Intermediate Tubes</b> Eyepoint adjuster : + 30 mm	U-EPA2	1	Olympus	
Camera Adaptors					
1	<b>Magnification: 0.7</b> <u>Camera image area (field number) (mm)</u> 2/3 in.      1/1.8 in.      1/2 in 15.3      12.6      11.4 Attachable unit: GX53F	GX-TV0.7XC	1	Olympus	
2	<b>DP-23</b>	dp23-webstore	1	Olympus	
Nosepieces					
1	<b>Nosepieces</b> Type: Coded Holes: 6	U-D6BDRES-S	1	Olympus	
Sliders					
1	<b>Sliders</b> Type: Standard Amount of shear: Medium	U-DICR	1	Olympus	
2	<b>Sliders</b> Type: MIX slider	U-MIXR-2	1	Olympus	
Control Box Hand Switches					

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۸۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### پیشنهاد فنی

1	Control box for the BXFM system	BX3M-CBFM	1	Olympus	
2	Box for OB indicator of the hand switch BX3M-HS; If the GX-IFRES connects to BX3M-CBFM, U-CBS is not needed when using PRECIV/DP2- AOU	GX-IFRES	1	Olympus	
3	Control box for coded functions	U-CBS	1	Olympus	
4	MIX observation control, indicator of coded/motorized hardware, programmable software function button of PRECIV	BX3M-HS	1	Olympus	
5	Operate a camera's shutter	U-HSEXP	1	Olympus	
6	U-MIXR cable, cable length: 0.5 m	U-MIXRCBL	1	Olympus	

#### Stages

1	Stages Flexible right handle stage, the handle grip is about 280 mm below the stage surface	GX-SFR	1	Olympus	
2	Stage plates Plate area: ø110 mm Hole type: Diameter ø30 mm Material: Glass	CK40-CPG30	1	Olympus	
3	Stage plates Plate area: ø110 mm Hole type: Diameter ø50 mm Material: Glass	IX-CP50	1	Olympus	

#### Optical Filters

1	Transmittance 50%/25%/6%	U-25ND50, 25, 6	1	Olympus	
2	Daylight color filter	U-25LBD	1	Olympus	
3	UV cut filter	U-25L42	1	Olympus	
4	Used by combining GX51 filters, attachable filter quantity: 3	GX-FSL	1	Olympus	
5	ø25 mm transmittance 25%/6%	25ND25, 6	1	Olympus	
6	ø25 mm green filter	25IF550	1	Olympus	
7	ø25 mm yellow filter	25Y48	1	Olympus	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### پیشنهاد فنی

8	Analyzer for reflected light; polarization direction is 360 degree rotatable	GX-AN360	1	Olympus	
<b>UIS2 Objectives</b>					
1	UIS2 Objectives	MPLFLN100	1	Olympus	
2	UIS2 Objectives	MXPLFLN20BD	1	Olympus	
3	UIS2 Objectives	MXPLFLN50BD	1	Olympus	
4	UIS2 Objectives	MPLFLN20BDP	1	Olympus	
5	UIS2 Objectives	MPLFLN50BDP	1	Olympus	
6	UIS2 Objectives	MPLFLN100BDP	1	Olympus	
7	UIS2 Objectives	MXPLFLN20	1	Olympus	
8	UIS2 Objectives	MXPLFLN50	1	Olympus	
9	UIS2 Objectives	MPLFLN5	1	Olympus	
10	UIS2 Objectives	MPLFLN10	1	Olympus	
11	UIS2 Objectives	MPLFLN50	1	Olympus	
12	LEX™ OLS5100 Laser Scanning Microscope measuring shape and surface roughness at the submicron level are fast and efficient, simplifying your workflow and delivering high-quality data you can trust	OLS5100		Olympus	
13	DSX1000 Digital Microscope	DSX1000		Olympus	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۱۸۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

INDUSTRIAL

## GX53 Inverted Metallurgical Microscope

Advanced Microscopy Solutions  
for Metallurgy Inspection



EVIDENT

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)




صفحه ۱۹۰ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## Quick Analysis for Large or Thick Samples



The GX53 inverted microscope is used for a wide range of applications often seen in the steel, automotive, electronics, and other manufacturing industries.

The microscope enables users to inspect polished metals and cross-section samples simply by placing them upside down on the stage. The sample does not need to be leveled and can be thick, large, or heavy.

The GX53 delivers crisp images that can be difficult to capture using conventional microscopy observation methods. When combined with PRECiV™ image analysis software, the microscope streamlines the inspection process from observation to image analysis and reporting.



Functions marked with this icon require PRECiV software

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۱۹۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## Streamline Your Inspection Process

### Fast Inspections, Advanced Functionality

Quickly observe, measure, and analyze metallurgical structures.

### User Friendly

Even novice operators can comfortably make observations, analyze results, and create reports.

### Advanced Imaging Technology

Our proven optics and imaging technology deliver clear images and reliable results.

### Modular

Choose the components you need for your application.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۹۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱



۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## Fast Inspections, Advanced Functionality


### Advanced Analysis Tools

The GX53 microscope's various observation capabilities provide clear, sharp images, so users can reliably detect defects in their samples. PRECiV™ image analysis software's illumination techniques and image acquisition options give users more choices for evaluating their samples and documenting their findings.

#### The Invisible Becomes Visible: MIX Technology

MIX technology produces unique observation images by combining darkfield with another observation method, such as brightfield or polarization. MIX observation enables users to view samples that are difficult to see with conventional microscopes, and represents even small height differences of sample surfaces. The circular LED illuminator used for darkfield observation has a directional darkfield function where one or more quadrants are illuminated at a given time. This reduces a sample's halation and is useful for visualizing its surface texture.

Cross-section of a printed circuit board



Brightfield

The substrate layers and through hole are invisible.



Darkfield


The traces are invisible.

Stainless steel




Brightfield

The texture is unobservable.



Quadrant illumination of darkfield

The color information is eliminated.



MIX: Brightfield +  
Darkfield

All the components are clearly represented.



MIX: Brightfield +  
Quadrant illumination of  
darkfield

Both the material color and texture are visible.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۹۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹


۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### Easily Create Panoramic Images: Instant MIA



With multiple image alignment (MIA), users can stitch images together quickly and simply by moving the XY knobs on the manual stage—a motorized stage is optional. PRECIV® software uses pattern recognition to generate a panoramic image, which is suitable for inspections of carburizing and metal-flow conditions.

Metal flow of a bolt



The full condition of metal flow can be seen.

### Create All-in-Focus Images: EFI



PRECIV software's extended focus imaging (EFI) function captures images of samples whose height extends beyond the depth of focus. EFI stacks these images together to create a single all-in-focus image of the sample. Even when analyzing a cross-section sample with an uneven surface, EFI creates fully-focused images. EFI works with either a manual or motorized Z-axis and creates a height map to easily visualize structures.

Resin parts




### Capture Both Bright and Dark Areas Using HDR



Using advanced image processing, high dynamic range (HDR) adjusts for differences in brightness within an image to reduce glare. It also helps boost the contrast in low-contrast images. HDR can be used to observe minute structures in electric devices and identify metallic grain boundaries.

Gold plate



Some areas have glare.



Both dark and bright areas are clearly exposed using HDR.

Chromium diffusion coating



Low contrast and unclear.



Enhanced contrast with HDR.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۹۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی


## PRECiV™ Software—Optimized for Materials Science



Material inspection, measurement, and analysis are required to comply with industrial standards as well as internal operating procedures. Together, the GX53 microscope and PRECiV software support metallurgical analysis methods that comply with different industrial standards. With step-by-step operator guidance, users can analyze their samples quickly and easily.

### Particle Analysis—Count and Measure Solution

Detecting objects and measuring size distribution are among the most important applications in digital imaging. PRECiV software's Count and Measure solution uses advanced threshold methods to reliably separate objects, such as particles and scratches, from the background. More than 50 different object measurement and classification parameters are available, including shape, size, position, and pixel properties.




### Grain Sizing in a Microstructure


Users can measure the grain size and analyze the microstructure of aluminum, steel crystal structures, such as ferrite and austenite, and other metals.

Supported standards: ISO, GOST, ASTM, DIN, JIS, GB/T

Microstructure of ferritic grains



Grain sizing intercept solution



Grain sizing planimetric solution

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱



۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### Evaluating Graphite Nodularity

The software can be used to evaluate the graphite nodularity and content in cast iron samples (nodular and vermicular). The form, distribution, and size of graphite nodes can be classified.

Supported standards: ISO, NF, ASTM, KS, JIS, GB/T

Ductile cast iron showing nodular graphite




### Rating Nonmetallic Inclusion Content in High-Purity Steel

Classify nonmetallic inclusions using an captured image of the worst field or inclusion that you have manually located on the sample.

Supported standards: ISO, EN, ASTM, DIN, JIS, GB/T, UNI

Steel with nonmetallic inclusions




### Compare Images of Your Sample and Reference Images


Easily compare live or still images with auto-scaled reference images. This solution includes reference images in accordance with various standards. The solution also supports multiple modes, including live overlay display and side-by-side comparison. Additional reference images can be purchased separately.

Supported standards: ISO, EN, ASTM, DIN, SEP

Steel with nonmetallic inclusions



Microstructure with ferritic grains



### Material Solution Specifications\*

Solutions	Supported standards
Grain intercept	ISO 643: 2012, JIS G 0551: 2013, JIS G 0552: 1998, ASTM E112: 2013, DIN 50601: 1985, GOST 5639: 1982, GB/T 6394: 2002, ASTM E1382 97(2015);
Grain planimetric	ISO 643: 2012, JIS G 0551: 2013, JIS G 0552: 1998, ASTM E112: 2013, DIN 50601: 1985, GOST 5639: 1982, GB/T 6394: 2002, ASTM E1382 97(2015);
Cast iron	EN ISO 945 1:2019, ASTM A247 19, JIS G 5502:2001, KS D 4302:2006, GB/T 9411 2009, ISO 16112:2017, JIS G 5505:2020, NF A01 197:2017, ASTM E2567 16a (*for nodularity only);
Inclusion worst field	ASTM E45 18 A, SEP 1571:2017 M, DIN 50602:1995 M, ISO 4967:2013 A, GBT 10561: 2005 A, JIS G 0555:2003 A, UNI 3244:1980 M, EN 10247:2017 P/M, EN 10247:2017 P/M, ASTM E45 18 D, ISO 4967:2013 B, SEP 1571 2017 K, EN 10247:2017 K
Chart comparison	ISO 643: 1983, ISO 643: 2012, ISO 945: 2008, ASTM E 112: 2004, EN 10247: 2007, EN 10247:2017, DIN 50602: 1985, ISO 4505: 1978, SEP 1572: 1971, SEP 1520: 1998
Coating thickness	EN 1071 2: 2002, VDI 3824: 2001, ISO 26423:2016

\*Please see the PRECIW brochure for more detailed information.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۱۹۶ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹



۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## User Friendly

### A Design That Emphasizes User Comfort

The microscope's ergonomic design helps users stay comfortable while they work, contributing to a more efficient inspection. When used with PRECIV™ software, operators can easily acquire images of diverse samples, conduct a variety of analyses, and generate professional reports.

#### Maintain a comfortable posture

The tilting observation tube's extensive range and adjustable eyepoint enable operators to sit or stand at the microscope in a comfortable posture.



#### Observe large, heavy samples

Samples up to 5 kg (11 lb) can be inspected simply by placing the polished surface on the stage.



#### Helps prevent objective collisions

The stage mirror helps make it easier to adjust the observation point and objective magnification. It also helps prevent the objective from colliding with the sample.



#### Easily switch observation methods

The microscope supports brightfield, darkfield, differential interference contrast (DIC), and simple polarized light observations. Use a dedicated level to quickly switch between brightfield and darkfield. Add DIC simply by adding a slider.



#### Instantly record observation images

With the touch of a button (optional), observed images can be instantly saved.



#### Convenient hand switch

Control MIX illumination, the objectives, and PRECIV functions using the available hand switch.



#### Easily control the stage during observation

Use the dedicated handle to control the stage while you are looking through the eyepieces.



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۹۷

تابستان ۱۴۰۴


شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### Easily Restore Microscope Settings: Coded Hardware




Coded functions integrate the microscope's hardware settings with PRECIV® image analysis software. The observation method, illumination intensity, and magnification can be recorded by the software and stored with the associated images. Since the settings can easily be reproduced, different operators can conduct the same quality inspections with limited training.



### User Guidance Helps Simplify Advanced Analysis




The software guides users step-by-step through an inspection process that complies with the chosen industrial standard. Operators at any experience level can quickly and easily conduct advanced analysis by following the on-screen guidance.



### Efficient Report Generation



Creating a report can often take longer than capturing the image and taking the measurements. PRECIV software provides intuitive report creation to repeatedly produce smart and sophisticated reports based on predefined templates. The software can be configured so that the magnification is printed along with individual images.



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۱۹۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱



۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## Advanced Imaging Technology

### Proven Optics and Digital Imaging Technology Deliver Quality Data

Our history of developing high-quality optics and advanced imaging capabilities has led to quality microscopes that offer exceptional measurement accuracy.

#### Reliable Optical Performance: Wavefront Aberration Control

The optical performance of objective lenses directly impacts the quality of the observation images and analysis results. Our UIS2 high-magnification objectives are designed to minimize wavefront aberrations, delivering reliable optical performance.

#### Consistent Color Temperature: High-Intensity White LED Illumination


The GX53 microscope utilizes a high-intensity white LED light source for reflected and transmitted illumination. The LED maintains a consistent color temperature regardless of intensity for reliable image quality and color reproduction. The LED system provides efficient, long-life illumination that is ideal for materials science applications.

#### Combined high numerical aperture and long working distance

Objective lenses are crucial to a microscope's performance.

The MXPLFLN objectives add depth to the MPLFLN series for epi-illumination imaging by maximizing numerical aperture and working distance at the same time. Higher resolutions at 20X and 50X magnifications typically mean shorter working distances, which forces the sample or objective to be retracted during objective exchange. In many cases, the MXPLFLN series' 3 mm working distance eliminates this problem, enabling faster inspections with less chance of the objective hitting the sample.

Model Name	NA	WD	Model Name	NA	WD
MPLFLN20X	0.45	3.1 mm	MXPLFLN20X	0.6	3 mm
MPLFLN20XBD	0.45	3 mm	MXPLFLN20XBD	0.55	3 mm
MPLFLN50X	0.8	1 mm	MXPLFLN50X	0.8	3 mm
MPLFLN50XBD	0.8	1 mm	MXPLFLN50XBD	0.8	3 mm




#### Entirely Clear Image: Image Shading Correction



PRECIV software features shading correction to mitigate shading in the corners of an image. When used with intensity threshold settings, shading correction provides a more precise analysis.


**Stainless steel (Binarized image)**



#### Precise Measurements: Auto Calibration



Similar to digital microscopes, automatic calibration is available when using PRECIV™ software. Auto calibration helps eliminate the impact of human variability on the calibration process, leading to more reliable measurements. The software automatically calculates the correct calibration from an average of multiple measurement points, minimizing variance and maintaining a greater consistency.



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۹۹

تابستان ۱۴۰۴


شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی


## Applications

Reflected light microscopy spans a range of applications and industries. Below are just a few examples of what can be achieved using different observation methods.

Polished sample of AISI




Brightfield




Darkfield

Spheroidal graphite cast iron



Brightfield




DIC observation

Brightfield is a common observation method to observe reflected light from a sample by illuminating it straight on.


Darkfield is used to observe scattered or diffracted light from a sample, so imperfections clearly stand out. Inspectors can identify even minute scratches or flaws.

Differential interference contrast (DIC) is an observation technique where the height of a sample, normally not detectable in brightfield, is visible as a relief, similar to a 3D image with improved contrast. It is ideal for inspections of samples that have very minute height differences, including metallurgical structures and minerals.

Aluminum alloy



Brightfield




Polarized light observation

Electronic device



Brightfield



MIX observation: Brightfield + Darkfield

Polarized light observation represents a material's texture and crystal condition brightly. It is suitable for metallurgical structures such as the growth pattern of graphite on nodular cast iron and minerals.

MIX observation combines brightfield and darkfield illumination methods, showing both the sample's color and structure.

The above MIX observation image clearly reproduces the device's color and texture as well as the condition of the adhesive layer.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۰۰ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## Customizable

### Choose the Components You Need

The GX53 microscope is designed to enable users to choose a variety of optical components to suit individual inspection and application requirements. The system can utilize all available observation methods. Users can also select from a variety of PRECiV™ image analysis packages to meet image acquisition and analysis needs.

#### GX53 Reflected/Transmitted Light Combination

The GX53 microscope frame can be configured for both reflected and transmitted light with manual, coded, or motorized components.



#### Scales for Metallurgical Analysis

Glass scales can be inserted into the eyepiece to conduct observations that comply with industry standards. Grain size reticles, squared circles, and calibration scales are also available for each objective.

##### Scale slider

1	GX SLM	Scale slider, attachable 3 glass scales maximum
2	GX51 SLMGS	Scale glass for 5x objective, scale length: 200 µm
3	GX51 SLMG10	Scale glass for 10x objective, scale length: 100 µm
4	GX51 SLMG20	Scale glass for 20x objective, scale length: 50 µm
5	GX51 SLMG50	Scale glass for 50x objective, scale length: 10 µm
6	GX51 SLMG100	Scale glass for 100x, scale length: 10 µm
7	GX51 SLMGS	Grain size scale, applied to JIS G 0551, ISO 643 and ASTM E112 AUSTENITE GRAINS IN STEEL PLATE IV No. 1 to 8



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۰۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## Build Your System Your Way

### Microscope Frame

The GX53 microscope has a built-in power supply for reflected light. The camera adaptor port at the front of the microscope enables users to display live and captured images without using a trinocular tube. Choose various accessories such as a stage mirror that enables users to check the observation position and the magnification of the objectives.

#### Microscope frames

	Possible	Reflected light	Transmitted light
1	GX53F	■	■



### Light Sources

Choose the light source and power supply you need to illuminate your sample. Choose the appropriate light source for your observation method.

#### Standard LED light source configuration

1	BX3M LEDR	LED lamp housing for reflected light
2	BX3M LEDT	LED lamp housing for transmitted light
3	BX3M PSLED	Power supply for LED lamp housing (required for transmitted light only)



#### High intensity light source configuration

4	MX HGAD	High intensity light adaptor
5	U LLGAD	Liquid light guide adaptor
6, 7	U LLG150 (300)	Liquid light guide, length: 1.5 m (3 m)
8	U LGPS	Light source for fluorescence
9, 10	U LH100HG (HGAPO)	Mercury lamp housing, chromatic aberration correction type
11	U RFL T	Power supply for 100 W mercury lamp
12	U CST	Optical axis adjustment sample for mercury lamp housing



#### Halogen light source configuration

13	U LH100L 3	Halogen lamp housing
-	12V100W HAL (L)	100 W halogen lamp (long life type)
14	-U RMT	Extender cable for halogen lamp housing, cable length 1.7 m (requires cable extension when necessary)
15, 16	TH1 100 (200)	100 V (200 V) specification power supply for 100 W/50 W halogen lamp
17	TH1 HS	Hand switch to change the light intensity of halogen (dimmer TH1 100 (200) without hand switch)



#### Double lamp housing configuration

18	U DULHA	Dual lamp housing attachment
	High intensity light source configuration (MX HGAD is not required when using U LH100HG (HGAPO))	
	BX3M LEDR (with standard LED light source configuration)	
	Halogen light source configuration	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۰۲ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## Tubes

Select tubes for imaging through the eyepieces or for use with a camera. Choose the tube you need by imaging type and level of ergonomic comfort.

		FN (mm)	Type	Angle type	Image	Diopter adjustment mechanism	Turret mechanism
1	UBI90	22	Binocular	Fixing	Reverse	Right only	-
2	UBI90CT	22	Binocular	Fixing	Reverse	Right only	4 position*
3	UTB190	22	Binocular	Tilting	Reverse	Right only	-

\*4 positions are Q, U, S, and L.

◎ Empty: C: Centering telescope for adjustment of aperture stop. S: Shutter preventing light from eyepiece.



## Eyepieces

Eyepiece for viewing directly into the microscope. Select based on the desired field of view.

	Possible	FN (mm)	Diopter adjustment mechanism	Built in cross reticle
1	WHN10X	22		
2	WHN10X H	22	■	
3	CROSS WHN10X	22	■	■



## Intermediate Tubes

Various accessories for multiple purposes. For use between the tube and microscope frame.

1	U CA	Magnification changer (1x, 1.25x, 1.6x, 2x)
2	U ECA	Magnification changer (1x, 2x)
3	U EPA2	Eye point adjuster +30 mm
4	GX SPU	Attachable camera adaptor with side port



## Camera Adaptors

Adaptors are used to add a camera. Select the adaptor based on the field of view and magnification. The actual observation range can be calculated using the following formula: actual field of view (diagonal mm) – viewing field (viewing number) / objective magnification.

	Magnification	Centering adjustment (mm)	Camera image area [field number] (mm)			Attachable unit	
			2/3 in.	1/1.8 in.	1/2 in.		
1	GXTV0.7XC	0.7	-	15.3	12.6	11.4	GX53F
2	GXTV0.5XC	0.5	-	21.4	17.6	16	GX53F
3	UTV1X 2 with U CMAD3	1	-	10.7	8.8	8	GX SPU
4	UTV1XC	1	ø2	10.7	8.8	8	GX SPU
5	UTV0.63XC	0.63	-	17	14	12.7	GX SPU
6	UTV0.5XC 3	0.5	-	21.4	17.6	16	GX SPU
7	UTV0.35XC 2	0.35	-	-	-	22	GX SPU



For information on digital cameras, please visit our website at <http://www.slympus-ms.com/www/microscope.pdf>

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۰۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## Nosepieces

Nosepieces are used to attach objectives and sliders. Choose your nosepiece based on the number of objectives you want to attach, objective type, and whether or not you are using a slider attachment.

	Possible	Type	Holes	BF	DF	DIC	MIX	ESD	Number of centering holes
1	U SRE 2	Manual	5	■					
2	U SRES ESD	Coded	5	■				■	
3	U PIRE	Manual	4	■		■			4
4	U DIRE	Manual	6	■		■			
5	U D6RE ESD 2	Manual	6	■		■		■	
6	U P6RE	Manual	6	■		■			2
7	U D7RE	Manual	7	■		■			
8	U D8RES	Coded	6	■		■			
9	U D7RES	Coded	7	■		■			
10	U SBDRE	Manual	5	■	■				
11	U DSBDRE	Manual	5	■	■	■	■	■	
12	U PSBDRE	Manual	5	■	■	■	■	■	2
13	U DSBIRE	Manual	6	■	■	■	■	■	
14	U DSBDRES ESD	Coded	5	■	■	■	■	■	
15	U DSBIRE S	Coded	6	■	■	■	■	■	



## Sliders

Select the slider to complement traditional brightfield observation. The DIC slider provides topographic information about the sample with options to maximize contrast or resolution. The MIX slider provides illumination flexibility with a segmented LED source in the darkfield path.

	Type	Amount of shear	Recommended objectives
1	U DICR	Standard	Medium MPLFLN, MPLFLN BD, LMPFLLN, LMPFLLN BD, MPLN BD, MXPLFLN, MXPLFLN BD, MPLAPON, LCPLFLN, LCD

MIX slider for MIX observation

	Type	Available objectives
2	U MIXR 2	MIX slider MPLFLN BD, LMPFLLN BD, MPLN BD, MXPLFLN BD



## Control Box Hand Switches

Control boxes for connecting the microscope's hardware with a PC and hand switches for hardware display and control.

### Control box

1	BX3M CBFM	Control box for the BXFM system
2	GX IFRES	Box for OB indicator of the hand switch BX3M HS. If the GX IFRES connects to BX3M CBFM, U CBS is not needed when using PRECIV/DP2 AOU
3	U CBS	Control box for coded functions

### Hand switch

4	BX3M HS	MIX observation control, indicator of coded/motorized hardware, programmable software function button of PRECIV
5	U HSEXP	Operate a camera's shutter

### Cable

-	U MIXRCBL	U MIXR cable, cable length: 0.5 m
---	-----------	-----------------------------------



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۰۴ از ۲۰۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## Stages


Stages and stage plates for sample placement. Select based on sample shape and size.

### Stages

1	IX2 SFR	Flexible right handle stage, the handle grip is about 260 mm below the stage surface
2	GX SFR	Flexible right handle stage, the handle grip is about 280 mm below the stage surface
3	GX SVR	Right handle stage
4	IX SVL 2	Flexible left handle (short) stage, stage plate is incorporated (diameter: 110 mm, shape of hole: ø25 mm teardrop, material: aluminum alloy)

### Stage plates

		Plate area	Hole type	Material
5	CK10 CPG30	ø110 mm	Diameter ø30 mm	Glass
6	IX CPS0	ø110 mm	Diameter ø50 mm	Brass
7	IX2 GCP	ø110 mm	Tear drop ø25 mm	Brass
8	GX CP	ø110 mm	Tear drop ø12 mm Long hole (71×25 mm)	Brass Amber alloy



## Optical Filters

Optical filters convert sample exposure light to various types of illumination. Select the appropriate filter for your observation requirements.

### BF, DF, FL

1, 2, 3	U 25ND50, 25, 6	Transmittance 50%/25%/6%
4	U 25LBD	Daylight color filter
5	U 25LBA	Halogen color filter
6	U 25IF550	Green filter
7	U 25L42	UV cut filter
8	U 25Y18	Yellow filter
9	U 25FRR	Frost filter
10	GX FSL	Used by combining GX51 filters, attachable filter quantity: 3
11, 12	U 25ND25, 6	ø25 mm transmittance 25%/6%
13	U 25LBD	ø25 mm daylight color filter
14	U 25IF550	ø25 mm green filter
15	U 25Y48	ø25 mm yellow filter



### POL, DIC

16	GX AN360	Analyzer for reflected light; polarization direction is 360 degree rotatable
17	GX PO3	Polarizer for reflected light; polarization direction is fixed

### Transmitted light

18	U POT	ø15 mm polarizer filter
19	13IF550 WM5	ø15 mm green filter for transmitted light
20	15 LBD IF	ø15 mm daylight color filter for transmitted light
21, 22	15 ND25, 6	ø15 mm transmittance 25%/6% for transmitted light

### Other

23	U 25	Empty filter, used by combining user's ø25 mm filters
----	------	---

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۲۰۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### UIS2 Objectives

Objectives magnify the sample. Select the objective that matches the working distance, resolving power, and observation method for the application.

Objectives		Magnifications	NA	W.D. (mm)	Cover Glass Thickness <sup>a</sup> (mm)	Resolution <sup>b,c</sup> (µm)
MPLAPON	1 2	50X 100X	0.95 0.95	0.35 0.35	0 0	0.35 0.35
MXPLFLN	3 4	20X 50X	0.6 0.8	3 3	0 0	0.56 0.42
MPLFLN	5	1.25X <sup>d,e</sup>	0.04	3.5	0/0.17	8.39
	6	2.5X <sup>e</sup>	0.08	10.7	0/0.17	4.19
	7	5X	0.15	20.0	0/0.17	2.21
	8	10X	0.30	11.0	0/0.17	1.12
	9	20X	0.45	3.1	0	0.75
	10	40X <sup>f,g</sup>	0.75	0.63	0	0.45
	11	50X	0.80	1.0	0	0.42
	12	100X	0.90	1.0	0	0.37
	13	20X	0.25	25	0/0.17	1.34
	14	50X	0.35	18	0	0.96
	15	100X	0.60	7.6	0	0.56
LMPLFLN	16	5X	0.13	22.5	0/0.17	2.58
	17	10X	0.25	21.0	0/0.17	1.31
	18	20X	0.40	12.0	0	0.81
	19	50X	0.50	10.6	0	0.67
	20	100X	0.80	3.4	0	0.42
MPLFN <sup>h</sup>	21	5X	0.10	20.0	0/0.17	3.36
	22	10X	0.25	10.6	0/0.17	1.31
	23	20X	0.40	1.3	0	0.84
	24	50X	0.75	0.38	0	0.45
	25	100X	0.90	0.21	0	0.37
LCPLFLN/LCD	26	20X	0.15	8.3/7.4	0/1.2	0.75
	27	50X	0.70	3.0/2.2	0/1.2	0.48
	28	100X	0.85	1.2/0.9	0/0.7	0.39
MXPLFLN BD	29	20X	0.55	3	0	0.61
	30	50X	0.80	3	0	0.42
MPLFLN/BD <sup>i,j</sup>	31	2.5X	0.08	8.7		4.19
	32	5X	0.15	12.0	0/0.17	2.24
	33	10X	0.30	6.5	0/0.17	1.12
	34	20X	0.45	3.0	0	0.75
	35	50X	0.80	1.0	0	0.42
	36	100X	0.90	1.0	0	0.37
	37	150X	0.90	1.0	0	0.37
MPLFLN/BDP <sup>j,k</sup>	38	5X	0.15	12.0	0/0.17	2.24
	39	10X	0.25	6.5	0/0.17	1.31
	40	20X	0.40	3.0	0	0.81
	41	50X	0.75	1.0	0	0.45
	42	100X	0.90	1.0	0	0.37
LMPLFLN/BD <sup>j,k</sup>	43	5X	0.13	15.0	0/0.17	2.58
	44	10X	0.25	10.0	0/0.17	1.31
	45	20X	0.40	12.0	0	0.81
	46	50X	0.50	10.6	0	0.67
	47	100X	0.80	3.3	0	0.42
MPLFN/BD <sup>j,k,l</sup>	48	5X	0.10	12.0	0/0.17	3.36
	49	10X	0.25	6.5	0/0.17	1.31
	50	20X	0.40	1.3	0	0.81
	51	50X	0.75	0.38	0	0.45
	52	100X	0.90	0.21	0	0.37
MPLAPON2		100Oil*	1.15	0.1	0	0.23

#### Definition for Objective Lens Abbreviations

M P L (Plan) F L N 1 0 0 B D

M: Metallurgical (no cover)  
MX: High Numerical Aperture and Long Working Distance Metallurgical Use  
LM: Long working distance metallurgical use  
SLM: Super long working distance metallurgical use  
LC: Observation through substrate

PL: Plan/ Corrects field curvature of the periphery of the image plane

None: Achromat/ Corrects aberration at two wavelengths of blue and red  
FL: Semi-Achromat/ Corrects chromatic aberration in the visible range (violet to red)  
APO: Apochromat/ Optimally corrects chromatic aberration in the entire visible band (violet to red)

Number: Objective lens magnification

None: Brightfield  
BD: Brightfield/Darkfield  
BDP: Brightfield/Darkfield/Polarizing  
IR: IR  
LCD: LCD



\*1 Specified oil: IMMOL 1533 COMMERCIAL 5033 COMMERCIAL 1533.

\*2 For viewing specimens without a cover glass.

\*3 Resolutions calculated with aperture iris diaphragm wide open.

\*4 Limited up to 1N 22, no compliance with 1N 25b.

\*5 Analyzer and polarizer are recommended for usage with MPLUN1 25x and 2.5x.

\*6 BU: Brightfield/Darkfield objectives.

\*7 Slight vignetting may occur in the periphery of the field when MPLUN BD series objectives are used with high intensity light sources, such as mercury and xenon, for darkfield observation.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن

هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی

آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)




صفحه ۲۰۶ از ۲۰۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### GX53 System Diagram



Note: DP2-AOU is available only with either BX3M-CBFM or U-CBS, but not with both.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۰۷ از ۲۰۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۹


۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## Specifications

GX53	
Optical system	UIS2 optical system (infinity corrected)
Reflected light illumination	Manual brightfield/darkfield selection by mirror unit Manual field stop/aperture stop switch with centering Light source: White LED (with Light Intensity Manager) / 12 V, 100 W halogen lamp/100 W mercury lamp/light guide source Observation mode: brightfield, darkfield, differential interface contrast (DIC) <sup>†</sup> , simple polarizing <sup>‡</sup> , MIX observation † directional darkfield <sup>‡</sup> <small>*1 Slider for exclusive use of this observation is required. *2 MIX observation configuration is required.</small>
Imprinting $\phi^2$ scale	All ports reversed positions (up/down) from observation positions seen through the eyepiece
Output front port (optional)	Camera and DP system (reversed image, special camera adaptor for GX)
Output side port (optional)	Camera, DP system (upright image)
Microscope frame	Reflected light illumination Built in LED power supply for reflected light illumination Continuously variable light intensity dial Input rating 5 V DC, 2.5 A (AC adaptor 100–240 V, AC 0.4 A, 50 Hz/60 Hz) Transmitted light illumination (requires the optional BX3M PSLED power supply) Continuously variable light intensity dial by voltage Input rating 5 V DC, 2.5 A (AC adaptor 100–240 V, AC 0.4 A, 50 Hz/60 Hz) External interface (requires the optional BX3M CBFM control box) Coded nosepiece connector × 1 MIX Slider (U MBP 2) connector × 1 Handset (BX3M HS) connector × 1 Handset (U HSEXP) connector × 1 RS 232C connector × 1, USB 2.0 connector × 1
Electrical system	Rack and pinion with roller guide Manual, coarse and fine coaxial handle; focus stroke 9 mm (2 mm above and 7 mm below the stage surface) Fine handle stroke per rotation: 100 µm (min. scale: 1 µm) Coarse handle stroke per rotation: 7 mm With torque adjustment ring for coarse focusing With upper limit stopper for coarse focusing
Focus	Widefield (FN 22)
Tubes	Inverted: binocular (U B190, U B190CT), tilting binocular (U TB190)
Nosepiece	Brightfield Holes: 4 to 7 pcs, Type: Manual/Coded, Centering: Enabled/Disabled Brightfield/darkfield Hole: 5 to 6 pcs, Type: Manual/Coded, Centering: Enabled/Disabled
Stage	Right handle stage for GX(XY) stroke: 50 × 50 mm, max. load 5 kg! Flexible right handle stage, left short handle stage (each XY stroke: 50 × 50 mm, max. load 1 kg) Gliding stage (max. load 1 kg) A set of teardrop and long hole types
Weight	Approx. 25 kg (microscope frame 20 kg)
Environment	-Indoor use -Ambient temperature: 5 to 40 °C (45 to 100 °F) -Maximum relative humidity: 80% (at temperatures up to 31 °C (88 °F) (without condensation) In case of over 31 °C (88 °F), the relative humidity is decreased linearly through 70% at 31 °C (93 °F), 60% at 37 °C (99 °F), and to 50% at 40 °C (101 °F) -Pollution degree: 2 (in accordance with IEC60664-1) -Installation/Overvoltage category: II (in accordance with IEC60664-1) -Supply voltage fluctuation: ±10 %

## Dimensions

GX53



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۰۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

We offer an extensive product line for materials science and industrial microscopy. Learn more about the LEXT 3D measuring laser microscope and DSX series digital microscopes on our website, [www.olympus-ims.com](http://www.olympus-ims.com).



OLT5100

### LEXT™ OLS5100 Laser Scanning Microscope

The LEXT OLS5100 laser scanning microscope combines exceptional accuracy and optical performance with smart tools that make the system easy to use. The tasks of precisely measuring shape and surface roughness at the submicron level are fast and efficient, simplifying your workflow and delivering high-quality data you can trust.



DSX1000

### DSX1000 Digital Microscope

DSX digital microscopes are available to evaluate components used to create many devices and to check the quality of manufactured goods. Visit [Olympus-IMS.com/microscope/dsx](http://Olympus-IMS.com/microscope/dsx) to learn more.

- EVIDENT CORPORATION IS ISO14001 CERTIFIED.
- EVIDENT CORPORATION IS ISO9001 CERTIFIED.
- THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR USE IN INDUSTRIAL ENVIRONMENTS FOR THE EMC PERFORMANCE. USING IT IN A RESIDENTIAL ENVIRONMENT MAY AFFECT OTHER EQUIPMENT IN THE ENVIRONMENT.
- ALL TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE REGISTERED TRADEMARKS AND/OR TRADEMARKS OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.
- WHILE THESE SUBLTLE LOGOS AND PHOTOS ARE TRADEMARKS OF EVIDENT CORPORATION OR ITS SUBSIDIARIES.
- IMAGES ON THE PC MONITORS ARE SIMPLIFIED.
- SPECIFICATIONS AND APPEARANCES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT ANY NOTICE OR OBLIGATION ON THE PART OF THE MANUFACTURER.
- ILLUMINATION DEVICES FOR MICROSCOPE HAVE SUGGESTED LIFETIMES. PERIODIC INSPECTIONS ARE REQUIRED.
- PLEASE VISIT OUR WEB SITE FOR DETAILS.



LECO CORPORATION | 269-985-5496  
[info@leco.com](mailto:info@leco.com) | [www.leco.com](http://www.leco.com)  
209-264 | August 2024

EVIDENT OLYMPUS  
EVIDENT CORPORATION  
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 153-0910, Japan  
N8600936-072023

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۰۹ از ۲۰۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی میکروسکوپ متالوگرافی مدل Kalstein YR025R-OP2

الف) مشخصات فنی دستگاه:

Item	Designation
Optical system	Infinity Optical System
Eyepiece (Ocular)	Exceed wide field ocular EW10X/22, tube 30 Matched
Infinite plan achromatic	5 x/0.12/∞/-(BF) 10x/0. 25/∞/-(BF /DF) 20x/0.4/∞/0(BF /DF) 50x/0. 75/∞/0(BF) 100 x/0.9/∞/0(BF) 40x/0. 65/∞/0.17 100 x/1.25/∞/0.17 40x/0. 6/∞/0(BF /DF) 50x/0. 75/∞/0(BF/DF)
Upper limit	30 mm
Viewing head	Compensation Free Trinocular Head Inclined at 30° ,Interpupillary distance 48-75mm
Reflected light illumination	24 V, 100 W halogen bulb (pre-centered) Koehler Illumination, Aspheric collector Polarizer and analyzer coupling plate Blue, green, yellow filter and frosted glass
Transmitted light illumination	Swing out condenser NA0.9/0.25 24V/100W halogen bulb, Aspheric collector Blue filter
Filter	ND25, ND6
Focus system	Coaxial Coarse and Fine Focusing System Sensitivity and Graduation of Fine Focus: 0.001mm, tension adjustment on coarse focus adjustment knob. Upper limit stopper
Nosepiece	Backward Quintuple Nosepiece
Stage	Double layer mechanical stage, area: 186x138mm, movement range: 74mmx50mm sample board Slide

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۱۰

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

Smoothing presses	
Video accessories	
Video Mount	C Mount 1 x, 0.5x

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.


صفحه ۲۱۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

INSTRUCTIONS  
Kalstein YR025R-0P2  
SYSTEM METALLURGICAL  
MICROSCOPE



It is recommended strongly that you study this manual thoroughly before using the microscope. Retain this manual in an easily accessible place near the work desk for future.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن  
هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی  
آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۱۲ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

## Contents

USER NOTICE.....	2
1. Components.....	3
2. Assembly.....	5
3. Operation.....	10
4. Observation Methods .....	17
5. Specification .....	19
6. Troubleshooting .....	20

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۱۳ از ۲۱۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## Use Notices

### I、Safety note

1. Carefully open the box, avoid the accessories, like lens, dropping to ground and being damaged.
2. Do keep the instrument out of direct sunlight, high temperature or humidity, dusty and easy shaking environment. Make sure the stage is smooth, horizontal and firm enough.
3. When moving the instrument, please use two hands to grip with the two sides of the microscope body.
4. When running, the lamp house and nearby parts will be very hot. Please ensure there is enough cooling room for them.
5. Make sure the instrument is earthed, to avoid lighting strike.
6. For safety, be sure the main switch is in "O"(off) state before replace the halogen lamp or the fuse, then cut off the power, and do the operation after the lamp bulb and the lamp house completely cool.
7. Use the factory supplied power cord, please.

### II、Maintenance

1. All the lenses have been well checked and adjusted. It is forbidden to disassemble them yourself.
2. The nosepiece and coarse/fine focus unit have a compact and precise frame, please don't disassemble them as possible as you can.
3. Keep the instrument clean, wipe dust regularly, and be attention to avoid contaminating the optical elements especially.
4. The contaminations on the prism, as finger mark and oil, could be gently wiped with a piece of soft cloth or tissue paper, gauze which has been immersed in pure alcohol or xylene.  
**(note that the alcohol and the xylene are all burned easily, do not let them near the fire, and use them in a drafty room as possible as you can.)**
5. Don't use organic solvent to wipe the non-optical elements, when you need to clean, use the soft detergent, please.
6. When using, if the microscope is splash by liquid, cut off the power at once, and wipe up the moisture.
7. Do not disassemble any parts of the microscope. That will affect the function or decline the performance of the microscope.
8. Place the instrument in a cool, dry position. After using the microscope, remember to cover it with dust helmet. Do wait for the lamp house cooling completely before cover.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)




صفحه ۲۱۴ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### 1. Name of Components



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)




صفحه ۲۱۵ از ۲۱۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۱۶ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## 2. Installation

RF

### 2-1 Installation Diagram

The following figure shows the installation sequence of the components. The number in the figure show the installation steps.

- ★ Before installing, be sure every components is clean, do not score any parts or glass surface.
- ★ Keep well with the supplied hexagon wrench. When changing the components, you will need it again.



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۱۷ از ۲۱۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## 2-2 Installation Steps

RF




Fig.1

### 2-2-1 Installing the Mechanical Stage Support Device

- Before installing the device, be sure to adjust the coarse focus knob (1). Make the guide board (2) down to the lowest position, so you can install the mechanical stage support device easily.
  - Hold on the mechanical stage support device (Fig. 2), place it from the top of the guide board (Fig.1), let the device (Fig. 2) falling free until it reach the limit position. Use the hexagon wrench screw down the locking block (3), make the stage support device and the guide board fixed together (Fig. 3).
- ★ The mechanical stage (5) have been adjusted horizontally and fixed together before leaving factory. Do not disassembly unless necessary, that may affect the observation precision of the instrument.



Fig.2



Fig. 3

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۱۸ از ۲۱۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## RF



Fig.4




Fig.5



Fig.6



Fig.7

### 2-2-2 Installing the reflected light brightfield/darkfield illuminator

1. Installing the reflected light illuminator (Fig.4) on the head of microscope body(Fig. 5), and turn to a proper position, then screw down the bolt ⑥to fix it.

### 2-2-3 Installing the Video Port

1. Insert the video port (Fig.6) into the illuminator (Fig. 4), then screw down the bolt to fix it.

### 2-2-4 Installing the Objective

1. Adjusting the coarse focus knob until the support device of the mechanical stage reach its low limit position.
2. Resting the lowest magnification objective onto the nosepiece from the left or the right side, then push the nosepiece clockwise, then place other objectives by the sequence of low to high magnification (Fig.7).

❖ Installing objective this way will make the change of magnification to be easier while in using.

- ★ Clean the objective regularly, the objective of the inverted microscope is very sensitive to dust.
- ★ When replacing the objective, slowly turning the nosepiece until you hear “clicked”, that means the objective enter the required position--the light path center.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۱۹ از ۲۱۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



Fig.8



Fig.9



Fig.10




Fig.11

#### 2.2-5 Installing the Video Port (optional)

Insert the video port (Fig. 8) into the trinocular unit (Fig. 6), then screw down the bolt ⑨ to fix it.

#### 2.2-6 Installing the Eyepiece

Insert the eyepiece (Fig.9) into the eyepiece tube until they are against each other.

#### 2.2-7 Installing the Lamp Housing

- Pushing the lamp holder (Fig.10) into the illumination kits(Fig. 4) gently until they are against each other, turn to a proper position, then screw down the bolt ⑩to fix it.

- Insert the power plug① into the power jack of the microscope②, and screw down the bolt to fix it. The result is show in Fig. 12.

① When using transmitted light illuminator, remove the dust cap first, then pushing the lamp holder (Fig.10)into the jack on the back of the microscope (Fig.11) gently and turn to a proper position, then screw down the bolt ⑪. Insert the power plug① into the power jack of the microscope③, and screw down the bolt ⑫ to fix it.



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۲۰ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



Fig.13



Fig.14




Fig.15

RF

#### 2-2-8 Attaching the Halogen Bulb

The applicable lamp bulb is the 24V100WHAL.

1. Fully loosen the clamping screw ① at the top of the lamp housing using the provided hexagon wrench.
2. Remove the lamp housing ② by lifting it up.
3. Tilt the bulb socket by 90° (Fig. 14)
4. While pushing down the bulb clamping levers, hold the halogen bulb with gloves or a piece of gauze, insert the bulb pins into the sections as far as they will go. Then return the lamp clamping lever gently back to the original position to clamp the bulb.

#### Caution for Bulb Replacement During or Right After Use

When using, or soon after it is turned off the lamp, the lamp house and nearby parts will be very hot and will cause serious burns. Please turn the main switch on "O" (off), pull out power plug, and make sure the bulb, the lamp room and periphery are all cool. Then, you can do your replacing.

★ Please insert the lamp gently, or it will be damaged by excessive extrusion.

★ Do not touch the Halogen bulb with your bare hands. It will shorten the service life or cause it to burst. If you leave finger marks on the surface carelessly, clean it with a dry soft cloth.

⚠ When using, the temperature of the lamp housing surface will be very hot, please pay attention to the warning written on the Warning board.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۲۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### 3. Operation

RF



Fig.16

#### 3-1 Turning on the Lamp

Connect the power, press the main switch ① to the “I”(on) position.

◎ When using transmitted light illumination, fixing the lamp holder into the jack on the back of the microscope (Fig.11), and insert the power plug into the power jack of the microscope (③in Fig.11). Then press the main switch ① to the “||”(on) position.

#### 3-2 Adjust Brightness

Turning the brightness adjustment knob ②clockwise, the voltage raise, and the brightness strengthen; turning with the anti-direction, the voltage decline, and the brightness weaken.

❖ Using the lamp in a low voltage condition, will prolong the use life.

#### 3-3 Adjust the Tension Adjustment Collar with Spanner

★ The tightness of the tension adjustment collar has adjusted before leaving factory, if finding it's loosing (the mechanical stage drop itself because of deadweight), please turning the tension adjustment collar③ until the tightness is in order.



Fig.17

Spanner





### 3-4 Placing Specimen




Fig.18



Fig.19

1. Fix the specimen ② on the sample board ① by plasticine③, be sure that the specimen surface is parallel to the sample board . It is conveniently to use smoothing presses to flatten the specimen (Fig. 19)

2. Place the slide on the mechanical stage. Use the stage clips to clamp the slide gently.

3. Turn the portrait and lateral adjustment knob of the mechanical ruler, move the specimen onto the required position.

★ Be careful when changing the objective. If you finish the observation with the short working distance objective, and want to change another one, be careful of not letting the objective touch the specimen.

### 3-5 Adjusting the Interpupillary Distance

The interpupillary distance range: 48mm~75mm. When observing with two eyes, hold on the left and right prism holder, turn around the axis(Fig.28), adjust the interpupillary distance until the left and right fields of view coincide completely.



Fig.20



Fig.21

### 3-6 Adjusting the Diopter

The right ocular tube is fixed. So by turning the left diopter ring after the right ocular focus on the specimen, the operator who's left and right eye has different eyesight can obtain a comfortable focus position with both eyes.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۲۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



Fig.22

### 3-7 Focus

#### When not using the video set

- Push in the light path selector lever ① completely, then observe with both eyes. Use the 10×objective focus, to avoid the objective touch with the specimen, you should raise the mechanical stage at first, let the specimen close to the objective, then slowly separating them to focus.

- The operator can converse turn the coarse focus knob to get the specimen down ,and search images in the 10×ocular simultaneously, then use the fine knob to focus. At this moment, you can replace other magnification objectives safely, and focus without the risk of destroying the specimen.

#### When using the video set

Pull out the light path selector lever ①, observe with both eyes, when the image is sharp, you can see the pictures directly on the video screen which connected by the microphotograph system through the video mount.

- ★ If you need to fix the stage on a vertical position to make the observation become more convenience, take use of the locking set ②.



Fig.23

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۲۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### RF

#### 3-8 Using the ND Filter Knob




Fig.24

- The ND Filter is interlocked with brightfield (BF) light path switching so it can be engaged or disengaged according to the mirror selector lever ①. The ND filter makes it possible to reduce the glare when darkfield(DF)is switch to brightfield(BF).

#### Releasing interlocking

- The ND filter knob has been interlocked at the factory. If brightness is not enough during brightfield, DIC or other observation, the interlocking can be released.
  - Loosen the screw interlocking the ND filter by inserting the Allen screwdriver into the hole ② on the left side of the reflected light illuminator.
  - Now the interlocking is released and the ND filter knob (Fig. 17) is active. Pull the lever out to disengage the ND filter from the light path.

#### 3-9 Using the Filters

- Engage the optimum filter sliders for the purpose of observation in the two filter insertion slots ④. Be sure to engage from the left side.
- The first click position is the idle position and the second click engages the filter in the light path.



Fig.25




Fig.26

Usable Filters	Applications
Color temperature conversion filter	Turns the illumination light into daylight. Used in general observations and color photography.
Green filter	Enhanced contrast in monochrome observation. Used in monochrome photography
Yellow filter	Contrast filter for observation of semiconductor wafers
Frost filter	Reduces irregularity in the illumination field, but also reduces the brightness
ND25	Adjusts the brightness of the light source. (Transmittance: 25%)
ND6	Adjusts the brightness of the light source. (Transmittance: 6%)

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۲۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی




Fig.27




Fig.28

### 3-10 Selecting the Light Path of the trinocular Tube

- Slide the mirror selector lever ① toward the indication of the mirror for the desired observation method.  
BF: Reflected light brightfield observation  
DF: Reflected light darkfield observation  
① Be sure to slide the mirror selector lever until it contacts the stopper.

### 3-11 Centering the Field Iris Diaphragm (FS)

- Slide the mirror selector lever ① to "BF".
- Engage the 10X objective by rotating the revolving nosepiece, place the specimen on the stage and adjust approximate focusing.
- Pull out the FS knob ④ on the reflected light illuminator to reduce the aperture iris diaphragm a little.
- Rotate the two FS centering screws ② using the Allen screwdriver to adjust so that the field iris image becomes concentric with the field of view.
- While pushing in the FS knob ④, open the field iris diaphragm until the field iris image inscribes the field of view. If the image is found to be eccentric, adjust the centering again.
- Open the field iris so that its image is almost the same size as (Fig. 28 subscribes) the field of view.

#### Using the Field Iris Diaphragm

- In reflected light brightfield observation

The field iris diaphragm adjusts the illuminated area to obtain an image with high contrast.

According to the objective in use, adjust the FS knob ④ of the reflected light illuminator until the iris image circumscribes the field of view to block unnecessary light.

- In reflected light darkfield observation

The field iris diaphragm must be opened by pushing in the FS knob.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۲۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی




Fig.29

### 3-12 Centering the Aperture Iris Diaphragm (AS)

1. Slide the mirror selector lever to "BF".
2. Engage the 10X objective by rotating the revolving nosepiece, place the specimen on the stage and adjust approximate focusing.
3. Remove the eyepiece, look into the eyepiece sleeve and pull the AS knob ⑤, so that the aperture is about 70%.
4. If the center of the iris diaphragm is deviated, center it by rotating the two AS centering screws (③ in Fig. 27) using the Allen screwdriver.

### Using the Aperture Iris Diaphragm

### 3-13 Setting the Analyzer and Polarizer



1.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۲۷ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی




Fig. 32



Fig. 33

### 3-14 Adjusting the Swing out Condenser (Fig. 32)

The center of the condenser and the light axes of the objective are coaxial. It has been adjusted before leaving factory, so the user needn't to adjust them by self. The highest position of the condenser has been adjusted too. It also needn't any user's operation.

Turn the condenser focus knob to shift the condenser. It needs to raise the condenser when using the high magnification objective, and to decline when using the low magnification one.

#### 1. Using the Swing out Condenser

When using the low magnification objective, turn out the condenser, and let it away from the light path. While using the high magnification objective, turn it into the light path.

#### 2. Adjusting the Aperture Diaphragm

The aperture diaphragm is designed for the adjustment of the numerical aperture , not for the brightness. Generally, reducing the diaphragm opening to 70- 80% of the N.A value of the respective objective will provide an image of acceptable quality. If you want to observe the image of the aperture diaphragm, remove one eyepiece and look through the tube. You will see a dark circle encroaching on the bottom of the tube.

### 3-15 Adjusting the Field Diaphragm (Fig. 33)

The control for the field diaphragm is a ring used for adjusting the area of field diaphragm. When using, turn the ring to reduce the field diaphragm, look into the field, if the diaphragm image is faintness, do the follow steps: first, turn the condenser focus knob, shift the condenser holder to the position where the observed image of the field of view is sharp; then open the field diaphragm, let the image full of the field of view , reduce the mixed light, improving the quality of the image.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۲۸

تابستان ۱۴۰۴


شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

#### 4. Observation Methods

##### 4-1 Reflected Light Brightfield/Darkfield Observation

◎ The following flow shows the basic operating procedure for reflected light brightfield or darkfield observation.



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۲۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

### TRF

#### 4-2 Reflected Light Simplified Polarized Light Observation

1. Setting the Analyzer and Polarizer (Fig. 15).
2. Place the specimen on the stage and adjust the focus by moving the stage up or down. Now simplified polarized light observation can be started.
3. Adjust the field iris diaphragm so that its image circumscribes the field of view.
4. The contrast may sometimes be enhanced by closing the aperture iris diaphragm slightly.

#### 4-3 Transmitted Light Observation

1. Installing the lamp housing. (see page 8 :Installing the lamp housing when using transmitted light illuminator) .
  2. Installing objective.
  3. Installing the swing out condenser.
  4. Set the main switch to “ II ” (ON).
  5. Fix the specimen on the stage, adjust the focus to begin observation.
- At the Transmitted Light Observation, the method of condenser ,field iris diagram adjusting please refer to section 3-14 and 3-15.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۳۰

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## 5. Specifications

Optical system	Infinite Optical System	●	●
Eyepiece (Ocular)	Exceed wide field ocular EW10X/22, tube Φ30 matched	●	●
Infinite plan achromatic	5×/0.12/∞/(BF)	●	●
	10×/0.25/∞/(BF/DF)	●	●
	20×/0.4/∞/0(BF/DF)	●	●
	50×/0.75/∞/0(BF)	●	●
	100×/0.9/∞/0(BF)	●	●
	40×/0.65/∞/0.17		●
	100×/1.25/∞/0.17		●
	40×/0.6/∞/0(BF/DF)	○	○
	50×/0.75/∞/0(BF/DF)	○	○
Upper limit	30mm	●	●
Viewing head	Compensation Free Trinocular Head, Inclined at 30° , Interpupillary distance: 48-75mm	●	●
Reflected light illumination	24V, 100 W halogen bulb (pre-centered)	●	●
	Koehler Illumination, Aspheric collector	●	●
	Polarizer and analyzer	○	○
	coupling plate	○	○
	Blue, green, yellow filter and frosted glass	●	●
Transmitted light illumination,	Swing out condenser NA0.9/0.25		●
	24V/100W halogen bulb, Aspheric collector		●
	Blue filter		●
Filter	ND25、ND6	○	○
Focus system	Coaxial Coarse and Fine Focusing System, Sensitivity and Graduation of Fine Focus: 0.001mm, tension adjustment on coarse focus adjustment knob. Upper limit stopper.	●	●
Nosepiece	Backward Quintuple Nosepiece	●	●
Stage	Double layer mechanical stage, area: 186×138mm, movement range: 74mm×50mm	●	●
	sample board	●	●
	Slide		●
Smoothing presses		○	○
Video accessories		○	○
Video Mount	C Mount 1×, 0.5×	○	○

Note: ● Standard outfit, ○ Optional

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۳۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## 6. Trouble shooting

### 6.1 Optical Part

PROBLEM	REASON FOR PROBLEM	SOLUTION
Bulb lights but the field of view is dark.	The aperture or field iris diaphragm is closed.	Open the aperture and field iris diaphragms.
	Analyzer and polarizer are engaged in light path.	Disengage them from light path.
	Light path selector knob of trinocular tube is positioned halfway.	Fully pull out the light path selector knob.
	Mirror selector lever is in an intermediate position	Set the knob correctly.
Field of view is obscured or not evenly illuminated	Light path selector knob of trinocular tube is in positioned halfway.	Set the light path selector knob to a click position according to the purpose.
	Mirror selector lever is in an intermediate position.	Set the knob correctly.
	Revolving nosepiece is not in a click position.	Set it in a click position.
	Field iris diaphragm is not centered.	Center the field iris diaphragm correctly and open it sufficiently.
	ND filter is not in a click position.	Set it in a click position.
	Lamp bulb is not installed correctly.	Push halogen bulb terminals all the way into stop position.
	Analyzer and/or polarizer not installed correctly	Engage analyzer and polarizer in light path.
Dirt or dust is visible in the field of view.	Dirt/dust on eyepiece	Clean thoroughly.
	Dirt/dust on specimen	
The image is defocus/low-resolution	Revolving nosepiece is not in a click position.	Set it in a click position.
	The surface of the objective lens is moldy or has contaminant	Clean thoroughly.
	Dirt/dust on specimen	
One side of image is blurred.	Objective is not correctly engaged in light path.	Make sure that revolving nosepiece clicks into place correctly.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۲۲ از ۲۲۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

TRF

#### 6.2 Mechanical Part

PROBLEM	REASON FOR PROBLEM	SOLUTION
The coarse focus knob is hard to run	The tension adjustment collar is too tight	Loose properly
	Pre-focusing lever is locked.	Release pre-focusing lever.
Stage drifts down by itself or focus is lost during observation.	Tension adjustment ring is too loose.	Tighten ring to an optimum tightness
Specimen cannot be brought into focus.	Stage height adjustment is too low.	Raise stage holder height.
Image shifts when you touch stage	Stage is not properly mounted.	Clamp stage.
Specimen do not moving fluently	The slider holder do not fixed sufficiently,	Fix it sufficiently
Field of view of one eye does not match that of the other.	Interpupillary distance is incorrect.	Adjust it again.
The eyes overtire	Incorrect diopter adjustment	Adjust diopter correctly
	Brightness uncomfortable.	Adjust the bulb voltage

#### 6.3 Electric Part

PROBLEM	REASON FOR PROBLEM	SOLUTION
The lamp can't light	No power supply	Check the power cord, and connect them exactly
	the installation of the bulb is wrong	Install the bulb correctly
	The bulb burn out	Change a new bulb
	The connection of lamp housing power plug is incorrect.	Connect again follow the instructions
	The power opened incorrectly.	Press it to the appointed positon follow the instructions
The bulb burn out in a high frequency	Not use the specified lamp	Use the required lamp
The height of the brightness is not enough	Not use a appointed lamp	use a appointed lamp
The light glimpse	The bulb is going to spoil	Change the bulb
	The power cord have a poor contact	Check the power cord, and connect them exactly

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۸۱ از ۲۳۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۳۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

#### شرح فنی دستگاه shadowgraph مدل KIM3020CU

الف) مشخصات فنی دستگاه:

No.	Designation
1	Travel size (X.Y.Z) : 300*200*200 mm
2	Stage size: 505*355
3	Stage load capacity: 25 kg
4	Dimension: 855*655*995
5	Net wight: 230 kg
6	Magnification: (0.7-4.5 17.5-112.5 x {zoom lens})
7	Illumination: adjustable surface and contour illumination
8	Linaer scale: 0.5 μm on X.Y.Z axis
9	Length accuracy: ( $\pm$ (3+L/150)(μm){on}(X.Y axis)
10	Repeatability: 2μm on X.Y axis

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولادگل شهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۸۱ از ۲۳۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

:UNIMETRO EXTRA 400 مدل Shadowgraph شرح فنی دستگاه

الف) مشخصات فنی دستگاه:

مدل دستگاه	EXTRA 400
(mm) گستره اندازه گیری	400 x 300 x 200
حرکت محور ها	X, Y axis manual control Z axis close-loop CNC control and AUTO FOCUS function available
میزان خطای دستگاه	(2.5+ L/100) μm
خط کش	Linear scales 0.5 μm ( 0.1 μm for option )
کنترلر	UWC3200i
نرم افزار	Software unimetro
تجهیزات حرکتی	X, Y axis manual control, with HIWIN linear slide way
بدنه	00 grade granite
دوربین	Industrial grade color CCD camera
لنز	Pomeas manual dented zoom lens with magnification signal feedback 8 sections 3 rings LED ring light programmable
پرزنگنایی	zoom lens 0.7-4.5X
بزرگنمایی کلی تصویر	18~195X
نور دستگاه	Parallel light path contour LED light programmable
میز دستگاه و اپراتور	For machine and For operator
تکرار پذیری	μm 2.5
ابعاد دستگاه (mm)	700*840*980
وزن دستگاه	240 kg

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۳۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

: Grinding & Polishing Machine Qpol 250 A2 ECO شرح فنی دستگاه پولیشر متالوگرافی مدل

الف) مشخصات فنی دستگاه:

<b>Model variant</b>	Twin wheel
<b>Working wheels</b>	Ø 200/250 mm
<b>No. of samples (single pressure)</b>	1-6 samples Ø 40 mm
<b>Single pressing force</b>	variable, 5-80 N
<b>Central pressing force</b>	variable, 20-350 N
<b>Connection power</b>	2.3 kVA
<b>Drive power (grinder)</b>	0.55 kW (S1)
<b>Drive power (head)</b>	0.18 kW (S1)
<b>Speed (grinder)</b>	30 - 600 min <sup>-1</sup>
<b>Speed (head)</b>	30 - 160 min <sup>-1</sup>
<b>W x H x D</b>	901 x 530-610 x 710 mm
<b>Weight</b>	~ 78 - 85 kg
<b>Water connection</b>	1x fresh water connection R½" max. 6 bars
<b>Dosing system (option)</b>	Qdoser ECO

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۳۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

شرح فنی دستگاه پولیشر تک دیسک دور متغیر هولدردار ساخت شرکت پویش صنعت:

الف) مشخصات فنی دستگاه:

مجهز به شیر دستی کنترل آب و رودی

قابلیت اعمال نیروی متغیر پنوماتیک بر روی هولدر

دارای قابلیت تنظیم دور هولدر 5 تا 20 دور بر دقیقه

دارای هولدر پروتابل 4 تا 8 خانه با قطر 45 تا 25 میلی متر

دارای دیسک پروتابل از جنس پلاستیک سخت به قطر 230 میلی متر

سرعت چرخ دیسک 5 تا 800 دور بر دقیقه با گشتاور ثابت چپگرد و راستگرد

بدنه از جنس فایبر گلاس مقاوم به زنگ زدگی، پوسیدگی و رسانایی الکتریکی

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۳۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



Designer & Manufacturer of Industrial Lab Equipment

## پولیش تک دیسک دور متغیر هولدر دار



### مشخصات فنی

تجهیز به شیر دستی کنترل آب ورودی

قابلیت اعمال نیروی متغیر پنوماتیک بر روی هولدر

دارای قابلیت تنظیم دور هولدر ۵ تا ۲۰ دور بر دقیقه

دارای هولدر پرتاپل ۴ تا ۸ خانه قطر ۴۵ تا ۲۵ میلیمتر

دارای دیسک پرتاپل از جنس پلاستیک ساخت به قطر ۲۳۰ میلیمتر

سرعت چرخش دیسک ۵ تا ۸۰۰ دور بر دقیقه با گشتاور ثابت چیگرد و راستگرد

بدنه از جنس فایبر گلاس مقاوم نسبت به زنگ زدگی، پوسیدگی و رسانایی الکتریکی

Pouyesh Sanat

آدرس: ایپک خیابان طالقانی میدان سردار سليمانی پلاوار باهتر خیابان هالیات درب اول چتویی صندوق پستی ۱۱۷۵-۳۴۴۱۵

Email: psatco@yahoo.com

www.pouyesh-sanat.ir

تلفن: ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۹ فکس: ۰۲۸-۳۲۸۹۴۰۶۷

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۳۹

تاپستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

: RETCH VIBRATORY SIEVE SHAKER AS 450 CONTROL برد

الف) مشخصات فنی دستگاه:

Item	Designation
Applications	separation, fractioning, particle size determination
Field of application	chemistry / plastics, construction materials, engineering / electronics, environment / recycling, geology / metallurgy, glass / ceramics
Feed material	powders, bulk materials, suspensions
Measuring range*	25 µm - 125 mm
Sieving motion	throwing motion with angular momentum - 3D movement
Max. batch / feed capacity	25 kg
Max. number of fractions	13/9*(min. 3)
Max. mass of sieve stack	50 kg
Amplitude	digital, 0.2 -> 2.2 mm
Sieve acceleration	1 <- 7.1 g
Time display	digital, 1 - 99 min
Interval operation	10 - 99 s
Storable SOPs	9
Suitable for dry sieving	Yes
Suitable for wet sieving	Yes
Serial interface	Yes
Suitable sieve diameters	400 mm / 450 mm
Max. height of sieve stack	963 mm
Clamping devices	standard, "comfort", each for wet and dry sieving
Electrical supply data	different voltages
Power connection	1-phase
W x H x D	705 x 440 x 635 mm
Net weight	~ 220 kg
Standards	CE

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH) ، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۴۰ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

**Retsch®**  
MILLING SIEVING ASSISTING



VIBRATORY SIEVE SHAKER AS 450 CONTROL

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۴۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



The **analytical sieve shaker AS 450** control is used in research & development, quality control of raw materials, interim and finished products as well as in production monitoring. The **controllable electromagnetic drive** offers an **optimal adaption** for every product. **Sharp fractions** are obtainable even after **very short sieving times**.

With the sieve shaker AS 450 control RETSCH have designed their first siever **for 400 mm and 450 mm sieves** which operates with a **three-dimensional sieving motion**. It can be used for dry and wet sieving. The **optimized electromagnetic drive with RETSCH's CET Technology** allows for an amplitude up to 2.2 mm even with maximum **loads up to 25 kg**. This makes the AS 450 **superior to all other known sieve shakers** based on conventional electromagnetic or imbalance drives.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۴۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



## PRODUCT ADVANTAGES

- | suitable for dry and wet sieving
- | excellent separation efficiency even with short sieving times
- | efficient electromagnetic drive
- | 3-D throwing motion which ensures optimum use of the open sieve area and lets the sample move equally over the whole sieving surface
- | CET Technology for controlled amplitude even with high loads (up to 25 kg)
- | up to 13 fractions in one sieving operation
- | free digital adjustment of all process parameters (time, amplitude or sieve acceleration, interval)
- | memory for up to 9 SOPs
- | mobile operation panel for comfortable handling
- | optional software EasySieve for control through RS232 serial interface, easy evaluation and documentation of results
- | fulfils all criteria for measuring equipment related to ISO 9001
- | maintenance-free
- | easy operation (clamping), ergonomic design
- | Dry and wet sieving in one model

## APPLICATION EXAMPLES

cement clinker, chemicals, coal, coke, construction materials, fillers, minerals, ores, plastics, sand, soils, ...

To find the best solution for your sample preparation task, visit our application database.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۴۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



#### VIBRATORY SIEVE SHAKER AS 450 CONTROL

#### TECHNICAL DATA

<b>Applications</b>	separation, fractioning, particle size determination
<b>Field of application</b>	chemistry / plastics, construction materials, engineering / electronics, environment / recycling, geology / metallurgy, glass / ceramics
<b>Feed material</b>	powders, bulk materials, suspensions
<b>Measuring range*</b>	25 µm - 125 mm
<b>Sieving motion</b>	throwing motion with angular momentum - 3D movement
<b>Max. batch / feed capacity</b>	25 kg
<b>Max. number of fractions</b>	13 / 9 (min. 3)*
<b>Max. mass of sieve stack</b>	50 kg
<b>Amplitude</b>	digital, 0.2 - > 2.2 mm
<b>Sieve acceleration</b>	1-> 7.1 g
<b>Time display</b>	digital, 1- 99 min
<b>Interval operation</b>	10 - 99 s
<b>Storable SOPs</b>	9
<b>Suitable for dry sieving</b>	Yes
<b>Suitable for wet sieving</b>	Yes
<b>Serial interface</b>	Yes
<b>Suitable sieve diameters</b>	400 mm / 450 mm
<b>Max. height of sieve stack</b>	963 mm
<b>Clamping devices</b>	standard, "comfort", each for wet and dry sieving
<b>Electrical supply data</b>	different voltages
<b>Power connection</b>	1-phase
<b>W x H x D</b>	705 x 440 x 635 mm
<b>Net weight</b>	~ 220 kg
<b>Standards</b>	CE

\*depending on sieve height and clamping unit

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۱۲۴۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی



## FUNCTIONAL PRINCIPLE

RETSCH has patented the Continuous Energy Transfer Technology (CET Technology) on which the drive of the AS 450 control is based. The CET Technology provides a **substantially higher energy input** than the technology used in conventional sieve shakers. The AS 450 control **achieves the highest amplitude even with maximum load** which ensures optimum separation efficiency and high reproducibility. The electromagnetic drive which lets the sieve stack vibrate **continuously** transfers its energy in a **controlled** way to the sieve plate, following the harmonic sinusoidal oscillation of alternating current. The drive produces a 3D throwing motion that moves the product to be sieved equally over the whole sieving surface. The advantage: high stress capacity, extremely smooth operation and short sieving times with high separation efficiency.



[Click to view video](#)

[www.retsch.com/as450control](http://www.retsch.com/as450control)

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۱ از ۲۴۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۸- پیوست سه، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه

## پیوست سه، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه

۱- فروشنده می‌بایست نمودار چارت سازمانی خود به همراه ماتریس مسئولیت در پروژه را متناسب با مدت زمان اجرای کار تهیه و قبل از پایان تجهیز کارگاه به تأیید دستگاه نظارت برساند.

تبصره ۱- با توجه به شرایط و ویژگی های پروژه، نیروهای انسانی فروشنده که در اجرای مفاد قرارداد بکار گرفته می‌شوند می‌بایست از تجربه و تخصص کافی در زمینه طراحی، نصب و اجرا باشند.

تبصره ۲- دفتر فنی کارگاه که یکی از واحدهای مهم فروشنده در زمان اجرا محسوب می‌گردد، به محض شروع عملیات اجرایی می‌بایست در کارگاه استقرار یافته و قادر به انجام خدمات فنی (برنامه ریزی، کنترل پروژه، دفتر مهندسی، کنترل کیفی وغیره) باشند.

۲- کلیه عوامل کلیدی فروشنده می‌بایست قبل از شروع به کار، به دستگاه نظارت به صورت کتبی به همراه مدارک و سوابق کاری معرفی گردیده و مورد تایید مکتوب دستگاه نظارت واقع گردد.

۳- با توجه به ضرورت داشتن اطلاعات مربوط به نیروی انسانی، فروشنده موظف است در پایان هر ماه نسبت به ارسال اطلاعات پرسنلی با فرمت تعیینی توسط دستگاه نظارت اقدام نماید و همچنین هر زمانی که دستگاه نظارت اعلام نماید، اطلاعات پرسنلی خود را به نحو مورد نیاز ناظر در اختیار قرار دهد.

۴- فروشنده موظف است، در هنگام ارائه صورت وضعیت های خود، لیست بیمه پرداخت شده کارگران خود در دو ماه قبل به همراه تائیدیه آخرین لیست پرداخت حقوق پرسنل را که به تایید دستگاه نظارت رسیده است تحويل نماید. در صورت عدم ارائه مدارک مذکور صورت وضعیت وی پرداخت نخواهد شد و فروشنده در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است در صورت تأخیر پرداخت حقوق پرسنل بیش از یک ماه خریدار راساً طبق لیست مطالبات ارائه شده توسط فروشنده اقدام نموده و مبلغ مربوطه بهمراه هزینه بالاسری از محل مطالبات فروشنده کسر می‌گردد.

۵- فروشنده موظف است حداقل ۷ روز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه برنامه زمانبندی به همراه هیستوگرام منابع، احجام مطابق با رویه های مصوب مورد تائید خریدار MCI و PMS، لیست مدارک مهندسی ، (CBS) کاری و ساختار شکست هزینه اقدام و همچنین حداقل ۷ روز پس از آن نسبت به رفع کامنت های احتمالی و اخذ تایید نهایی خریدار و دستگاه نظارت اقدام نماید.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل شهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۱ از ۲۴۶	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۸- پیوست سه، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه

۶- فروشنده موظف است در طول مدت قرارداد نسبت به ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و همچنین موارد تضمین کیفیت مطابق با روال ذیل اقدام نماید.

- a. ارائه گزارشات مطابق دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه از طریق نرم افزار PMIS
  - b. کلیه مراحل کار بایستی مطابق با برنامه زمانبندی مورد تایید خریدار و دستگاه نظارت به نحوی که تاخیر در برنامه زمانبندی ایجاد نگردد صورت پذیرد.
  - c. فروشنده موظف است مدارک مهندسی تحويلی به مرکز اسناد خریدار را بر اساس دستورالعمل شماره گذاری خریدار شماره گذاری نموده و همچنین نسبت به گردش مدارک و مستندات پروژه از طریق نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی درسا اقدام نماید.
  - d. فروشنده موظف است نسبت به انجام تست های سرد و گرم، تهیه و تکمیل چک لیستهای پیش راه اندازی و تست با نرم افزار ICAPS ، مستند سازی اثبات ظرفیت، صدور گواهی های لازم از طریق متدولوژی OPERCOM در مراحل مختلف راه اندازی و اخذ تاییدیه خریدار و دستگاه نظارت اقدام نماید و در این راستا فروشنده موظف است تیم پیاده سازی متدولوژی OPERCOM را در زمان مقتضی طبق اعلام نیاز دستگاه نظارت در سایت مستقر نماید.
  - e. فروشنده موظف است نسبت به انجام خدمات موضوع قرارداد و ارائه گزارش ها و دیتابیس های برنامه ریزی، کنترل کیفی، پیش راه اندازی و راه اندازی مرتبط، در موقع تعیین شده در هر دوره زمانی با نظر دستگاه نظارت اقدام نماید.
  - f. فروشنده موظف است نسبت به ارائه Final Book شامل As Built ، دستورالعمل ها، مدارک مهندسی، قراردادها، الحاقیه ها، مکاتبات اصلی ، Order Number ، مدارک کنترل کیفی، مدارک خرید بالاخص درس آموخته های پروژه .... مطابق با رویه های مصوب مورد تائید خریدار اقدام نماید.
  - g. در صورت عدم ارائه خدمات مدیریت پروژه شامل: موارد برنامه ریزی، کنترل پروژه، منابع انسانی و ماشین آلات، موارد کنترل کیفی و تضمین کیفیت و راه اندازی توسط فروشنده، مطابق با قوانین موجود و تا سقف ۵ درصد از مبلغ هر صورت وضعیت ارسال شده توسط فروشنده، جریمه در نظر گرفته خواهد شد.
  - h. فروشنده موظف است جهت تهیه صورت وضعیت ها مطابق با فرمت و دستورالعمل مورد تائید خریدار که به وی ابلاغ میشود، استفاده نماید.
- ۷- فروشنده موظف است نسبت به ارائه خدمات منطبق با نقشه ها، مدارک، استانداردها و مشخصات فنی، تهیه مدل سه بعدی، نقشه های اولیه و تفصیلی قسمتهای مختلف اقدام و به تایید خریدار و دستگاه نظارت رسانده و سپس نسبت به تامین، ساخت، نصب، تست و راه اندازی اقدام نماید.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل شهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۱ از ۲۴۷	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۶	۸- پیوست سه، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه

۸- رعایت کلیه الزامات کنترل کمی و کیفی کالا و تجهیزات و خدمات مربوطه که در شرح وظایف قید شده و یا در استانداردهای عمومی طراحی، ساخت و بازرگانی تجهیزات ذکر گردیده و یا در مشخصات فنی خصوصی سفارش خرید کالا موجود می باشد بر عهده فروشنده است.

۹- با توجه به اینکه نظارت بر حسن انجام تعهدات و خدمات ارائه شده توسط شرکت فروشنده از طرف خریدار به دستگاه نظارت واگذار گردیده است، خریدار و دستگاه نظارت جهت کنترل کیفی و کمی کار حق دارد از کلیه مراحل کار شامل انتخاب فروشنده/سازنده، تامین کالا و متریال، ساخت تجهیزات پروژه، نظارت بر نصب، تست و راه اندازی توسط بازرگانین و ناظرین مقیم و یا موردنظری مقیم و یا موردنظری موقت از وظایف فروشنده می باشد.

۱۰- اخذ تاییدیه از خریدار و دستگاه نظارت در تمامی مراحل کار از مرحله انتخاب فروشنده، تامین مواد، کالا و ساخت تجهیزات پروژه تا قبل از صدور بارنامه، حمل و نقل، تخلیه و جابجایی، نحوه نگهداری و انبار، واکنش های فیزیکی و شیمیایی، عملیات قبل از نصب و پس از نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی تا پایان تحويل موقت از وظایف فروشنده می باشد و می بایست گزارشات کاملی از روند انجام آن در چارچوب فرمتهای، جداول و ... به خریدار و دستگاه نظارت ارائه نماید و همچنین لازم به ذکر است با توجه به شرایط عمومی پیمان هیچ کدام از این تائیدیه ها رافع مسئولیت فروشنده نمی باشد.

۱۱- فروشنده نقشه های کارگاهی را که Native نقشه های جزئیات ساخت قطعات و قسمت هایی از کار است، در صورت نیاز ضمن اجرای کار، بر اساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی تهیه می کند و در سه نسخه، که یک نسخه آن فایل دیجیتال می باشد توسط Hard Disk/Flash memory /DVD تسلیم دستگاه نظارت می نماید.

۱۲- پیاده سازی و راهبری نظام پکارچه تضمین کیفیت شامل صدور QCP و TQ، SQ، NCR، ITP و تهیه دیتابیس های مربوطه جهت جمع بندی موضوع در تعهد فروشنده می باشد.

۱۳- فروشنده موظف است هر گونه مغایرت در مراحل اجرای کار را مطابق با استانداردها، استناد و مدارک فنی، نقشه های تایید شده جهت اخذ تصمیم نهایی به خریدار و دستگاه نظارت اعلام نماید NCR-Nonconformity Report

۱۴- هیچ قسمت از کارها بدون تصویب نماینده خریدار و تنظیم صورتمجلس و صدور QC form انها، نباید دفن یا پوشانیده گردد و می باید فرصت کافی جهت اندازه گیریهای لازم به نماینده خریدار داده شود.

۱۵- فروشنده موظف است کلیه تغییرات پروژه CR-CP مطابق با دستورالعمل ابلاغی به همراه مستندات مربوطه جهت تصمیم نهایی به خریدار و دستگاه نظارت اعلام نماید.

۱۶- ارائه دستورالعمل های تهیه متریال / تجهیزات، ساخت، نصب و نیز دستورالعمل های کنترل کیفی به همراه چک لیستهای مربوطه جهت تایید خریدار و دستگاه نظارت در کلیه بخش‌های پروژه اعم از تامین متریال، ساخت، نصب و

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۱ از ۲۴۸	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۸- پیوست سه، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه

راه اندازی انواع ادوات و تجهیزات، جوش، آزمونهای غیر مخرب، کنترل HSE، انبارداری و نگهداری تجهیزات reservation و سایر دستورالعمل ها بر عهده و هزینه فروشند است. این دستورالعمل ها می باشد حداقل ۲ هفته قبل از شروع هر بخش از کار و یا در صورت لزوم بنا به تشخیص دستگاه نظارت در هر بازه زمانی مطابق با استانداردهای مربوطه و نیز مشخصات فنی پروژه به تائید رسانیده و می باشد کلیه فعالیتهای خود را بر اساس دستورالعمل های مصوب (مورد تایید خریدار و دستگاه نظارت) ارائه نماید و همچنین لازم به ذکر است برای انجام آزمون های مخرب و غیر مخرب و برخی تست ها بنا به تشخیص دستگاه نظارت فروشند موظف به بکارگیری شرکت ثالث مورد تائید دستگاه نظارت می باشد و کلیه هزینه های مربوطه در تعهد فروشند می باشد.

۱۷- فروشند موظف است نسبت به ارائه روشهای هماهنگی مکاتبات، HSE Plan، دستورالعمل های ایمنی مرتبط با موضوع قرارداد، اسناد و مدارک کیفی شامل ITP، WPS، PQR ... و اخذ تاییدیه از خریدار و دستگاه نظارت ظرف مدت تعیین شده از جانب دستگاه نظارت اقدام نماید.

۱۸- فروشند موظف است گزارش ماهیانه را بر اساس فرم مصوب که اهم موارد آن به شرح ذیل می باشد تهیه نماید:

a. اعلام شرح جزئیات عملیات اجرایی - احجام دقیق و درصد فعالیتهای انجام شده براساس برنامه زمانبندی تفصیلی (شامل مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت تجهیزات و ابنیه).

b. گزارش وضعیت تامین تجهیزات و مدارک مهندسی PSR-MCI-MDR

c. گزارش وضعیت مصالح (وارده و پای کار).

d. تعداد و نوع ماشین الات مورد نیاز (برنامه ریزی شده، موجود، فعل، تحت تعمیر و آماده به کار).

e. آمار نیروی انسانی با ذکر مهارتهای مختلف (برنامه ریزی شده و فعل).

f. تعیین و گزارش انحراف از برنامه مصوب و مدت تأخیرات حادث احتمالی و مقایسه با برنامه زمانبندی مصوب قرارداد و میزان تاثیر بر مسیر بحرانی با ذکر علتها و پیشنهادات برای اصلاح روند کارها در انتطاق با برنامه از طریق Reschedule نمودن برنامه زمانبندی اقدام نماید.

g. بروز رسانی ماهانه مسیر / مسیرهای بحرانی پروژه

h. اعلام آخرین وضعیت قرارداد و مالی پروژه شامل (الحاقیه های زمانی و مالی، استهلاک پیش پرداخت و یا مبلغ علی الحساب، صورت وضعیت ها و مطالبات)

i. مشکلات و موانع اجرایی کلی و طی ماه

j. تصاویر ابتدا و انتهای دوره گزارش مربوط به پیشرفت کار.

k. اعلام اهم مکاتبات مهم پروژه

l. اعلام وضعیت بندهای صورتجلسات در قالب دیتابیس مربوطه

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌دھر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۸۱ از ۲۴۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۸- پیوست سه، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه

۱۹- فروشنده موظف است نسبت به تبادل نظر و شرکت در جلسات با خریدار و دستگاه نظارت به منظور بررسی و اخذ تصمیمات لازم برای حل و فصل مسائل فنی، کیفی و اجرایی پروژه و ایجاد هماهنگی های لازم جهت تسريع در انجام فعالیت های پروژه طبق برنامه اعلامی دستگاه نظارت اقدام نماید.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )

صفحه ۲۵۰ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌دھر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۹- پیوست چهار، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

## پیوست چهار، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

دستور العمل نحوه بررسی تأخیرات قرارداد ها به پیوست اسناد ارائه شده مهر و امضای آن الزامی بوده و بایستی به همراه اسناد مناقصه ارائه گردد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۵۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۹- پیوست چهار، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها  
بررسی تأخیرات قراردادها

WI2229	کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
..	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات
۱	..		تدوین اولیه سند

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	کمیسیون معاملات
۲	تایید	مدیریت سیستم ها، برنامه و بودجه مدیریت قراردادها معاون بازرگانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	دستگاه نظارت قرارداد
۵	اطلاع	

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۵۲	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۹- پیوست چهار، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها
-----------------	--------------	---------------------------	--

WI2229	کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
..	شماره ویرایش		

## ۱- هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل تحقق موارد زیر می باشد:

- ایجاد وحدت رویه در تنظیم و نحوه بررسی لایحه تأخیرات
- کاهش ابهام و افزایش شفافیت در روش بررسی تأخیرات
- تعیین جایگاه و مسئولیت ذینفعان
- حذف فرآیندهای اضافه و کاهش هزینه های ناشی از روند طولانی بررسی تأخیرات
- استقرار فرهنگ ثبت و بررسی تأخیرات در زمان وقوع

از طریق تشرییع روش بررسی تأخیرات، مقاطع زمانی ارائه لایحه تأخیرات، نحوه گردآوری و مستندسازی و نیز مسئولیت های عوامل ذیربطة در رسیدگی به تأخیرات در پیمان ها مشخص گردیده است.

## ۲- دامنه کاربرد

کلیه پیمان ها و قراردادهای شرکت

تبصره ۱: این دستورالعمل در پیمان هایی که تعهدات قراردادی طرف پیمان منطبق یا زودتر از زمان پیش بینی شده در برنامه زمانبندی مصوب اولیه یا قرارداد تکمیل گردد، کاربرد ندارد.

## ۳- تعاریف

مدت اولیه پیمان: مدت اولیه انجام تعهدات قراردادی مندرج در موافقت نامه پیمان

مدت پیمان: مجموع مدت اولیه پیمان و تأخیرات مجاز که توسط کارفرما مصوب و ابلاغ گردیده باشد.

دوره انجام کار: دوره زمانی که از تاریخ شروع کار آغاز و در تاریخ تکمیل کل تعهدات طرف پیمان پایان می پابد.

برنامه زمانبندی مصوب اولیه: برنامه زمانبندی که پس از انعقاد پیمان و ابلاغ کار توسط طرف پیمان تهیه و توسط دستگاه نظارت کارفرما تصویب می گردد.

برنامه زمانبندی مینا: برنامه زمانبندی است که به منظور بررسی تأخیرات در مقاطع بررسی تأخیرات (مطابق با جدول ۱) مورد استفاده قرار می گیرد.

تبصره ۲: به طور کلی در این دستورالعمل برنامه زمانبندی مصوب اولیه معادل برنامه زمانبندی مینا (Baseline) جهت بررسی تأخیرات پیمان میباشد، لیکن در صورتیکه برنامه زمانبندی مصوب اولیه به هر دلیل قابلیت مدل سازی تأخیرات را نداشته باشد، پیمانکار می بایست براساس زمانبندی کلی قرارداد نسبت به تهیه و تنظیم لایحه تأخیرات اقدام و پس از تائیدیه ارکان پیمان ، لایحه تنظیمی پس از تایید کمیسیون معاملات و اخذ مصوبه هیات مدیره شرکت (جهت معاملات کلان)، مینای بررسی تأخیرات پیمان قرار خواهد گرفت.

برنامه ریزی مجدد (Recovery Plan): بازبینی برنامه زمانبندی به منظور تهیه برنامه زمانبندی جدید برای فعالیت های در دست اجرا و آتی که شامل زمانبندی مجدد Replan و فشرده سازی Catch Up Plan به شرح زیر می باشد:

- زمانبندی مجدد (Replan): ورود اطلاعات واقعی در برنامه زمانبندی مینا (Baseline) مشتمل بر تاریخ شروع و پایان فعالیت ها همراه با درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها و مدت زمان باقی مانده برای انجام فعالیت ها و مناسب با انتقال کارهای باقی مانده به بعد از تاریخ گزارش گیری و برآورد زمان اتمام کار.

- فشرده سازی (Catch Up Plan): کوتاه کردن زمان برآورد اتمام کار با مقایسه نتایج بدست آمده از بروزرسانی برنامه زمانبندی (Reschedule) با برنامه زمانبندی مینا (Baseline).

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



۹- پیوست چهار، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

صفحه ۲۸۱ از ۲۵۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

WI2229	کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تاخیرات قراردادها (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
..	شماره ویرایش		

تبصره ۳: در شرایط خاص، در صورت درخواست مجری طرح / معاون دستگاه نظارت کارفرما و ارائه گزارش توجیهی جهت بررسی تاخیرات بر اساس برنامه ریزی مجدد (Replan Plan)، این موضوع پس از تأیید کمیسیون معاملات و اخذ مجوز مطابق آئین نامه معاملات با عنوان برنامه زمانبندی خط مبني از تأخیرات ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تاخیر: مدت دیرکرد انجام کار و یا فعالیت، دیرتر از زمان برنامه ریزی شده در برنامه زمانبندی مصوب.

کل تاخیرات حادث شده: عبارت است از تفاضل زمان اتمام انجام کار / پروژه و مدت زمان اولیه پیمان. (ملاک عمل در بررسی تاخیرات زمان پایان آخرین فعالیت تعریف شده پیمان می باشد).

تاخیرات مجاز: آن بخش از تاخیرات حادث شده که خارج از قصور طرف پیمان تشخیص داده شده باشد و مطابق با شیوه مندرج در بند ۳-۳-۲-۳-۶- محاسبه خواهد شد.

تمدید مدت پیمان: تمدید مدت پیمان به معنی افزودن مدت تاخیرات مجاز مورد تأیید کارفرما به مدت اولیه پیمان می باشد. این مدت به شیوه مندرج در بند ۳-۳-۲-۳-۶- محاسبه خواهد شد.

تطویل مدت پیمان: منظور از تطویل مدت پیمان، اعطای مجوز زمانی ادامه کار پس از پایان مدت اولیه پیمان و یا هر تطویل مدت پیمان می باشد و به معنی مجاز و یا غیرمجاز بودن تاخیرات پیمانکار نمی باشد. این مدت به شیوه مندرج در بند ۴-۲-۳-۶- محاسبه خواهد شد.

کمیته رسیدگی به تاخیرات: کمیته ای مشکل از دیرکمیسیون معاملات به عنوان رئیس و اعضای تعیین شده به تشخیص رئیس کمیته بر اساس مسئولیت ها و وظایف.

صورتجلسه رسیدگی به تاخیرات: صورتجلسه ای است که در مقاطع رسیدگی به تاخیرات پیمان - جدول مقاطع زمانی رسیدگی به تاخیرات ذیل بند ۴-۲- دستورالعمل - و مطابق با فرم صورتجلسه رسیدگی به تاخیرات با کد FO2226 تهیه می گردد.

#### ۴- مراجع و مأخذ

پروتکل تاخیر و تصدیع انجمن حقوق احداث انگلستان (Society of Construction Law)

#### ۵- مسئولیت و اختیار

مسئول تغییر و به روزرسانی: رئیس کمیته رسیدگی به تاخیرات  
مسئول اجراء: کمیته رسیدگی به تاخیرات با همکاری نماینده دستگاه نظارت کارفرما در قرارداد

#### ۶- نحوه اجرا

فرآیند رسیدگی به تاخیرات با تهیه لایحه تاخیرات توسط پیمانکار و بررسی آن توسط مشاور و دستگاه نظارت آغاز می گردد و از طریق مکاتبه دستگاه نظارت با رئیس کمیته به همراه ارسال مستندات و فرم های مورد نیاز شامل فرم های ذیل فرآیند ادامه می یابد:

- کنترل کفايت مدارک پیمان ها با کد FO2222
- تاریخچه رسیدگی به تاخیرات با کد FO2231
- شناسنامه تاخیرات با کد FO2221
- نمودار همپوشانی تاخیرات با کد FO2230

#### ۷- اعضاي کمیته و کارگروه رسیدگي به تاخيرات

اعضاي کمیته و کارگروه که داراي حق رای و مسئول امضاء می باشند، به شرح ذيل است:

(۱) رئيس کمیته: دیرکمیسیون معاملات

(۲) دیرکمیته: انتصابي توسط رئيس کمیته که شخص مور نظر مرتبط با حوزه دستورالعمل می باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۵۴	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۹- پیوست چهار، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها
-----------------	--------------	---------------------------	--

کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
WI2229	(سطح محترمانگی: عادی) شماره ویرایش ..	

۳) اعضای کمیته: مدیر مالی، مدیر تامین و تدارکات، مدیر امور مهندسی، مدیر امور حقوقی، مدیر امور قراردادها، مدیر دستگاه

نظرارت کارفرما، سرپرست دفتر مدیریت پروژه و هر شخص ذی ربط دیگر بر حسب نوع قرارداد و به تشخیص رئیس کمیته به

#### عنوان مدعو

تبصره ۴: دبیر کمیته پس از اخذ نظرات نهایی اعضا کمیته نسبت به تنظیم صورتجلسه کمیته اقدام می نماید.

تبصره ۵: رئیس کمیته می تواند بنا به ماهیت پیمان از سایر افراد مطلع برای شرکت در جلسه دعوت نماید.

تبصره ۶: در صورت بروز اختلاف در رابطه با نحوه اجرای این دستورالعمل، مسئول تفسیر موضوع و حل اختلاف رئیس کمیته می باشد.

#### ۶-۱- الزامات و شرایط طرح موضوع تأخیرات پیمان ها

مقاطع رسیدگی به تأخیرات پیمان ها به شرح ذیل می باشد:

جدول ۱ (جدول مقاطع زمانی رسیدگی به تأخیرات)

ردیف	مقاطع زمانی رسیدگی به تأخیرات
۱	به صورت ماهانه به همراه گزارش پیشرفت پروژه / پایان مدت اولیه / پایان مدت تمدید / پایان مدت تطویل
۲	اتمام عملیات / تکمیل تعهدات موضوع پیمان یا تحويل موقت
۳	خاتمه یا فسخ پیش از پایان مدت پیمان
۴	تحویل هر یک از گستره ها (Scope) / بخش ها (Area) / واحدها (Unit) در قراردادهایی که امکان تفکیک و تحویل (راه اندازی) موضوع قرارداد به صورت پیشی (مرحله ای) در آن پیش بینی شده باشد.

در صورتیکه پیمان دارای بخش های مستقل قابل تحويل باشد، به طوریکه قابلیت بررسی تأخیرات هر بخش مستقل از یکدیگر وجود داشته باشد، در این صورت تأخیرات هر یک از بخش ها مستقل از بررسی و نتیجه گیری خواهد گردید.

#### ۶-۲- تحلیل تأخیرات

##### ۱-۱-۱- تحلیل تأخیرات پیمان های فاقد برنامه زمانبندی مدون

در پیمان های که فاقد برنامه زمانبندی مدونی هستند از قبیل مدیریت طرح (MC)، نظرارت عالیه و کارگاهی، بازرگانی شخص ثالث و ... تحلیل تأخیرات به روش ذیل انجام خواهد شد:

- رسیدگی به تأخیرات تا مقطع تحويل موقت پس از رسیدگی به تأخیرات مشاور / پیمانکار اجرایی در هر یک از مقاطع مطابق جدول ۱ انجام شده و نتایج آن برای تشخیص و تحلیل تأخیرات ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

- رسیدگی به تأخیرات پس از مقطع تحويل موقت و انجام کامل تعهدات قراردادی (از جمله رسیدگی نهایی به تأخیرات مشاور / پیمانکار اجرایی و تسويه حساب با پیمانکار) بر اساس شرح خدمات مندرج در قرارداد صورت خواهد پذیرفت.

#### ۶-۲- تحلیل تأخیرات پیمان های دارای برنامه زمانبندی مدون

برنامه زمان بندی مورد نیاز برای مدل سازی تأخیرات، حداقل باید دارای ویژگی های زیر باشد:

۱- مایلستون های شروع و پایان برنامه مطابق با تاریخ های تعیین شده در پیمان باشند.

۲- مدت زمان برنامه مطابق با مدت زمان مندرج در پیمان باشد.

۳- فعالیت معلق (Open the End) (به غیر از مایلستون های شروع و پایان) در برنامه وجود نداشته باشد.

۴- تمامی فعالیت ها شبکه برنامه زمانبندی دارای قید (ASAP) / None / As Soon As Possible استفاده نشده باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH) ، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)

صفحه ۲۸۱ از ۲۵۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۳۹	۹- پیوست چهار، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها
-----------------	--------------	------------------------	--

WI2229	کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
..	شماره ویرایش		

تأخیرات پروژه می باشد با استفاده از متدولوژی (Baseline/Recovery Plan) مرتبط شده باشند و ارائه علل تأخیر به تنهایی و بدون برقرار کردن آن ها با فعالیت های مندرج در برنامه زمانبندی مصوب، در رسیدگی به تأخیرات پیمانکار لحاظ نخواهند شد. همچنین تأخیراتی که شناسایی می شوند باید با قضاوت عرفی و منطق مهندسی سازگار باشند.

تحلیل تأخیرات مبتنی بر انجام مراحل به شرح زیر می باشد:

#### ۱-۱-۳-۲-۶- شناسایی تأخیرات ناشی از قصور و خارج از قصور طرف قرارداد.

به منظور شناسایی تأخیرات خارج از قصور پیمانکار و تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار از دو رویکرد زیر می توان استفاده کرد:

۱-۱-۳-۲-۶- رویکرد اول: رویکرد علت - معلوم در این رویکرد مدت تأخیر و علل بروز تأخیرات خارج از قصور پیمانکار شناسایی شده و با لحاظ نمودن در شبکه برنامه زمانبندی مصوب میزان مدت زمان موثر تأخیرات تعیین می شوند.

به این منظور پیمانکار اجرایی می باشد از طریق دستگاه نظارت مربوطه به صورت ماهانه مدت تأخیر و علل بروز تأخیرات را به همراه اسناد مشیته و گزارش پیشرفت پروژه مطابق با فرم ثبت پیشرفت پروژه و تأخیرات با کد FO2221 دستورالعمل به دفتر مدیریت پروژه (PMO) ارسال نماید تا در مقطع رسیدگی به تأخیرات، شناسایی علل تأخیرات سریع تر و با دقت بیشتری صورت پذیرد.

#### ۱-۲-۳-۲-۶- رویکرد دوم: رویکرد معلوم - علت

در این رویکرد تاریخ شروع و پایان فعالیت های مسیر بحرانی بر اساس گزارشات روزانه پروژه استخراج شده و تفاضل این تاریخ ها با برنامه مصوب به عنوان میزان تأخیرات رخ داده در نظر گرفته می شوند، سپس علل تأخیرات مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه اسناد مشیته قبول از سوی پیمانکار برای هر یک از موارد شناسایی شده ارائه شوند، آن تأخیر به عنوان تأخیر خارج از قصور پیمانکار در نظر گرفته خواهد شد.

از این رویکرد در صورتی می توان استفاده کرد که مشاور ادستگاه نظارت و یا تیم مدیریت پروژه طرح ( مجری طرح، مدیر پروژه و غیره) به دلیل عدم مستندسازی در طول پروژه، قادر به شناسایی تأخیرات خارج از قصور و تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار نمی باشند.

#### ۲-۳-۲-۶- تعیین مدت زمان موثر تأخیرات.

مدت تأخیرات شناسایی شده در مرحله قبل باید با توجه به تأثیر همپوشانی هر یک از تأخیرات در شبکه برنامه زمانبندی مصوب، مورد بررسی و بازنگری قرار داده شود.

تبصره ۷: چنانچه تغییرات شامل اضافه کار / کسر کار در پیمانی ابلاغ شده باشد باید تأثیرات تغییرات در برنامه زمانبندی مصوب اعمال شود و نتیجه کار به عنوان برنامه زمانبندی مجدد در نظر گرفته شود.

در خصوص نحوه مدل سازی تأخیرات، موارد زیر می باشد مورد توجه قرار داده شوند:

- در صورتیکه تاخیر، مرتبط با کار اضافی اکار جدید باشد، مدل سازی مدت تأثیر زمانی کار اضافه شده می باشد از طریق افزودن زمان متناسب با کار اضافی در قالب یک فعالیت جدید در برنامه زمانبندی به روزرسانی شده با تعریف پیش نیازها و پس نیازهای مرتبط انجام شود و نتیجه در فرم درخواست تغییرات اعلام گردد.

تبصره ۸: با ابلاغ دستور تغییر کار و پیش بینی میزان تأثیر آن در برنامه زمانبندی مصوب، امکان ابلاغ تمدید زمانی در طول اجرای پروژه و پیرو آن تهییه و تصویب برنامه زمانبندی مجدد وجود دارد.

مدل سازی تأخیرات می باشد به صورت یک به یک و به ترتیب وقوع زمانی در برنامه زمانبندی مصوب انجام و گزارش گردد.

تبصره ۹: با توجه به اینکه مالکیت شناوری به صورت پیش فرض در پیمان متعلق به پروژه درنظر گرفته شده است، مدت زمان موثر تاخیر معادل میزان تأثیر هر تاخیر بر تاریخ پایان پروژه می باشد و در صورتی که در پیمان مالکیت شناوری با کارفرما در نظر گرفته شود می باشد دلایل و مدت تأخیرات برای همه فعالیت ها در نظر گرفته شود.

پس از مدل سازی تأخیرات در برنامه زمانبندی مصوب باید تأثیرات بدست آمده در ستون مدت زمان موثر تاخیر در فرم نمودار همپوشانی تأخیرات FO2230 فرم همپوشانی تأخیرات و با توجه به تأثیر آن ها بر شناوری کل پروژه وارد شوند.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۵۶	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۹- پیوست چهار، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها
-----------------	--------------	---------------------------	--

دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
WI2229 کد مدرک .. شماره ویرایش	(سطح محترمانگی: عادی)

پس از وارد کردن نتایج مدل سازی در فرم همپوشانی تأخیرات باید جمع تأخیرات خارج از قصور با در نظر گرفتن همپوشانی ها و جمع تأخیرات ناشی از قصور با در نظر گرفتن همپوشانی ها محاسبه شوند.

#### تأخیرات همزمان

در صورتیکه تاخیر ناشی از قصور پیمانکار با تاخیر خارج از قصور پیمانکار همپوشانی داشته باشند، تاثیر میزان همپوشانی دو تاخیر، تابع آن است که کدام یک زودتر شروع شده باشند به عبارت دیگر:

- چنانچه تاخیر ناشی از قصور پیمانکار زودتر از تاخیر خارج از قصور پیمانکار شروع شده باشد، میزان همپوشانی دو تاخیر، ناشی از قصور در نظر گرفته می شود.
- چنانچه تاخیر خارج از قصور پیمانکار زودتر یا همزمان با تاخیر ناشی از قصور پیمانکار شروع شده باشد، میزان همپوشانی دو تاخیر، خارج از قصور در نظر گرفته می شود.

#### ۳-۲-۳-۶- محاسبه میزان تمدید مدت پیمان، تطویل مدت پیمان، تأخیرات مجاز و غیر مجاز

##### ۳-۱- تمدید مدت پیمان

در صورتیکه در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تطویل مدت پیمان به تأخیرات پیمانکار رسیدگی شود، به میزان جمع تأخیرات خارج از قصور با در نظر گرفتن همپوشانی ها تمدید مدت پیمان انجام می شود.

تبصره ۱۰: در پیمان هایی که تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیرات کارفرما در انجام تعهدات مالی خود (پرداخت صورت وضعیت ها، پیش پرداخت ها و غیره) پیش بینی شده باشد، تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیرات مالی مطابق با شرایط ذکر شده در قرارداد رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۱۱: در هر مقطعی که تمدید مدت پیمان انجام می شود، دلایل رسیدگی به تأخیرات، قطعی در نظر گرفته می شوند و در تمدیدهای بعدی دلایل جدیدی مربوط به دوره زمانی رسیدگی شده قبلی پذیرفته نمی شود.

#### ۳-۲-۶- تطویل مدت پیمان

در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تطویل مدت پیمان یا هر زمان دیگر، با تایید کارفرما ضروری است تطویل مدت پیمان صورت پذیرد. برای این منظور برنامه ریزی مجدد انجام شده و اختلاف تاریخ پایان به دست آمده با آخرین تاریخ مصوب پایان پیمان به عنوان مدت تطویل پیمان در نظر گرفته می شود.

تبصره ۱۲: در پایان هر تطویل مدت پیمان، محاسبه تمدید مدت پیمان مطابق رویه تشریح شده مجدد تکرار می شود.

#### ۳-۲-۳-۶- تأخیرات مجاز و غیر مجاز

رسیدگی نهایی به تأخیرات پس از تکمیل تعهدات موضوع قرارداد که از مقایسه میزان کل تاخیر حادث شده با تأخیرات خارج از قصور پیمانکار با در نظر گرفتن همپوشانی ها به شرح ذیل صورت می گیرد.

۱- در صورتیکه مدت زمان تأخیرات خارج از قصور به دست آمده بیشتر از میزان کل تاخیر حادث شده باشد، تأخیرات پیمان مجاز در نظر گرفته می شود.

۲- در صورتیکه مدت زمان تأخیرات خارج از قصور به دست آمده کمتر از میزان کل تاخیر حادث شده باشد، تأخیرات موثر خارج از قصور معادل میزان تاخیر مجاز در نظر گرفته شده و مابه التفاوت آن با میزان کل تاخیر حادث شده معادل تاخیر غیر مجاز در نظر گرفته می شود.

تبصره ۱۳: در صورتیکه پیمان پیش از پایان مدت اولیه، خاتمه یا فسخ شده باشد، تحلیل تأخیرات موضوعیت داشته و باید مطابق این دستورالعمل به تأخیرات پیمانکار رسیدگی شود. در این حالت نحوه محاسبه میزان کل تأخیرات حادث شده به این صورت است که ابتدا بر اساس اطلاعات واقعی پروژه شامل تاریخ شروع و پایان واقعی فعالیت ها، درصد پیشرفت واقعی فعالیت ها، زمانبندی مجدد صورت گرفته و اختلاف بین تاریخ پایان بدست آمده از زمانبندی مجدد و تاریخ پایان مدت اولیه به عنوان میزان کل تاخیر حادث شده در نظر گرفته می شود.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۵۷	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۹- پیوست چهار، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها
-----------------	--------------	---------------------------	--

WI2229	کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌دھر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
..	شماره ویرایش		

تبصره ۱۴ : پس از تهیه صورت جلسه کمیته و کارگروه رسیدگی به تأخیرات مراتب جهت تایید و اخذ مجوزات به کمیسیون معاملات ارسال می گردد.

۴-۶- بررسی قابلیت جبران مالی تأخیرات خارج از قصور در صورتیکه تاخیر خارج از قصور پیمانکار همzمان با تاخیر ناشی از قصور پیمانکار شروع شده باشد یا به عبارت دیگر تأخیرات همپوشان همzمان اتفاق افتاده باشد، آن تاخیر به صورت تاخیر خارج از قصور غیرقابل جبران در نظر گرفته می شود و در این صورت: الف- پیمانکار مشمول خسارت تاخیر غیرمجاز نمی شود.

ب- تعديل پیمانکار مطابق با روش تعديل برای انجام کارهای انجام شده در مدت های تمدید شده پیمان محاسبه می شود.  
ج- در مورد سایر هزینه های وابسته به مدت پیمان مطابق رویه های مندرج در هر قرارداد عمل خواهد شد.

#### ۵- روش شماره گذاری صورتجلسات

##### ۱-۵- شماره گذاری صورتجلسات تأخیرات میان مدت

در بررسی تأخیرات میان مدت پیمان ترکیبی از شماره قرارداد، نوبت بررسی و حرف DEL به عنوان شماره صورتجلسه رسیدگی به تأخیرات ملاک عمل قرار می گیرد، به عنوان مثال 02-1497-03-DEL-MOM-03-1497 به این معنی است که دومین بررسی تأخیرات میان مدت قرارداد 03-1497 انجام شده است.

تبصره ۱۵: در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، سوال و ابهام در رابطه با هر بخش از این دستورالعمل، مسئول تفسیر موضوع و حل اختلاف، رئیس کمیته می باشد.

#### ۷- تغییرات

مسئولیت اعمال هر گونه تغییر در مراحل و روش اجرای کار توضیح داده شده و به روز رسانی در این سند به عهده رئیس کمیته می باشد.

#### ۸- مستندات مربوطه

آیین نامه معاملات

#### ۹- پیوست ها

فرم شناسنامه تأخیرات با کد FO2221

فرم کنترل کفایت مدارک پیمان ها با کد FO2222

فرم صورتجلسه رسیدگی به تأخیرات با کد FO2226

فرم نمودار همپوشانی تأخیرات با کد FO2230

فرم تاریخچه رسیدگی به تأخیرات با کد FO2231

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن

هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی

آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۵۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۹- پیوست چهار، دستور العمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

Consultant logo

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌دھر

معاونت:  
نام بروزه

Contractor logo



کنترل کفاپت مدارک پیمان ها

توضیحات	وضعیت	جزئیات	موضوع	شماره پیوست
		عوامل عمده تاخیر و دلایل آن.	۱.۱	
		سهم هر یک از عوامل در تاخیر به ترتیب:	۱.۲	
		سهم تاخیر هر یک از طرفین پیمان	۱.۳	
		فرم نمودار همپوشانی تاخیرات (فرم FO2230-00)	۱.۴	
		مستندات مرتبط با شرح کل پیمان شامل: موافقنامه پیمان <input type="checkbox"/> ، مشخصات شرح کل <input type="checkbox"/> ، احجام عملیات اجرایی <input type="checkbox"/> ، حجم <input type="checkbox"/> و خرد <input type="checkbox"/> کلا	۲.۱	
		برنامه زمانبندی های زمانبندی مصوب پیمان شامل: برنامه زمانبندی تفصیلی اولیه و برنامه زمانبندی هر یک از تمدیدها (مرتبه اول <input type="checkbox"/> ، مرتبه دوم <input type="checkbox"/> و مرتبه سوم <input type="checkbox"/> )	۲.۲	
		اطلاعات ملی پیمان شامل: مبلغ اولیه، نحوه پرداخت و مستندات پرداخت های لجام شده	۲.۳	
		نمودار وضعیت پیشرفت موزی (Banana Curve) برنامه های مصوب	۲.۴	
		فرم شناسنامه تاخیرات	۲.۵	
		مستندات مرتبط با علل تاخیرات	۲.۶	
		از راه گزارش عملکرد پیمانکار در مقاطعه ملی (شامل برنامه زمانبندی بروزرسانی شده و گزارش های ماهانه مصوب و دلیل تاخیر از برنامه)	۲.۷	
		گواهی تحويل موقع پروژه / اتمام عملیات موضوع پیمان (گواهی پایان کار)	۲.۸	
		محصولات مربوط به٪/٪ تغییر کار (کسر کار/اضفه کار) به همراه مستندات	۳.۱	
		برنامه زمانبندی تفصیلی به روز شده پیمان با لحاظ کردن اتفاقاها	۳.۲	
		کلیه مستندات مربوط به هر یک از اعماق طرف پیمان درخصوص تاخیرات از جمله	۳.۳	
		مستندات تاخیرات در فارهای مهندسی، تلمین و اجرا	۳.۳.۱	
		مستندات مربوط به وقوع حوادث قهقهی	۳.۳.۲	
		عدم تحويل قسمتی از پروژه، یا عدم گشایش جبهه های کاری	۳.۳.۳	
		مسائل و مشکلات تحصیل اراضی	۳.۳.۴	
		مستندات مرتبط با گمرکات و مبادی ورودی کالاهای ساخته شده یا مواد اولیه خام به کشور	۳.۳.۵	
		مستندات دیگر مرتبط با تاخیرات و ادعاهای طرف پیمان	۳.۳.۶	
		مستندات مربوط به تعلیق و توقفات پیمان	۳.۴	
		نمودار و جدول جریان تقدیمی پیمان (برنامه ای و واقعی)	۴.۱	
		صورتحساب و مستندات پرداخت	۴.۲	
دفتر گهینه رسیدگی		مسئول نکمل فرم: نماینده دستگاه نظارت کارفرما		
وضعیت: دارد، ندارد و موضوعیت ندارد				

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۵۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۹- پیوست چهار، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

Consultant logo

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

معاونت:

نام پروروزه

Contractor logo



#### صورتجلسه رسیدگی به تأخیرات

شماره صورتجلسه:

نوع جلسه:

تاریخ جلسه:

موضوع جلسه:

نهایی

میان مدت

صورتجلسه رسیدگی به تأخیرات:

اعضاء حاضر در جلسه:

ارائه دلایل وقوع تأخیرات (مبتنی بر مستندات تأیید شده و مطرح شده در جلسه/جلسات کارگروه تأخیرات هر یک از عوامل تأخیرات به تفصیل بررسی و سهم هر یک از کارفرما و طرف پیمان در آن مشخص گردد:

مدارک و مستندات و گزارشات توجیهی:

نظرات و تصمیمات کمیته:

نام و اعضاء اعضاء حاضر در کمیته

مسئول تکمیل فرم: دبیر کمیته

کد مدرک: FO2226-00

منافقه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (ONH) هیدروژن، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی



شرکت توسعه آهن و فولاد گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۸۱ از ۲۶۰

۱۴۰۴ تابستان

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۴۰۴

### ۹- پیوست چهار، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

مناچسه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( هیدروژن **ONH** )، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی ) قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن



شرکت توسعه آهن و فولاد گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۸۱ از ۲۶۱

۱۴۰۴ تاسیستان

شما، هـ قـا، دـاد: ١١٣٩/٤

## ۹- پیوست چهار، دستور العمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (

**قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)**)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)




صفحه ۲۶۲ از ۲۶۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴

۹- پیوست چهار، دستور العمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها



مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )

صفحه ۲۸۱ از ۲۶۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۰۴



۱۰- پیوست پنج، FINAL BOOK

## FINAL BOOK، پیوست پنج

پروژه باید منطبق با دستورالعمل و رویه تهیه مدارک نهایی منظم به اسناد مناقصه ( فایل FINAL Data BOOK BOOK (WI0002).rar ) به طور کامل انجام شده و مطابق با دستورالعمل تحويل گردد. پرینت، مهر و امضای اسناد موجود در فایل مذکور الزامی است.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



صفحه ۲۸۱ از ۱۲۶۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۱۱- پیوست شش، چک لیست صورت وضعیت قطعی  
صورت وضعیت قطعی

## پیوست شش، چک لیست صورت وضعیت قطعی

شماره صفحه ۱ از ۲	چک لیست مدارک لازم برای صورت وضعیت قطعی	شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co.
پیوست: ..... برگ		نام پیمانکار:
مجری پروژه:	دستگاه نظارت:	شماره قرارداد:
	موضوع قرارداد:	
تاریخ اتمام کار بر اساس آخرین تمدید:	تاریخ اتمام اولیه:	تاریخ ابلاغ:

ردیف	شرح	وضعیت		توضیحات
		انجام شده است	انجام نشده است	
۱	کلیه اسناد و مدارک پروژه از قبیل نقشه های چون ساخت، کاتالوگها، مدارک بازرگانی و آزمایش تجهیزات، دستورالعملهای راه اندازی و بهره برداری و کلیه مدارک موضوع پیمان بصورت فیزیکی و الکترونیکی مطابق دستورالعمل تهیه فاینال بوک ها تحویل واحد شده است.			
۲	اصل کلیه بیمه نامه های لازم برای مصون نگهداشتن کارفرما از ادعاهای اشخاص ثالث و ... مطابق قرارداد تهیه و تحویل کارفرما شده است.			
۳	مدارک لازم دال بر حل و فصل هرگونه دعاوی، از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالث، در رابطه با اموال و حقوق موضوع پیمان تحویل کارفرما شده است.			
۴	اصل اقرارنامه از طرف پیمانکار که طی آن، هرگونه حق نصرف و یا داشتن بدھی را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، خرید دانش فنی، مصالح، تجهیزات و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود، منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعاهای و پرداخت بدھیهای خود، مهندسان طراح، پیمانکاران دسته دوم و فروشندهان، توافق های لازم را با طرقهای ذینفع به عمل آورده است، امضاء و تحویل کارفرما شده است.			
۵	با تأیید صورت وضعیت قطعی از سوی دو طرف، پیمانکار از هرگونه ادعایی علیه کارفرما در رابطه با پیمان صرف نظر می کند، مگر در مورد ادعایی که قبل از تأیید صورت وضعیت			

مهر و امضاء کارفرما	مهر و امضاء مشاور	مهر و امضاء پیمانکار

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۶۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۱۱- پیوست شش، چک لیست صورت وضعیت قطعی

شماره صفحه ۲ از ۲	چک لیست مدارک لازم برای	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.Co.
پیوست: ..... بروگ	دستگاه نظارت:	نام پیمانکار:
مجربی پرورده:	موضوع قرارداد:	شماره قرارداد:
تاریخ انعام کار بر اساس آخرین تمدید:	تاریخ انعام اویله:	تاریخ ابلاغ:

ردیف	شرح	وضعیت			توضیحات
		انجام شده است	انجام نشده است	و ضعیت	
۱	قطعی مطرح شده است، اما حل و فصل آن توسط دو طرف، به زمانهای بعد موکول شده باشد.				
۲	پیمانکار تمام تعهدات قرارداد خود را مطابق با استاندار پیمان انجام داده است.				
۳	ارائه گواهی رفع نقص کلیه فعالیت ها، تجهیزات و ...				
۴	تعیین تکلیف برچیدن کارگاه و خارج نمودن ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به پیمانکار				
۵	لوازم بدکی و مواد مصرفی تعهد شده در قرارداد به کارفرما تحويل شده است.				
۶	لایحه تاخیرات و جرائم پیمانکار تعیین تکلیف شده است.				
۷	اصل گارانتی تجهیزات خریداری شده از فروشندهان / ساخته شده توسط سازندگان دست دوم، به کارفرما تحويل شده است.				
۸	رعایت تمامی الزامات مطروحه در مفاد صورت وضعیت قطعی مناسب با نوع قرارداد که شرایط عمومی پیمان مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور پیروی می کند.				

مهر و امضاء کارفرما	مهر و امضاء مشاور	مهر و امضاء پیمانکار
---------------------	-------------------	----------------------

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



صفحه ۲۸۱ از ۲۶۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۱۲- پیوست هفت، فرم ضمانت نامه

## پیوست هفت، فرم ضمانت نامه

تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

بسمه تعالیٰ

ضمانتنامه شرکت در مناقصه

نظر به این که \* به نشانی: ..... مایل است در مناقصه \*\*\* شرکت نماید، این\*\*\* از \* در مقابل \*\*\* برای مبلغ ..... ریال تضمین و تعهد مینماید چنانچه \*\*\* به این \*\*\* اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است، تا میزان ..... ریال هر مبلغی را که \*\*\* مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی \*\*\* بدون اینکه احتیاجی به اثبات ، استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد \*\*\* بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز..... معتبر می باشد این مدت بنابه درخواست کتبی \*\*\* برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه \*\*\* نتواند یا نخواهد مدت اعتبار این ضمانت نامه را تمدید کند و یا \* موجب این تمدید را فراهم نسازد و \*\*\* را موافق با تمدید ننماید \*\*\* متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا به حواله کرد \*\*\* پرداخت کند .

\* عنوان فروشنده یا پیمانکار و (شناسه ملی (حقوقی))

\*\* عنوان بانک یا شرکت بیمه

\*\*\* عنوان دستگاه اجرایی یا خریدار و (شناسه ملی (حقوقی))

\*\*\*\* عنوان مناقصه به همراه شماره مناقصه

- ✓ لازم بذکر است، ضمانتنامه های صندوق های قرض الحسن مورد تایید شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر نمی باشد.
- ✓ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر خصوصی بوده و ضمانتنامه جهت شرکتهای خصوصی ارائه گردد و ضمانتنامه در قالب شرکتهای دولتی قابل قبول نمی باشد و عنوان ضمانتنامه، شرکت در مناقصه می باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی )



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۶۷ از ۲۶۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱

۱۳- پیوست هشت، فرم پیشنهاد قیمت

## پیوست هشت، فرم پیشنهاد قیمت

تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی) شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

شماره مناقصه : ۱۱۳۹/۰۴/۱

تابستان ۱۴۰۴

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۶۸ از ۲۶۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۱۳- پیوست هشت، فرم پیشنهاد قیمت

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی ، نقشه های کلی فهرست مقادیر و قیمت های برآورده کار تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و استناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان و به طور کلی تمامی مدارک و استناد مناقصه مربوط به عملیات تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی ( قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی) مجتمع توسعه آهن و فولاد گل گهر به شرح درج شده در موافقنامه و پیوست یک منضم به پیمان پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

عملیات موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در استناد با ترم تحويل CPT مطابق با جداول شماره ۱ و ۳ و مدارک مناقصه و پیمان به مبلغ:

..... به عدد .....

..... (به حروف) يورو .....

و

..... به عدد .....

..... (به حروف) ریال .....

انجام دهم.

عملیات موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در استناد با ترم تحويل DDP مطابق با جداول شماره ۲ و ۳ و مدارک مناقصه و پیمان به مبلغ:

..... به عدد .....

..... (به حروف) يورو .....

و

..... به عدد .....

..... (به حروف) ریال .....

انجام دهم.

مناچسه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن **ONH**)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شركت توسعه آهن و فولاد گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۸۱ از ۲۶۹

۱۴۰۴ تاستان

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴

۱۳- پیوست هشت، فرم پیشنهاد قیمت

## جدول ۱ بخش ارزی قرارداد بر اساس ترم تحویل CPT

ردیف	دستگاه	تجهیز	تعداد	برند	نحوه تامین ( داخل / خارج )	قیمت واحد با ترم تحويل (یورو) CPT	قیمت کل با ترم تحويل (یورو) CPT
۱	ONH دستگاه	دستگاه پاچ برای نمونه های ONH	۱	ELEMENTRAC ONH-P ۲			
۲	ONH دستگاه	دستگاه پاچ برای نمونه های ONH	۱	پویش صنعت			
۳	کوانتمتر دستگاه	دستگاه براد براه نمونه کوانتمتر	۱	پویش صنعت			
۴	کوانتمتر دستگاه	دستگاه پولیش دوقلو نمونه کوانتمتر	۱	پویش صنعت			
۵	کوره	AFE ۱۲۰۰ مدل ATRA L/۱۸ DH	۲				
۶	ست الک	RETCH	۱				
۷	قرص ساز پرسی	Retsch Pellet Press PP۴.	۱				
۸	دستگاه سختی سنج یونیورسال	Qness۷۵۰ E EVO	۱				
۹	گیوتین ( sheet shear Melt)	عبدی صحت	۱				
۱۰	دستگاه پرس هیدرولیک	پویش صنعت	۱				
۱۱	سمبادله نواری (پولیش نواری)	FEIN GRIT GI ۱۵۰	۱				
۱۲	دستگاه ناج زن تست ضربه	پویش صنعت	۱				
۱۳	دستگاه پاچ برای ورق زیر ۳ میلیمتر	پویش صنعت	۱				
۱۴	اره نواری ( Bandsaw )	KESMAKKLE ۴۰۰*۶۰۰	۱				
۱۵	CUTTER مالتاگرافی	QATM/ ۳۵.A	۱				
۱۶	میکروسکپ مالتاگرافی	Olympus GX۵۳//Kalstein YR.۲۵۲	۱				
۱۷	دستگاه shadow graph	Arcs KIM۲.۲.CU//UNIMETRO EXTRA۴۰۰	۱				
۱۸	بولیش نهایی مالتاگرافی	Qpol ۲۵.A۲-ECO	۱				
۱۹	preparation unit	پولیشر تک دیسک هولدردار پویش صنعت	۱				
۲۰	DICK MILL دستگاه ml ۱۰۰ استیل جار	RETCH RS۲۰..	۴				
۲۱	دستگاه شیکر	RETCH AS۴۵ control	۱				

مناچه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (ONH) قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شركت توسعه آهن و فولاد گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۸۱ از ۳۷۰

۱۴۰۴ تاستان

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴

۱۳- پیوست هشت، فرم پیشنهاد قیمت

حدوا، ۱ بخش ارزی قارداده اساس تهم تحویل

ردیف	دستگاه شناسنامه	تجهیز	تعداد	برند	نحوه تامین ( داخلی / خارجی )	قیمت واحد با ترم تحويل (یورو) DDP	قیمت کل با ترم تحويل (یورو) DDP
۱	دستگاه ONH	دستگاه پاچ برای نمونه های ONH	۱	ELEMENTRAC ONH-P ۲			
۲	دستگاه پاچ برای نمونه های ONH	دستگاه پاچ برای نمونه های ONH	۱	پویش صنعت			
۳	دستگاه کوانتمتر	دستگاه براهد بردار نمونه کوانتمتر	۱	پویش صنعت			
۴	دستگاه کوانتمتر	دستگاه پولیش دوقلو نمونه کوانتمتر	۱	پویش صنعت			
۵	کوره	کوره AFE ۱۲۰۰ مدل ATRA L/۱۸ DH	۲				
۶	ست الک	RETCH	۱				
۷	قرص ساز پرسی	Retsch Pellet Press PP۴.	۱				
۸	دستگاه سختی سنج یونیورسال	Qness۷۵۰ E EVO	۱				
۹	گیوتین (sheet shear Melt)	عبدی صحت	۱				
۱۰	دستگاه پرس هیدرولیک	پویش صنعت	۱				
۱۱	سمبادله نواری (پولیش نواری)	FEIN GRIT GI ۱۵۰	۱				
۱۲	دستگاه ناج زن تست ضربه	پویش صنعت	۱				
۱۳	دستگاه پاچ برای ورق زیر ۳ میلیمتر	پویش صنعت	۱				
۱۴	اره نواری (Bandsaw)	KESMAKKLE ۴۰۰*۶۰۰	۱				
۱۵	CUTTER مالتا لوگرافی	QATM/ ۳۵.A	۱				
۱۶	میکروسکپ مالتا لوگرافی	Olympus GX۵۷//Kalstein YR.۲۵۲	۱				
۱۷	دستگاه shadow graph	Arcs KIM۳۰.۲.CU//UNIMETRO EXTRA۴۰..	۱				
۱۸	پولیش نهایی مالتا لوگرافی	Qpol ۲۵۰ A۲-ECO	۱				
۱۹	preparation unit	پولیش تک دیسک هولدر دار پویش صنعت	۱				
۲۰	DICK MILL دستگاه mlsm ۱۰۰	جار استیل RETCH RS۲۰..	۴				
۲۱	دستگاه شیکر	RETCH AS۴۵ control	۱				

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۷۱ از ۲۷۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۱۳- پیوست هشت، فرم پیشنهاد قیمت

جدول ۳ بخش ریالی

ردیف	تجهیز	تعداد	ترم تحويل CPT (ریال)	با ترم تحويل DDP (ریال)
۱	هزینه حمل تا درب کارخانه	۱		
۲	هزینه نصب، راه اندازی، تست و سایر هزینه های مرتبط با موضوع مناقصه	۱		
جمع (ریال)				

#### ۱- نکات مهم :

مهم: در صورت تشخیص کارفرما مبنی بر انتخاب تحويل مطابق ترم تحويل CPT پرداخت بخش ارزی قیمت کالا با انتخاب کارفرما به صورت یورویی و یا درهم می باشد که در این صورت مرجع تبدیل نرخ سامانه XE.com در تاریخ پرداخت و بدون پرداخت هیچ هزینه و کارمزد اضافه جهت تبدیل درهم به یورو و به عکس می باشد. همچنین در این صورت زمان تقریبی ترخیص ۳ ماه از اعلامیه ورود بار می باشد.

مهم: فروشنده بایستی هزینه حمل نصب، راه اندازی، تست و تمامی هزینه های مرتبط با موضوع مناقصه را در نظر گرفته و تحويل به تایید خریدار برسد لذا هیچ گونه اضافه پرداختی بابت خدمات ادعایی بعدی از سوی فروشنده مورد قبول نمی باشد.

مهم: خریدار مخیر خواهد بود با توجه به صرفه و صلاح خود خرید هر کسری (هر بخشی) از اقلام اشاره شده در جدول پیشنهاد قیمت را به شرکت برنده واگذار نماید و الزاماً تمامی لیست به صورت کامل خریداری نخواهد شد لذا فروشنده، حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

مهم: انتخاب نوع تحويل با خریدار بوده لذا فروشنده، حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت، همچنین تسویه حساب قرارداد در صورت پذیرش ترم تحويل پشت گمرک ایران منوط به ارائه استناد حمل و اخذ ترخیصیه کالا می باشد و تمامی استناد خرید جهت ثبت سفارش می بايستی به نام شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر صادر گردد.

مهم: در هر شرایطی ترم پرداخت مربوط به نصب و راه اندازی کالا پس از ترخیص می باشد

مهم: در ارائه قیمت با هر دو ترم تحويل می بايست تمامی هزینه های مربوط به حمل کالا از کشور مبدا تا کشور مقصد (ایران) در قیمت اقلام لحاظ شده باشد لذا هیچ گونه اضافه پرداختی بابت موارد ادعایی بعدی از سوی فروشنده مورد قبول نمی باشد. و هزینه حمل ذکر شده در جدول ۲ صرفاً هزینه حمل داخلی در تحويل درب کارخانه می باشد.

مهم: در تحويل با ترم CPT ، گمرک تحويل اقلام توسط شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر (خریدار) تعین شده و فروشنده ملزم به تبعیت از تصمیم خریدار می باشد و حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

مهم: در ترم تحويل CPT ، هزینه های حمل ریالی از گمرکات به سایت به عهده کارفرما می باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۷۲ از ۲۷۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۱۳- پیوست هشت، فرم پیشنهاد قیمت

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:

الف- اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.

ب- ظرف مدت مقرر در پیمان ، تجهیزات لازم را تامین و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

۳- تأیید می نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جز لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه‌گذار الزامی برای واگذاری کار به هیچ یک از پیشنهاد دهنگان را ندارد.

**یادآوری:** "مالیات ارزش افزوده" با رعایت ضوابطه مربوطه توسط مناقصه گر، بر عهده خریدار خواهد بود.

نام پیشنهاد دهنده : / تاریخ :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :

امضاء کارفرما (در پیمان):

درخصوص ارائه قیمت توسط مناقصه گران مفاد زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت و کلیه مناقصه گران در ارائه پیشنهاد قیمت ملزم به رعایت آنها خواهند بود:

۱- اطلاعات کامل و کافی در مورد شرایط و روش‌های دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیش‌بینی عملیاتی مورد نظر خریدار، تسهیلات و تمام موضوعاتی که به نحوی بر انجام موضوع این مناقصه تأثیرگذار است، از جمله شرایط نوسانات ارزی و مدت زمان تحويل تجهیزات را حاصل نموده ایم.

۲- به چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات کاری که باید طبق قرارداد برای انجام این پروژه مدنظر گیرد آگاهی کامل داشته و تخصص کافی و لازم در این خصوص داریم.

۳- آگاهی کامل نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای موضوع این مناقصه و کارهای مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور کامل متعهد می‌دانیم و امکان هر نوع ادعای احتمالی نسبت به موارد ذیل را از خود سلب می‌نماییم:

■ اقامه هر نوع دعوى علیه خریدار به علت رد پیشنهاد

■ هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکلات اجرای کار موضوع این مناقصه که ناشی از فقدان آگاهی کافی یا مبتنی بر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و کارهای مربوطه بری و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی برای درخواست اضافه پرداخت نخواهیم داشت.

■ تایید می‌کنیم که خریدار مقید به پذیرش پایین ترین قیمت نمی‌باشد و موظف به اعلام علت رد هر یک از پیشنهادات نیست.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (هیدروژن ONH) سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۷۳ از ۲۷۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۱۳- پیوست هشت، فرم پیشنهاد قیمت

در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه‌های ناشی از اجرای قرارداد را در نظر گرفته و تایید می‌کنیم که هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات کافی را انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً استناد به نآگاهی نماییم.

در صورتی که شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعلام گردد، متعهدیم در تاریخ اعلام شده خریدار اقدام به امضای قرارداد کنیم و ضمانتنامه بانکی مورد تأیید خریدار جهت انجام تعهدات، معادل ۵٪ (پنج درصد) کل مبلغ قرارداد را ارائه نماییم.

ما نمایندگان تام‌الاختیار و مجاز شرکت هستیم و دارای حق امضا از طرف و برای شرکت می‌باشیم و به ما اختیار تام داده شده که به نام و از طرف شرکت این اسناد را امضا کنیم.

نکته: تمام هزینه‌های حمل از جمله تجهیزات موضوع قرارداد، ابزار و سایر ملزمومات پروژه به کارخانه سیرجان بر عهده فروشنده می‌باشد و بایستی در پیشنهاد مالی در نظر گرفته شود و خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال هزینه‌های حمل نخواهد داشت.

۴- کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت می‌گردد. مبلغ پیشنهادی مناقصه گر می‌باشد به صورت ارزی (یورو) / ریالی اعلام گردد. مبلغ قرارداد ثابت و تعدیل ناپذیر بوده و مناقصه گر کلیه هزینه‌ها از جمله هزینه‌های خرید اقلام خارجی (با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزینه‌های انتقال و ....) و سایر هزینه‌ها را در آن منظور نموده و هیچ نکته و ابهامی باقی نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعایی صورت گیرد. بخش ارزی قرارداد بر اساس ارز یورو می‌باشد. کلیه پرداخت‌های قرارداد به ریالی و در ازای ارائه صورتحساب از سوی مناقصه گر و تأیید مناقصه گذار می‌باشد ، لذا جهت تسعیر نرخ ارز، بر اساس نرخ فروش حواله اعلام شده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران مطابق جدول زیر عمل خواهد شد.

تاریخ تسعیر ارز	درصد پرداخت	تزم پرداخت	نوع تامین	درصد قرارداد	نوع پرداخت
تاریخ پرداخت پیش پرداخت	100%	درخواست کتبی فروشنده و ارائه فعالت نامه بانک	تامین داخل		
تاریخ پرداخت پیش پرداخت	60%	درخواست کتبی فروشنده و ارائه فعالت نامه بانک	تامین خارج	40%	پیش پرداخت
تاریخ تائید تخصیص ارز در بانک مرکزی	40%	ارائه استناد سفارش گزاری (بروکرما، ثبت سفارش، تخصیص ارز)			
تاریخ تحويل کالا به سایت	50%	پس از تحویل کالا به سایت	تامین داخل		
تاریخ انجام تست و راه اندازی	50%	پس از تست و راه راه اندازی			
تاریخ صدور روبلیز	50%	پس از انجام بازرسی و صدور روبلیز نت		60%	تسویه قرارداد
تاریخ تحويل کالا به سایت	30%	پس از تحويل کالا به سایت	تامین خارج		
تاریخ انجام تست و صورتجلسه تحويل	20%	پس از تست و راه راه اندازی			

لیکن در صورتی که به هر علت نرخ از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دسترس نباشد مرجع نرخ گیری جایگزین، از سوی کافرما مشخص خواهد گردید.

۵- فروشنده موظف است ظرف حداقل دو ماه پس از دریافت پیش پرداخت استناد مربوط به سفارش گذاری، خرید، حمل و سایر استناد مثبته مربوط به تامین کالای مورد معامله را ارائه نموده و در صورت عدم ارائه استناد مذکور مطابق با ماده ۲۱-

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۷۴ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۱۳- پیوست هشت، فرم پیشنهاد قیمت

۳ و جرائم تاخیر، روزانه جریمه ای معادل ۵٪ / ۰٪ (نیم درصد) و حداقل تا ۱۰٪ (ده درصد) مبلغ کل قرارداد از سوی خریدار به حساب فروشنده منظور می گردد. در صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذکر در انجام موضوع قرارداد، خریدار می تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعته به دادگاه به طور یک طرفه فسخ و کلیه تضامین فروشنده و سایر مطالبات فروشنده را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین در صورت عدم تکافوی خسارات واردہ از محل ضبط سپرده مذکور خریدار می تواند به منظور جبران خسارات واردہ از طریق طرح دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۷۵ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۱۴- پیوست نه، پیمان منع افشاء اطلاعات (NDA)

## پیوست نه، پیمان منع افشاء اطلاعات (NDA)

این پیمان با عنایت به مفاد بند (۴) قانون مجازات افسای اسناد محترمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳، ماده ۵۴۴ این قانون مجازات اسلامی و رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع چگونگی حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک (بخشنامه شماره ۱۳۸۷/۰۷/۲۵ م/خ به تاریخ ۸۷/۰۷/۲۵) و مفاد مندرج در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۷؛ بین شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر به نشانی: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، کیلومتر ۵ جاده اختصاصی معدن گل‌گهر و با نام ایندگی آقليان محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل و جعفر رفیعیان عضو هیئت مدیره، به عنوان طرف اول (خریدار) که در این پیمان «صاحب اطلاعات» نامیده می‌شود و آقای ..... فرزند ..... با شماره ملی ..... به نشانی: ..... ، به عنوان طرف دوم .....، که در این پیمان «گیرنده اطلاعات» نامیده و با توجه به:

- اینکه صاحب اطلاعات دارای اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر می‌باشد که محترمانه و مختص به این شرکت است و منبعد در این پیمان اطلاعات طبقه بندی شده نامیده می‌شود.
- اینکه گیرنده اطلاعات به موجب این پیمان، اطلاعات طبقه بندی شده ای را به منظور انجام تعهدات خود در قبال شرکت دریافت می‌نماید، با توافق و قصد واحد طرفین و با شرایط ذیل، منعقد می‌گردد.

### ماده (۱): موضوع پیمان:

عدم افشاء اطلاعات طبقه بندی شده و رعایت شرایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت‌ها و جزئیات مربوطه، که از جانب صاحب اطلاعات به منظور انجام تعهدات یا امور محوله در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می‌شود.  
\* تبصره: کلیه اطلاعات و موضوعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می‌گیرد و دارای طبقه بندی حفاظتی می‌باشد محترمانه محسوب می‌گردد.

### ماده (۲): تعاریف:

محترمانگی: منظور از اطلاعات محترمانه در این سند، اطلاعاتی است که افشاء آن‌ها امنیت و اعتبار خریدار را از لحاظ داخلی و بیرون از شرکت به خطر می‌اندازد و یا ممکن است ضرر مالی وارد سازد. این اطلاعات بدون مجوز نمی‌توانند در دسترس افراد غیرمجاز قرار گیرند. اطلاعات محترمانه می‌تواند شامل اطلاعات داخلی شرکت، اطلاعات مشتریان و نوع پروژه‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های فنی، دانش فنی و بومی شرکت در انجام پروژه‌ها، حق امتیاز یا لاینسنس نرم‌افزارهای اصلی Crackly در اختیار شرکت، فرآیند انجام کارها، اهداف و سیاست‌های شرکت و یا اطلاعات در مورد نقاط ضعف آن، سرمایه‌گذاری‌ها و پیش‌بینی‌های تجاری، اطلاعات بازاریابی و فروش، اطلاعات استعلامات و مناقصات باشد.

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۱۴- پیوست نه، پیمان منع افشاء اطلاعات (NDA)

صفحه ۲۷۶ از ۲۷۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

\* تبصره: اطلاعات محترمانه یا به صورت نوشتاری (الکترونیکی و غیر الکترونیکی) و یا به صورت لفظی اعلام می‌شوند.

عدم افشاء: افشاء اطلاعات در این سند به معنای استفاده غیرمجاز و یا در اختیار قرار دادن آن به افراد غیرمجاز است. همچنین باستی محافظت لازم در قبال جلوگیری از عدم افشاء اطلاعات صورت گیرد تا از دسترسی افراد غیرمجاز محفوظ باشد. استفاده غیرمجاز به معنای استفاده در اموری غیر از اهداف شرکت و بدون اطلاع ایشان می‌باشد. هر فردی که این سند را امضاء نکرده است و یا نماینده تام-الاختیار امضاء کنندگان نیست به عنوان فرد غیرمجاز شناخته می‌شود.

### ماده (۳): زمان شروع و خاتمه:

این پیمان از تاریخ ..... تا زمانیکه اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات می‌باشد نافذ و موثر می‌باشد. این تعهدات تا مادامیکه اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در اختیار گیرنده اطلاعات می‌باشد معتبر می‌باشد. زوال وصف اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی اسناد و اطلاعات و زمان آن، توسط صاحب اطلاعات به طور کتبی اعلام می‌گردد و گیرنده اطلاعات قبل از استعلام و پاسخ صریح صاحب حساب دائر بر زوال وصف مزبور مکلف به رعایت کلیه تعهدات این پیمان می‌باشد.

\* تبصره: در صورت قطع همکاری گیرنده اطلاعات با صاحب اطلاعات، گیرنده متعهد است که کلیه اسناد و اطلاعاتی را که قابل استرداد به صاحب اطلاعات می‌باشند، به شرکت توسعه آهن و فولاد مسترد نمایند. لیکن تعهدات این پیمان به شرح فوق باقی و معتبر می‌باشد.

### ماده (۴): شرایط و تعهدات طرفین:

۱-۴- صاحب اطلاعات با ارائه اطلاعات و گیرنده اطلاعات با دریافت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی به شرح مفاد این پیمان توافق نمودند.

۲-۴- صاحب اطلاعات (نگهدارنده اطلاعات) می‌تولند اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را تنها جهت استفاده‌به منظور انجام امور پژوهشی، فنی و اداری شرکت توسعه با رعایت کلیه مفاد این پیمان در اختیار درخواست کننده (گیرنده اطلاعات) قرار دهد.

۳-۴- گیرنده اطلاعات تعهد نمودتا این اطلاعات دارای طبقه بندی را تنها در موارد ذکر شده در این ماده و یا سایر مواردی که براساس مفاد این پیمان مجاز می‌باشد، مطالعه، آزمایش و بررسی نموده و در دیگر موارد این اطلاعات را مطابق با بندهای این پیمان با رعایت نکات طبقه بندی حفاظتی نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر یا در اختیار عموم قرار ندهد.

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۷۷ از ۲۷۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۱۴- پیوست نه، پیمان منع افشای  
اطلاعات (NDA)

۴-۴- گیرنده اطلاعات تعهد نمود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را در اهدافی غیر از رابطه خود با صاحب اطلاعات مورد استفاده قرار ندهد و آنها را تنها با مجوز صاحب اطلاعات در اختیار ادارات، مدیران یا مستخدمانی قرار دهد که به طور اخص و در راستای انجام امور صاحب اطلاعات نیاز به دانستن آنها دارد.

۴-۵- اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی نباید در مسیری غیر از اهداف این پیمان بازسازی یا تغییر شکل داده شود. بلافاصله پس از درخواست صاحب اطلاعات، گیرنده اطلاعات بایستی عیناً (اصل) نسخه های اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی دریافتی اعم از نوشتار یا هر نوع رسانه دیگر، به انضمام کلیه رونوشت ها و کپی ها و نسخه های بازسازی شده را مدت ۱۰ روز پس از درخواست به صاحب اطلاعات باز گرداند.

۴-۶- گیرنده اطلاعات تعهد و تضمین می نماید که در مدت اعتبار این پیمان (موضوع ماده ۳) با هیچ یک از شرکتهای رقیب تحت هیچ عنوان و شغل خاصی همکاری ننماید. در صورت احراز تخلف از جانب گیرنده اطلاعات، مفاد ماده ۱۰ پیمان حاکم خواهد بود.

۴-۷- گیرنده اطلاعات تعهد نمود که در مدت زمان اعتبار این پیمان و تعهدات ناشی از آن از انجام هرگونه مصاحبه مرتبط با اطلاعات محترمانه در اختیار به هر نحو با کلیه رسانه ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصی بدون اخذ مجوز کتبی از صاحب اطلاعات خودداری نماید.

۴-۸- گیرنده اطلاعات تعهد و تضمین می نماید که از اطلاعات محترمله و مستندات فنی و غیر فنی که از صاحب اطلاعات دریافت نموده است در برابر تهدیدات احتمالی زیر حفظ و حراست گردد:

- عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات موضوع ماده ۵ این تعهدنامه.
- عدم آسیب رساندن به صحت اطلاعات دریافت شده.
- محافظت از صحت، محترمانگی و در دسترسی بودن اطلاعات.

۴-۹- حفظ کلیه حقوق معنوی صاحب اطلاعات در خصوص اطلاعات و اسناد کسب شده مربوط به نرم افزارها، طرحها، سخت افزارها و شبکه ها.

\* تبصره ۱: در صورتی که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد این پیمان و کلیه تعهدات ناشی از آن مستقلأً تا زمانی که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دارد معتبر و لازم الاتبع باقی خواهد ماند.

\* تبصره ۲: گیرنده اطلاعات، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطلاعات موضوع این پیمان را برای خود ندارد.

\* تبصره ۳: در صورتی که برخی از مفاد این پیمان به موجب حکم قطعی مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی محکوم به بطلان یا عدم نفوذ گردد، مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و لازم الاتبع باقی خواهد ماند.

\* تبصره ۴: در صورتی که گیرنده اطلاعات به هر نحوی اطلاعات صاحب اطلاعات را افشاء نماید و به تعهدات خود در این تعهدنامه عمل ننماید، صاحب اطلاعات حق برخورد قانونی را برای خود مجاز می شمارد.

**ماده (۵): جزئیات اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:**

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۱۴- پیوست نه، پیمان منع افشای  
اطلاعات (NDA)

صفحه ۲۷۸ از ۲۷۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۱-۵- کلیه اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی و اسناد مربوط به صاحب اطلاعات که جهت قرارداد مذکور بین طرفین مبادله می‌شود، محرمانه تلقی می‌شوند. همچنین دسترسی به این اطلاعات تحت هر یک از شرایط زیر ممکن است صورت پذیرد:

- دسترسی مستقیم یا با واسطه
- ارسال و دریافت مستندات به صورت رسمی یا غیررسمی
- استفاده از ارتباطات راه دور و نزدیک که توسط صاحب اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می‌گیرد و یا اینکه گیرنده اطلاعات با توجه به شناختی که از سیستم کارفرما دارد امکان ایجاد این ارتباط را پیدا می‌کند.
- به صورت اتفاقی یا عمدی

۲-۵- اسناد و مدارک فوق می‌توانند شامل یکی از انواع زیر باشند:

- هر نوع دیتا، مواد اطلاعاتی، محصولات فناوری، ساخت افزار و یا نرم افزار، اسناد فرمت شده و / یا فرمت نشده بطور کامل یا جزئی.
- اسناد SLA, SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFP، مشخصات فنی تجهیزات.
- مشخصات اطلاعاتی پرسنل، Manual، Business Plan ها، اطلاعات مالی و دیگر اطلاعات داده شده یا پذیرفته شده، بصورت شفاهی، نوشتاری و با استفاده از (موجود در) هر نوع رسانه.
- اسناد مکتوب به صورت فرم، دستنویس، چاپ شده و یا الکترونیکی (شامل محتوای پست الکترونیک، فایل و سایر موارد الکترونیکی ذخیره شده بر روی انواع رسانه‌های ذخیره‌سازی مانند دیسکت، DVD، CD، حافظه‌های Flash).
- اطلاعات شفاهی که در جلسات حضوری داخلی سازمان صاحب اطلاعات و یا با مشتریان بیرونی رد و بدل گردیده است.
- اطلاعات محرمانه‌ای که به صورت غیر رسمی از راه مشاهده مکان‌ها و تجهیزات بدست آمده است.
- اطلاعات محرمانه‌ای که در حین اجرای فرآیندهای کاری در حوزه‌های مختلف سازمان صاحب اطلاعات اعم از مالی، اداری، بازرگانی، امور مشتریان، آموزش و ... به دست می‌آید.
- اطلاعاتی که در حین اجرای فرآیندهای مربوط به پروژه و یا به صورت تصادفی در حوزه‌های زیر بدست می‌آید:
  - آدرس و اطلاعات مربوط به سیستم‌ها.
  - آدرس و اطلاعات مربوط به مکانها.
  - اطلاعات مرتبط با پرسنل واشخاص.
  - معماری زیرساختار.
  - وضعیت سیستم‌های عامل.
  - وضعیت مراکز داده سازمان.

قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۱۴- پیوست نه، پیمان منع افشاء اطلاعات (NDA)

صفحه ۲۷۹ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

- اطلاعات مربوط به ساختارهای امنیتی و حراستی سازمان.
- اطلاعات مرتبط با سیاستهای عبور و راههای دسترسی به اطلاعات.
- وضعیت سرویس های عملیاتی و حساس.
- اطلاعات مرتبط با نوع تجهیزات مورد استفاده.
- اطلاعات نشان دهنده ضعف های امنیتی و راه های نفوذ.
- و سایر اطلاعاتی از هر نوع که افشاری آن به هر گونه در روند عملیاتی سازمان کارفرما اخلال ایجاد نماید.

#### **ماده (۶): دارای طبقه بندی حفاظتی بودن (محرمانه، خیالی محرمانه، سری، بکلی سری):**

- ۱-۶- عدم استفاده از: گیرنده اطلاعات تعهد نمود، به هیچ طریقی از نتیجه و محصول اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی استفاده ننماید به جز در راستای اهدافی که این اطلاعات جهت تحقیق آنها در اختیار وی قرار گرفته است.
- ۲-۶- عدم افشاء: گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی تلاش خود را جهت منع افشاء اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی و یا هر بخشی از آن به اشخاص متفرقه را بنماید. کارکنان گیرنده که در راستای استفاده های مجاز (براساس این پیمان) نیاز به اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی مذکور دارند، از این قاعده مستثنی می باشند.
- ۳-۶- اصل رازداری: گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی لقدمات لازم جهت حفاظت از اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را به عمل آورده و از افشاء اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در مجامع عمومی یا در اختیار قراردادن آن به اشخاص غیرمجاز جلوگیری نماید.

#### **ماده (۷): حدود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:**

در موارد زیر اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی، اختصاصی تلقی نشده و گیرنده اطلاعات متعهد به رعایت مفاد این پیمان در مورد این دسته از اطلاعات نخواهد بود:

- ۱-۷- اطلاعات بدون کم و کسر از جانب صاحب اطلاعات به اطلاعات عمومی رسیده باشد.
  - ۲-۷- نهادهای دولتی طبق نیاز خود به دستور ارائه اطلاعات بصورت عمومی داده باشند.
- \* تبصره: کلیه اطلاعات موضوع ماده ۵ که در جریان انجام تعهدات و پروژه ها توسط گیرنده اطلاعات حاصل و کسب می گردد، متعلق و مختص به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و دارای طبقه بندی حفاظتی تلقی و مشمول شرایط و احکام این پیمان خواهد بود.

#### **ماده (۸): حدود مالکیت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:**

گیرنده اطلاعات اقرار نمود که تمامی اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی جزو دارایی های صاحب اطلاعات باقی مانده، و ارایه دهنده می تواند این اطلاعات دارای طبقه بندی را هر طور که بخواهد بدون اجازه گیرنده اطلاعات استفاده نماید. از بندهای این پیمان نبایستی تلقی یا تفسیر انتقال حقوق اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی یا هرگونه جواز یا سایر مالکیت های معنوی درخصوص اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی بشود.

<p>مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (</p> <p>قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)</p>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر GOLGOHAR IRON &amp; STEEL DEVELOPMENT CO.</p>		
صفحه ۲۸۰ از ۲۸۱	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱	۱۴- پیوست نه، پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)

#### ماده (۹): اعتبار حقوق و محدودیت ها:

حقوق و تعهدات این قرارداد درخصوص الف) صاحب اطلاعات، نمایندگان یا افراد مأمور او و ب) گیرنده اطلاعات، نمایندگان یا افراد مأمور او الزام آور، قابل اجرا و پیگیری می باشد.

#### ماده (۱۰): جبران خسارت:

گیرنده اطلاعات تعهد نمود که کلیه خساراتی را که در اثر قصور یا تقصیر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهدات ناشی از پیمان متوجه صاحب اطلاعات می گردد، جبران نماید. تقویم خسارت با صاحب اطلاعات بوده و گیرنده اطلاعات متعهد به پرداخت مبلغ برآورده صاحب اطلاعات گردیده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمود. همچنین تعهد گیرنده در حفظ و نگهداری اطلاعات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد و قوانین و بخشنامه های صدرالذکر قابل تعقیب کیفری (علاوه بر جبران خسارت به شرح فوق) خواهد بود. لازم به ذکر است در صورت تخلف از مراتب مندرج در قرارداد کلیه تبعات قانونی آن صرفاً متوجه گیرنده اطلاعات بوده و صاحب اطلاعات طبق مقررات قانونی مذبور با گیرنده اطلاعات رفتار می نماید.

بدیهی است این قرارداد از حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد و چنانچه بین طرفین اختلافی پیش آید که نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمود موضوع اختلاف در مراجع قضائی کشور مطرح و رأی مراجع ذیصلاح قانونی برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

#### ملاحظات:

این پیمان در ۱۰ ماده و ۷ تبصره و ۱۶ بند در تاریخ ..... تنظیم گردیده و مفاد این پیمان از تاریخی که در صدر پیمان قید شده است، لازم الاجرا می باشد.

نماینده صاحب اطلاعات:

امضاء و تاریخ:

گیرنده اطلاعات:

امضاء، تاریخ و اثر انگشت:

مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۸۱ از ۲۸۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۳۹/۰۴/۱۱

۱۵- فرم بازدید از سایت

## صورت جلسه بازدید از سایت

با توجه به الزام بازدید از سایت محل پرورژه، لازم است بازدید از سایت توسط نماینده دارای معرفی نامه از سمت مناقصه گر انجام پذیرفته و فرم زیر توسط ایشان تکمیل به و به مناقصه گذار تحويل گردد. عدم بازدید از سایت و متعاقبا عدم تکمیل و امضای فرم زیر منجر به حذف از فرایند مناقصه خواهد شد.

اینجانب ..... به شماره ملی ..... به نمایندگی از شرکت ..... در تاریخ ..... در محل سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر برای بازدید از شرایط اجرایی "مناقصه تامین، حمل، نصب و تست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه فولاد سازی (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی) (قسمت دوم: تجهیزات شامل دستگاه های اندازه گیری اکسیژن نیتروژن هیدروژن (ONH)، سختی سنج یونیورسال و همچنین تجهیزات آماده سازی آزمایشگاه نورد و تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی)" حاضر بوده و تمامی شرایط فنی و غیر فنی اجرای پرورژه مذکور را از نزدیک مشاهده نمودم.  
لذا مناقصه گر اعلام می نماید که در چارچوب قرارداد و استناد و مدارک مربوطه و در حدود خدمات و الزامات تعریف شده آن از قابلیت انجام موضوع قرارداد و توانایی خویش در این خصوص اطمینان حاصل نموده و تمامی شرایط فنی و غیر فنی نظیر الزامات ایمنی ، انتظارات امنیتی و غیره را در اخذ تصمیم شرکت در مناقصه لحاظ نموده است و حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این موضوع را از خود سلب و ساقط می نماید.

دستگاه نظارت	ایمنی	حراست	مناقصه گر	مناقصه گذار	نام و نام خانوادگی
					امضا