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 دعوت نامه شرکت در مناقصه                    

 با سلام و احترام  

 واجد شرایط  پيمانکارنسبت به انتخاب    عمومیمناقصه  از طریق    مجددا  در نظر دارد،    گهر  گل  فولاد  و  آهن  توسعه  شركت

مورد استفاده در واحد    کوپراتوریباندل نچرال گس ر  وبيسه ست ت  لیو تحو  یتست، بسته بند  ،یمناقصه ساخت، بازرس"

محل كارخانه سيرجان اقدام    در    "   شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر  دركسيبه روش م  یآهن اسفنج  ميمستق  یاياح

 نماید.  

 موضوع مناقصه  

مورد استفاده در واحد   کوپراتوریباندل نچرال گس ر وبيسه ست ت لیو تحو یتست، بسته بند ،یساخت، بازرس "

 .فعاليت ها در پيوست آمده است كه شرح  " )تکرار مرتبه اول( دركس ي به روش م ی آهن اسفنج م يمستق  یاياح

 تحویل پروژه 

  ت ی مجتمع گل گهر، سا  ی جاده اختصاص  راز،يجاده ش   50  لومتريك   رجان، يكرمان، س  "مناقصه  موضوع    تحویلمحل  

 می باشد.  "  شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 زمان اجرای پروژه 

موقت    لیپس از تحو  یماه شمس  12  نيباشد. دوره تضم  یم  یماه شمس  4موضوع قرارداد    یاجرا  یمدت زمان مطلوب برا

 باشد.  ی سال م 3مدت  یبرا ی قطعات اصل نيتأم ا یو  ضیدوره خدمات پس از فروش، اعم از تعو نيباشد. همچن یم

 دریافت اسناد مناقصه 

متقاضيان محترم می توانند جهت كسب سری كامل اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فولاد  

 مراجعه نمایند.  com.gisdco.www گل گهر به آدرس  

 تضمین شرکت در مناقصه   

  )مطابق با فرمت داده شده(   ی نامه بانکصورت ضمانتبه  د ی( است كه باال یر   ارديليم   پنج )  5,000,000,000   مبلغ

. مدت اعتبار ضمانت نامه باید حداقل  شود  مي ار تسلزگبه دستگاه مناقصه  به نام شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 . ماه دیگر نيز قابل تمدید باشدها بوده و برای سه سه ماه پس از تاریخ افتتاح پيشنهاد

 جناب آقای مهندس ........................... 

 .............................. مدیر عامل محترم شرکت  

http://www.gisdco.com/
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 کسورات قانونی و مفاصا حساب تامین اجتماعی 

 می باشد، كه در این راستا كارفرما به شرح ذیل عمل می نماید: پيمانکار پرداخت كليه كسور قانونی بر عهده 

ضمانت نامه معتبر بانکی  ،   قرارداد امضاء هنگام به  پيمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمين منظور به

به كارفرما   %5به ميزان   و شرط،  قيد  بدون قرارداد،  تحویل قطعی   از  مذكور پس تضمين  دهد. می تحویل مبلغ 

   .شود می  داده  عودت  پيمانکار به مالی و تائيد دستگاه نظارت  تسویه حساب  موضوع قرارداد و 

 مبلغ گردد. نيمی از می  كار كسر انجام حسن  تضمين عنوان به   %10معادل پيمانکار،  صورت وضعيت  هر مبلغ  از

و ارسال    گواهينامه تحویل موقتاز درخواست كتبی پيمانکار و صدور   پس كار در مرحله اول، انجام حسن كسور

پس از صدور گواهينامه    از درخواست كتبی پيمانکار و در مرحله دوم، پس   و نيم دیگر آن  صورت وضعيت قطعی 

 .گردید  خواهد  مسترد پيمانکار  به ، و تسویه حساب مالی تحویل قطعی و تأیيد دستگاه نظارت كارفرما

 و  نهائی وضعيت صورت نماید. پرداخت عمل اجتماعی تأمين قانون 38 ماده مطابق است موظف پيمانکاربيمه:  

  ی خاطرنشان م   .باشد می قرارداد  این برای اجتماعی  تأمين  حساب مفاصا  ارائه به منوط  پيمانکار  تسویه حساب با 

شعبه ................. شهر    ی اجتماع  ني.................. تامیبا كد كارگاه  یصنعت   یديه ثابت تولاكارگ   ی دارا  پيمانکارسازد  

 .رديگ ی انجام م پيمانکار مراحل ساخت در محل كارگاه ثابت   هيباشد. كل ی.................. م

 

 پیشنهاد نحوه ارایه  

و پيشنهاد    )پاكت )الف( (باشد. ضمانت نامه شركت در مناقصه    ی م  یامرحله  ک ی ارائه مدارک و پيشنهادات بصورت  

، در سه پاكت جداگانه ممهور و دربسته به آدرس  گرتوسط مناقصه  )پاكت )ج( (  یو پيشنهاد مال   )پاكت )ب( (  ی فن

  ی ارسالی در پاكت ج ها متياست. ق   ی مدارک مناقصه الزام  ی مهر و امضا  قيد شده در دعوتنامه ارسال گردد. ضمناً

فن  ی الیبه صورت ر  ی ستیبا بر اساس مشخصات    ارائه شده در پاكت جداگانه ممهور و دربسته ارسال گردد.  ی و 

همچنين امضاء تمامی صفحات اسناد بایستی بصورت امضاء اصيل )زنده( باشد و اسکن امضاء ، مهر امضاء و سایر  

 حالات پذیرفته نيست.

  ست یبا  ی م   ی ارائه شده و اسناد ارسال  " دستورالعمل شركت در مناقصه"جهت ارسال در بخش    از ي مورد ن  مدارک

 .مطابق با فرمت مشخص شده ارسال گردد

 

  اعتبار پیشنهاد 

 روز بعد از آخرین موعد تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.  90پيشنهاد باید تا 
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 نشانی تسلیم پیشنهادهلت و  م 

  راز، يجاده ش 50 لومتري ك رجان، يكرمان، س  ی به نشان   1405/  03 /  23مورخ  14حداكثر تا ساعت  دی با شنهادها يپ

  و یا   معاملات   ونيسي كم  رخانه يشركت توسعه آهن و فولاد گل گهر، دب  ت یمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص 

  -1516646111  ی، كد پست 22پلاک    ، یغرب  کم یو    ی س   ابان يالوند، خ  ابان ي خ  ن،يآرژانت  دان ي دفتر تهران به آدرس، م

از    یمدرك   چگونهيزمان ه   نیاست پس از ا  ی هیگردد. بد  لیتحو  88199403نمابر:    021-88197670-4تلفن:  

 .نخواهد شد افتیمناقصه گران در

 

 

 

 اسخگویی به سوالات پ

  ل یاطلاعات ذ  از طریقتوانند  گران مىموضوع مناقصه، مناقصه  یوجود هرگونه سوال در رابطه با برگزاردر صورت  

 تماس حاصل فرمایند:گزار با نماینده  مناقصه

 

 گزار : خانم طباطبایی پور نماینده مناقصه

 75034312940:  تلفن

 09901459283:  همراه تلفن

 f.tabatabaei@gisdco.ir:  ليمیا

  فوقبا شماره    خانم طباطبایی پور با    د یبازد  یبوده و جهت هماهنگ  یمحل پروژه الزام  ت یاز سا  د یبازد  : توجه

موجود در اسناد فنی منضم    TCLكه از طریق فرم    مناقصه گران  یسوالات فن  پاسخ  ن ي. همچن دیيتماس حاصل فرما

 خواهد شد.  یبارگذار ت ی، در ساشدهارسال  f.tabatabaei@gisdco.ir  ليم یبه ادرس ا

 

 

 نکات مهم 

 در خصوص مناقصه پيش رو توجه به نکات ذیل حائز اهميت می باشد:  
شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار است و آن شركت به این وسيله، حق  -1

 اعتراض خود را در خصوص رد پيشنهاد ارائه شده سلب می نماید. 

میچون   -2 مشخص  پيمانکاران  پيشنهادی  كل  جمع  مبلغ  براساس  فنی  یکسان  شرایط  در  مناقصه  و  برنده  شود 

 گردد: نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پيشنهادات عمل میپيمانکاران خود قيمت واحد را پيشنهاد می

كنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پيشنهادی بيشتر است  در صورتيکه پس از  -الف

 یابد. قيمتهای واحد به همان نسبت كاهش می
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كنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پيشنهادی كمتر است قيمت  در صورتيکه پس از  -ب

 باشد. كمتر ملاک عمل می

مغایرت داشته باشد  درصورتيکه قيمت كل هر آیتم با حاصل ضرب قيمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم    -پ

 باشد. ملاک محاسبه عدد كمتر می

گر برسد و به  مناقصه  مجاز تعهد آور  یصاحبان امضاتمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای  -3

)زنده( باشد و    ليبصورت امضاء اص  یستیبا  صفحات اسناد  یامضاء تمام   نيهمچن  همراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

 .ستين رفتهیحالات پذ ریاسکن امضاء ، مهر امضاء و سا

های این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پيمانکار بصورت دقيق و با جزئيات  مواردی كه در مدارک و پيوست -4

كامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پيش رو می بایست به صورت مکتوب 

گر و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعلام گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از تعيين برنده،  مناقصهتوسط 

گر در زمان برگزاری مناقصه دیده شده  موضوعاتی بررسی و رسيدگی خواهد شد كه در پيشنهاد فنی و مالی مناقصه

 باشد و در غير اینصورت اسناد مناقصه مبنای عقد قرارداد قرار خواهد گرفت. 

 حداكثر صورت این در كه شود مهلت اعلام شده برای یک دوره تمدید است ممکن گزارمناقصه  صلاحدید صورت در -5

     .اعلام خواهد شد  پيمانکاربه  مقرر مهلت از قبل ساعت   48

گران موظف جدول )یا فهرست( مقادیر درج شده در اسناد مناقصه، به صورت سرجمع تهيه شده است. مناقصه   -6

 هستند نسبت به تهيه فهرست تفصيلی و تکميل آن اقدام كرده و آن را به پيشنهاد خود پيوست نمایند.

 .شود یتعهد مناقصه گر محسوب م رسد، يمناقصه گر م  دیيكه به تا   یاسناد و مدارك هيلك -7

 اطلاعات شرکت 

 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر ❖

 411395415655 یشماره اقتصاد ❖

 14000228625 یمل  شناسه ❖

 3136ثبت  شماره  ❖

 7814474317 ی كدپست ❖

 گل گهر  ی جاده اختصاص 5 لومتريك  رازيجاده ش 50 لومتريك  رجان يس آدرس ❖

 03441424195 تلفن ❖

 بانک تجارت     ir44 0180 0000 0000 0063 9390 80شماره شبا     ❖

                                     

                  امضاء                                    
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 مقدمه  

باندل نچرال    وبيسه ست ت   ل یو تحو  یتست، بسته بند  ، ساخت  " دارد   نظر در  گهر گل فولاد و آهن توسعه شركت

با شرایطی كه در ادامه  را    " دركسيبه روش م   ی آهن اسفنج  م ي مستق   یا يمورد استفاده در واحد اح  کوپراتور یگس ر

 به پيمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  مناقصه عمومی  ذكر شده است از طریق برگزاری

 شرح کار 

 کوپراتور ی باندل نچرال گس ر  وب يسه ست ت  لیو تحو  ی ساخت، تست، بسته بند" هدف از برگزاری این مناقصه  

كه در شرح خدمات منضم    یات يعمل  ه يو كل  "دركسيبه روش م   یآهن اسفنج  م يمستق  یا يمورد استفاده در واحد اح

 ، براساس مدارک موجود در اسناد فنی پيوست می باشد. به اسناد به آنها اشاره شده است 

 اسناد مناقصه 

 است   ریز  ی مناقصه شامل اجزا  نی اسناد ا .أ

 شركت در مناقصه  نامه دعوتآگهی منتشر شده، كاور اسناد و  •

   دستورالعمل شركت درمناقصه )متن حاضر( •

دستورالعمل نحوه  ی،  نقشه ها و مدارک فن  ها )شرح خدمات،  وستيقرارداد و پ  س یشنويمتن پ  •

قراردادهايتأخ  یبررس )  نال ی فا،  رات  ل FINAL BOOKبوک  چک  وضع  ست ي(،    ت يصورت 

  مت ي ق   شنهاديفرم پ   ،فرم ضمانت نامه،  دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه  ،ی قطع

 ( ...و HSEدستورالعمل ، NDAو پيمان منع افشای اطلاعات 

 گر پس از دریافت اسناد باید از وجود کلیه موارد فوق در بسته دریافتی اطمینان حاصل کند.مناقصه .ب

کرده و تمام اطلاعات  گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسیمناقصه .ج

تواند استناد گر پس از تسلیم پیشنهاد نمیآورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاری را به دست  ، لازم

خود اشتباه  یا  ناآگاهی  مناقصه  .کند به  سوی   از  شده  ارایه  شفاهی  برای  ،    گزاراطلاعات  تعهدی 

  .به اسناد مناقصه افزوده شود ایکه طی الحاقیه  کند، مگرآنگزار ایجاد نمیمناقصه

مناقصه گر بایستی مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را بر اساس اطلاعات فنی منضم به اسناد  .د

مناقصه مطابقت و کنترل نماید و در صورت اختلاف مراتب را طی گزارشی در پاکت ب اسناد مناقصه 

م قابل پذیرش اعلام نماید. در غیر این صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعایی مبنی بر تغییر احجا 

 نمی باشد. 

تمام اسناد مناقصه را  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصهشرکت در  .ه

تواند به دست  گر با تجربه میمناقصه به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک

 . به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد آورد، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی
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تواند سوالی داشته باشد، می گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یایک از مناقصههر   .و

توضیح کتبی   گزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافتمناقصه  (،  یا الکترونیکی)فیزیکی  به صورت کتبی  

گر قسمتی از مفاد مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر  اسنادگزار در  بنماید. نشانی  مناقصه

گر باید این و غیره داشته باشد، مناقصه تاسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبا

را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس کند و پیشنهاد اصلاحی خود را ارایه   اشتباه و اشکال 

گرانی که اسناد مناقصه را دریافت ها، برای تمام مناقصهاشکال گزار و شرح پرسش یانماید. پاسخ  مناقصه

 گر، به منزلۀاظهار نظر مناقصهاند، به طور یکسان ارسال خواهد شد. عدم  نکرده نموده و اعلام انصراف

 .بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه از نظر وی تلقی خواهد شد

میمناقصه   .ز در  گزار  شده  تعیین  تاریخ  تا  زمان  هر  در  توضیحات مناقصه    اسنادتواند  به  پاسخ  در 

هایی گران یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاحدید خود، با صدور الحاقیهمناقصه درخواست شده از سوی

 .تعویق بیاندازد اسناد مناقصه تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به در 

ای مراتب طی الحاقیه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، هر گاه   .ح

ها اجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب الحاقیه.  گرددمی  اعلام    از طریق سایت  گرانبه مناقصه

 .گردندمی

 گران نحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه

  ی باشد. ضمانت نامه شركت در مناقصه ) الف ( و پيشنهاد فن   یم   ی مرحله ا  یکبصورت    شنهاداتيرائه مدارک و پا

  ی و بر اساس مشخصات فن   یال یبه صورت ر   یست یدر پاكت ج با  یارسال   یها  متيق  ، ) ج (  یمال  شنهادي ) ب ( و پ

  ی شده در دعوتنامه ارسال گردد. ضمنا  مهر و امضا  د يدرس ق آجداگانه ممهور و دربسته به    های ارائه شده، در پاكت

مناقصه    یارائه صورتحساب از سو  یو در ازا  ی الیر  صورت  قرارداد به  یپرداخت ها  هي است. كل   یمدارک مناقصه الزام 

  ل يبصورت امضاء اص  یست یبا  صفحات اسناد   ی امضاء تمام  لازم به ذكر است كه   باشد.  یگزار م مناقصه  دیيگر و تا

 .ستي ن رفته یحالات پذ ر ی)زنده( باشد و اسکن امضاء، مهر امضاء و سا

 

 ها انجام گردد. توجه گردد كه مهر شركت پيش از چسب زدن به درب پاكت

 

 د.گرد  م يتنظ لیذ  شرح به ستی با یم مناقصه ج  و ب  الف،  پاكات یمحتو

گران باید با توجه به دستورالعملهاى مندرج در این سند،  نسبت به تهيه ضمانت نامه و پيشنهاد  مناقصه .أ

دبير  به    تاریخ درج شده در دعوت نامهفنی به زبان فارسی اقدام نموده و پيشنهاد خود را حداكثر تا  

  ی جاده اختصاص   راز،يجاده ش   50  لومتريك  رجان، يكرمان، س  خانه كميسيون معاملات كارفرما به نشانی:
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  ی ه ی. بدداده رسيد آن را اخذ نمایند  لیشركت توسعه آهن و فولاد گل گهرتحو  تیمجتمع گل گهر، سا

و به پيشنهاداتى كه پس از تاریخ  نخواهد  افتیاز مناقصه گران در یمدرك  چگونهي زمان ه نیاست پس از ا

 ارائه گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد.مقرر، 
  م ي موعد تسل  نیاز آخربعد    روز  90پيشنهاد مالی ارائه شده در مرحله بعد از بررسی پيشنهادات فنی باید تا   .ب

 ، اعتبار داشته باشد. شنهادهايپ

 .  گردد ی م ی نبي شيپ  نامه دعوت در  شده اعلام زانيم به قرارداد ابلاغ زمان  از قرارداد موضوع  انجام مدت .ج

مالی باید بصورت تایپ شده تهيه و تکميل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه كه   -پيشنهاد فنی .د

بندى و به همراه سایر اسناد مندرج در دستورالعمل در  شود، در پاكتهای جداگانه بستهدر ادامه بيان می

 بندى و به آدرس تعيين شده، تحویل نماید.  یک پاكت بسته

پاكتهای الف، ب و ج باید ممهور به مهر و امضاء نمایندگان مجاز شركت باشند و در پاكات جداگانه  كليه   .ه

همچنين امضاء تمامی صفحات اسناد بایستی بصورت امضاء اصيل    به صورت لاک و مهر شده قرار گيرند.

گر و موضوع نام و نشانى مناقصه  )زنده( باشد و اسکن امضاء ، مهر امضاء و سایر حالات پذیرفته نيست.

 مناقصه باید به شکل زیر بر روى كليه پاكتها درج گردد: 

مناقصه ساخت، تست، بسته بندی و تحویل  سه ست تیوب باندل نچرال گس ریکوپراتور مورد  تجدید 

  استفاده در واحد احیای مستقیم آهن اسفنجی به روش میدرکس شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر 

               )تکرار مرتبه اول( 

 ق 1119/05 شمارهمناقصه  

 -----پاکت .... حاوی      

 -----گر:  نام مناقصه 

 -----گر:  نشانی مناقصه 

 -----شماره تماس ثابت، همراه و ایمیل شخص مسئول بر روی تمام پاکات :

 نکات مهم در تکمیل پاکات 

 خواهشمند است جهت تکمیل پاکات به نکات زیر توجه گردد. 

 مناقصه  در شرکت تضمین پاکت الف: 

به  ضمانت -1 جمعاً  مناقصه  در  شركت  جهت  بانکى  ( الیر  اردیل یم   پنج)  الیر  5,000,000,000  مبلغ نامه 

نامه مطابق با مشخصات اعلام شده در اسناد، توسط بانک ایرانى صادر شده و باید تا  . این ضمانتباشدمی

 اعتبار داشته و برای یک دوره دیگر قابل تمدید باشد.  شنهادهايپ  ميموعد تسل نیآخر روز پس از 90
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باقی  نزد كارفرما    یقرارداد  ن ياول تا سوم در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه تضام  ینامه شركت هاضمانت -2

گر و  شود. عدم انجام چنين امرى از طرف مناقصهماند و در صورت لزوم به هزینه مناقصه گر تمدید مىمى

برنده مناقصه و عدم تحویل    علامروز( پس از ا  ده)  روز  10قابل قبول در امضاى قرارداد طى    ر يیا تأخير غ

نامه شركت برنده در مناقصه را ضبط  كند كه ضمانتاین حق را براى كارفرما ایجاد مى  ، یقرارداد  نيتضام

 . نماید

عيناً   -3 نشده  بازگشایی  ج  و  پاكات ب  نشود  تحویل  الف  پاكت  موضوع  مناقصه  در  ضمانت شركت  چنانچه 

 مستردد خواهد شد. 

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

ارائه   (CDنسخه هاردکپی و الکترونیکی )می بایست در    "ب"كليه اطلاعات موجود در پاكت   •

 گردد. 

پاكت مشخص شده با حرف »ب« حاوی مدارک زیر می باشد كه جهت تسریع در ارزیابی مدارک،   •

ها تقسيم  گونه تغييرى، در زونکنترتيب مندرج در این دستورالعمل، بدون هيچبر اساس فرمت و  

 بندی و ارائه ميگردد: 

 بخش اول: 

امضاء    صاحبانامضا    یگواه  ، یتصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسيس و تغييرات در روزنامه رسمی، كد اقتصاد

 تعهدآورمجاز 

 ی مانکاريپ  تيصلاح یگواه

  5ها )رضایت كارفرمایان قبلی(  سوابق كاری در كارهای مشابه، مرتبط، منطبق، حسن انجام كار و تقدیر نامه  ارائه

 مناقصه  یبرگزار خیبه تار یسال منته

 و اجرا )پيمانکاران( نيفرم ارزیابی تأم یها تمیمدارک طبق آ تکميل

  كارفرمایان قبلی )حداقل سه عدد از آخرین كارفرمایان قبلی( همراه با موضوع كار و مبلغ قرارداد اطلاعات

 بخش دوم: 

پيشنهاد فنی پيمانکار در رابطه با موضوع مناقصه و هرگونه نظر و تغيير پيشنهادی برای بهبود )در صورت وجود( 

 به همراه ليست انحراف پيشنهاد فنی مناقصه گر از مشخصات فنی مندرج در اسناد )صورت وجود( 

 (   پروژه زمان مدت با  مطابق) ی زمانبند برنامه

 بخش سوم: 

گر هرگونه نظر و تغيير پيشنهادی مناقصه گر در مورد شرایط بازرگانی، قراردادی و ... اسناد مناقصه. چنانچه مناقصه

ها، مدت قرارداد، و ...( پيشنهادی دارد باید نظر خود را در این  در مورد شرایط قراردادی )نحوه پرداخت، ضمانتنامه
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بخش اعلام نماید تا حين ارزیابی مورد بررسی قرار گيرد. در صورت برنده شدن آن شركت، اسناد قراردادی عينا بر  

 اساس اسناد مناقصه تنظيم خواهد شد.  

)زنده( امضاء شوند و   ل یکلیه صفحات اسناد مناقصه باید توسط صاحبان امضاء مجاز، بصورت امضاء اص  توجه:

اسناد مناقصه به منزله پذیرش کلیه محتویات   ی. امضاستین  رشیحالات مورد پذ  ریاسکن امضاء، مهر امضاء و سا

 گران امضا نشده و یا حذف شده باشد.باشد، حتى اگر بخشى از آن توسط مناقصهو مندرجات آن مى

به منظور احراز سمت دارندگان حق امضا تعهد آور مناقصه گر، اخذ گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی   •

 توسط مناقصه گر الزامی بوده و بایستی به پیوست اسناد مناقصه ارسال گردد.

آیتم های ارزیابی شامل و نه محدود به آیتم های جدول زیر بوده و ارزیابی براساس این آیتم ها صورت   •

می پذیرد. لذا بایستی مدارک مثبته در خصوص تمامی آیتم های جدول زیر در اسناد ارسالی پاکت 

 وجود داشته باشد.    "ب"

حق دارد به تشخیص دستگاه ارزیابی کننده آیتم هایی را به آیتم های ارزیابی اولیه افزوده   گزارمناقصه   •

 و یا از آن کم نماید. 

تمامی مدارک تنها در فرصت مشخص شده در دعوت نامه اخذ شده و هر گونه نقص مدرک در مدارک  •

 ارسالی منجر به عدم اخذ نمره فنی بخش مربوطه می گردد. 

 معیار فنی تخصصی 

 سيستم كنترل پروژه و نظارت فنی

 گزارشات و آمارهای تحليلی

 منطبق با آن دانش تخصصی مرتبط با موضوع قرارداد و اقدام 

 امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

 تجهيزات و امکانات كارگاهی )دفاتر،انبار ،ابزارها، ماشين آلات و مکانيزم ها (

 رتبه بندی سازمان مدیریت 

 معیارعملکردی

 اجرای آئين نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت و محيط زیست 

 توانایی سرپرستی و اجرا 

 نحوه مدیریت فعاليت های برون سپاری

 برنامه ریزی فعاليتها و كنترل آن با اجرا 

 توانایی مدیریت اقتصادی فعاليت ها و كاهش هزینه ها 

 حسن سابقه 

 استفاده بهينه از ماشين آلات ،ابزارها و مکانيزم ها 

 معیار مالی 

 شده  یحسابرس یمال یصورتها نیآخر

 اظهار نامه عملکرد شركت   نیآخر

 نقد و درآمد شركت   یها و حقوق صاحبان سهام و موجود یها و بده ییدارا ستيل

 معیار نیروی انسانی 



 

مناقصه ساخت، تست، بسته بندی و تحویل  سه ست تیوب باندل نچرال تجدید 

گس ریکوپراتور مورد استفاده در واحد احیای مستقیم آهن اسفنجی به روش  

 )تکرار مرتبه اول(  میدرکس شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 85از  14صفحه  1405بهار   ق 1119/05  شماره قرارداد: دستورالعمل شرکت در مناقصه 

 

 

 

 

 ساختار سازمانی 

 رعایت بکارگيری تخصص های مندرج در قرارداد مطابق چارت سازمانی 

 مقيم / محلی و یا در دسترس بودن كادر اجرایی 

 نحوه تامين نيروی انسانی ميزان شناخت و 

 رضایت كاركنان 

 آموزش و ارتقای كيفی نيروی انسانی 
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 به منظور ارزیابی فنی بازرگانی شرکت در مناقصه پر کردن فرم های زیر به صورت دقیق، مستند و خوانا الزامی می باشد. 

 نکات مهم 

)ب( مناقصه وجود  اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر در فرم های ارائه شده همگی بایستی مستند بوده، اسناد مثبته آن به صورت مهر و امضا شده در پاكت  

م اخذ نمره  داشته باشد و به صورت مشخص آدرس دهی گردد. عدم آدرس دهی مشخص و همچنين عدم ارائه اسناد تایيد كننده آیتم های جداول زیر منجر به عد 

 فنی شده و مناقصه گر حق اعتراض به نحوه ارزیابی را نخواهد داشت.   

استعلامات    گزارمناقصه ارزیابی فنی تنها بر اساس جداول زیر، اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر و اسناد ارسالی صورت نمی پذیرد و در صورت نياز و به تشخيص  

 مورد نياز از مراجع مختلف صورت می پذیرد.  

 در هر صورت مناقصه گر حق هر گونه اعتراضی را در خصوص نحوه ارزیابی فنی و آیتم های آن از خود سلب می نماید.
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    صلاحیمرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذ تيصلاح های نامه يگواه

تعداد كار   پایه مرجع صدور  عنوان رشته  عنوان گواهی نامه  ردیف 

 مجاز  

تعداد كار  

 جاری  

شماره صفحه   تاریخ اعتبار

 سند پيوست

گواهی صلاحيت   1

 پيمانکاری

       

2         

3         

4         

5         

6         

 .می باشد  یالزام  ، ركشو ی زری و برنامه تیریاز سازمان مد  پيمانکاری تينامه صلاح یارائه رونوشت گواه •
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 گواهی نامه های سيستم های مدیریتی 

 مرجع صادر كننده   تاریخ اعتبار   تاریخ صدور   عنوان گواهی نامه  ردیف 
شماره صفحه سند  

 پيوست

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

های جامع انفورماتيک در مورد مدیریت  ، استقرار سيستمEFQMهای مدیریتی مانند  های مرتبط مانند گواهی نامه های ایزو، استفاده از مدلنامهارائه رونوشت گواهی

 یکپارچه سازمان و ...  
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 ليست مشخصات اعضای هيئت مدیره   

 سمت  نام و نام خانوادگی   ردیف 

رشته و  

مقطع  

 تحصيلی  

تاریخ اخذ 

آخرین مدرک  

 التحصيلی  

 سابقه كار ) كل( 
سابقه كار ) در  

 این شركت ( 

شماره تلفن  

 همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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 ليست مشخصات سهامداران   

 شماره تلفن همراه   درصد سهام   حقيقی / حقوقی  شركت سمت در  نام سهامدار  ردیف 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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 ليست مشخصات اعضای كليدی مناقصه گر در ارتباط با موضوع پروژه   

 تخصص   نام و نام خانوادگی   ردیف 
رشته و مقطع  

 تحصيلی  

تاریخ اخذ 

آخرین مدرک  

 التحصيلی  

 سابقه كار ) كل ( 
سابقه كار ) در این  

 شركت (
 شماره تلفن همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 گردد.   مهيضم د یگر باو ثابت در سازمان مناقصه  ی كاركنان اصل  هيگر و سوابق و تجارب كل مناقصه  یتذكر مهم: نمودار سازمان
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 ليست مشخصات نفرات دفتر فنی مرتبط با موضوع پروژه 

 تخصص  نام و نام خانوادگی   ردیف 
رشته و مقطع  

 تحصيلی 

تاریخ اخذ آخرین  

 مدرک التحصيلی  
 سابقه كار ) كل ( 

این  سابقه كار ) در 

 شركت ( 
 شماره تلفن همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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 پروژه های در دست اجرا توسط شركت ) پروژه هایی كه تا تاریخ ارسال اسناد پایان نيافته اند ( 

 پروژه نام  ردیف 
رشته  

 كار

نام  

 كارفرما 

تلفن همراه مدیر  

 پروژه كارفرما 

 مبلغ قرارداد 

- با ذكر واحد )ارزی

 ریالی( 

درصد  

 پيشرفت

ظرفيت  

پایه در  

 رشته 

ظرفيت  

باقيمانده 

 )تعداد( 

ظرفيت  

باقيمانده 

 )مبلغ( 

شماره صفحه  

 سند پيوست

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

كل          

 باقيمانده 

  

   مبلغ پروژه          

 

 ارائه صفحه اول برای قراردادهای ذكر شده در جدول فوق الزاميست
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 پروژه های )مرتبط و منطبق با موضوع پروژه( خاتمه یافته مناقصه گر   

 نام پروژه ردیف
رشته  

 كار
 كارفرما نام 

تلفن همراه 

مدیر پروژه  

 كارفرما 

 مبلغ قرارداد

با ذكر واحد  

 ریالی(-)ارزی

تاریخ  

 شروع 

تاریخ  

 پایان  

تعداد  

الحاقيه 

 مالی 

تعداد  

الحاقيه 

 زمانی  

ارتباط با موضوع  

 پروژه

گواهی حسن 

 انجام كار 

شماره 

صفحه سند 

 ندارد دارد  منطبق  مرتبط وست يپ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

 

 جدول فوق الزاميست.ارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام كار، علل درخواست الحاقيه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذكر شده  در 

 های اجرا شده در شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر و منطقه گل گهر دارای اهميت مضاعف می باشد لذا ارائه سوابق مربوطه توصيه می گردد.  سوابق پروژه 
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 پروژه های غير مرتبط خاتمه یافته مناقصه گر 

 نام پروژه  ردیف 
رشته  

 كار
 كارفرما نام 

تلفن همراه  

مدیر پروژه  

 كارفرما 

 مبلغ قرارداد 

با ذكر واحد  

 ریالی( -)ارزی

تاریخ 

 شروع  

تاریخ 

 پایان 

تعداد  

الحاقيه  

 مالی 

تعداد  

الحاقيه  

 زمانی  

گواهی حسن  

 انجام كار 

شماره 

صفحه سند  

 ندارد دارد   وستيپ

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 

 الزاميست. ارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام كار، علل درخواست الحاقيه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذكر شده در جدول فوق
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 گواهی نامه ها دوره های آموزشی مرتبط با موضوع پروژه  

 عنوان گواهی نامه  ردیف 
شخص  

 آموزش دیده  

جایگاه نفر  

آموزش دیده  

 در پروژه 

 مرجع صادر كننده   تاریخ اعتبار   تاریخ صدور  

شماره صفحه  

 سند پيوست

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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 ليست تجهيزات، اقلام و امکانات شركت مرتبط با موضوع مناقصه 

 عنوان تجهيز  ردیف 
ارزش ریالی  

 روز تجهيز  

اهميت 

تجهيز در  

 پروژه  

مالکيت  

  –)ملکی  

 استيجاری(  

 توضيحات    عمر تجهيز  

شماره صفحه  

 سند پيوست

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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 آیتم های ارزیابی مالی مناقصه گران

 1400سال  1401سال  1402سال  1403سال  1404سال  آیتم ارزیابی  ردیف

      درآمد سالانه 1

      مجموع دارایی ها  2

      حقوق صاحبان سهام  3

 

 بایستی در پاکت ب ارائه گردد.  گر مناقصه عملکرد اظهارنامه و  ی مال  ی صورتها نیآخر: توجه

 



 

تیوب باندل نچرال مناقصه ساخت، تست، بسته بندی و تحویل  سه ست تجدید 

گس ریکوپراتور مورد استفاده در واحد احیای مستقیم آهن اسفنجی به روش  

 )تکرار مرتبه اول(  میدرکس شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 85از   28صفحه  1405بهار   ق 1119/05  شماره قرارداد: دستورالعمل شرکت در مناقصه  

 

 
 

 

 

 

گر در نظر دارد بصورت مشاركتی در این مناقصه شركت نماید، هر یک از  : در صورتی كه مناقصهتوضیح •

 مدارک ارزیابی فنی   "های جداگانه مدارک خود را بر اساس این دستورالعمل و سند  اعضا باید در زونکن

  نمایند. ارایه  اعضا در پاكت )ب( بين مشاركت  نامه موافقت  از  ، همراه با نسخه ای"

 باشد:  آنها به محدود  نه اما زیر،  موارد شامل باید نامه مشاركت،  موافقت

دستگاه اجرایی، منفردا   در قبال و بوده پيمان اجرای به متعهد  مشاركت، اعضای كه امر تعهدنامه با قيد این  -

 .باشند مسئول می و مشتركا )متضامنا (

 .مشاركت در  اعضا از  یک  هر سهم درصد  -

 اعضا .  از یک هر  مسئوليتهای و  وظایف حيطه -

گر و امضای قرارداد صحت و سقم اطلاعات  كارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد كه قبل از انتخاب مناقصه

 ارائه شده را بررسی نماید. 
 

 پاكت ج: پاكت پيشنهاد مالی 

های پيشنهادی بر اساس فرم پيشنهاد  پاكتی كه با حرف »ج« مشخص شده است می بایست حاوی قيمت -1

 باشد.  قيمت و جدول مشخص شده 

 پيشنهاد قيمت باید واضح ، بدون خط خوردگی و با یک خط تکميل شده باشد.  -2

روز از آخرین موعد تسليم پيشنهادها    90پيشنهاد قيمت بایستی تا زمان انعقاد قرارداد به مدت حداقل   -3

 معتبر باشد. 

ارائه شود. در صورت   -4 باید بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه  مبلغ مشخص شده در پيشنهاد 

وجود  هرگونه تناقض ميان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ  

، بند دوم از بخش  شود و چنانچه تناقضى ميان قيمت واحد و قيمت كل باشدپيشنهادى در نظر گرفته مى

 )مندرج در دعوت نامه( ملاک عمل قرار خواهد گرفت.  3-11

قيمت   هرگاه شود. نوشته آن  مقابل در باید قيمتها،  مقادیر و  فهرست( )یا جدول  اقلام  از یک  هر قيمت  -5

 جدول  اقلام سایر در قلم، آن قيمت  كه بود خواهد این  بر فرض باشد،  نشده  نوشته آن مقابل  قلمی در

 .است گردیده  منظور  و قيمتها،  مقادیر 

 های اجرایی، سودجمله هزینه از  مشروحه در اسناد،  كارهای  كامل  قيمتهای شامل  پيشنهاد،  قيمتهای  -6

اجتماعی، بيمه   تأمين بيمه قانونی، عوارض سایر گمركی، بالاسری، ماليات، عوارض یهاهزینه گر، مناقصه

بيمه سایر  و  خطر  نياز، تمام  مورد  الزامات    كاركنان، قانونی مزایای های  براساس  بازرسی  های  هزینه 
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 داخل به )مربوط مشابه ی هاسایر هزینه كه در ضمائم فنی پيش نویس قرارداد آمده است و  گزار مناقصه

باشند. مستثنی روشنی به مناقصه، اسناد در كه این  مگر است، كشور( خارج یا  این همچنين، شده 

 با  و شوند آنها واقع برای و  كارها اجرای جریان  در  است  ممکن  كه  است یی هاهزینه تمام  شامل قيمتها، 

 صورت  یا به صراحت به مناقصه، اسناد  در كه است تعهدهایی  و مسووليتها  ها،مخاطره تمام گرفتن  نظر در

  گيرد. می صورت آنها مبنای بر مناقصه،  در شركت و شده بيان ضمنی،

ها از جمله  و مناقصه گر كليه هزینه  اعلام گردد  ریالی به صورت    ست یبا  ی مناقصه گر م  یشنهاد يمبلغ پ -7

  نه یهز ریانتقال و ....( و سا یها نهیارز و هز ري)با در نظر گرفتن نرخ تسع  یاقلام خارج دیخر یها نهیهز

ها را در آن منظور نموده و هيچ نکته و ابهامی باقی نمانده است كه حين انجام كار نسبت به آنها ادعایی  

مناقصه گر    یارائه صورتحساب از سو  یو در ازا  ی الیر  صورت   قرارداد به  یپرداخت ها   هيصورت گيرد. كل 

 .باشد یگزار م   مناقصه د یيو تا

مبالغ پيشنهادی بایستی بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده باشد كه در صورت مشمول شدن قرارداد،   -8

  بر ارزش افزوده  اتي مال  یگواهو    ی( ات يطبق نمونه سازمان امور مال)فاكتور  بصورت مجزا و در ازای ارائه  

 پرداخت خواهد شد. گزار توسط مناقصه گر به  مناقصه ،معتبر

 است. شده تهيه  سرجمع  صورت  به مناقصه، اسناد در شده درج و قيمتهای  مقادیر  فهرست(  )یا  جدول -9

 پيشنهاد  به  آن را و كرده اقدام آن،  تکميل و تفصيلی فهرست تهيه به نسبت هستند گران موظفمناقصه

 .نمایند پيوست خود

قلم   آن  كل قيمت  قلم،  آن  كل  قيمت با  قلم هر  بهای  واحد  و  مقدار ضرب حاصل  بين  تناقض  صورت  در -10

بند   پيشنهاد، مبلغ با اقلام كل قيمتهای جمع حاصل بين تناقض صورت خواهد بود. همچنين در مبنا

 )مندرج در دعوت نامه( ملاک عمل خواهد بود.   11-3دوم از بخش 

با   1391/    08/    14مورخ    100/  65663گزار بخشنامه شماره  مناقصه   ص يو به تشخ  از ي در صورت ن  -11

مرحله ای و دو مرحله    ک ی موضوع دستورالعمل تعيين دامنه قيمت های متناسب پيشنهادی در مناقصات  

 گردد.  ی لحاظ م شنهاداتي پ ی بررس ندیای در فرا

 ارزیابی پیشنهادها

 در  ارایه توضيح  درخواست گران مناقصه از  خود، تشخيص به است  ممکن گزارپيشنهادها، مناقصه ارزیابی  هنگام

 نباید هيچگونه و بوده مکتوب  صورت به آن،  پاسخ و  توضيحات  ارایه درخواست بنماید. پيشنهادهایشان  مورد

 صورت مکتوب،  به شده  فراهم اطلاعات یا  توضيحات شود.  داده یا  و  خواسته پيشنهاد،  اصل  یا  قيمت در تغييری

 شود. می محسوب پيشنهاد  جدانشدنی  جزء
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  گزار گهر سيرجان در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد. چنانچه مناقصه شركت توسعه آهن و فولاد گل

به هر علت از اجرای كار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اینصورت برنده مناقصه حق ادعای جبران  

 خسارت نخواهد داشت.  

 شركت در مناقصه هيچ گونه حقی برای شركت كننده ایجاد نمی كند. 

نباشد، ضمانت نامه شركت   مانيبرنده حاضر به انعقاد پ  نييروز پس از تع  10درصورتی كه برنده مناقصه در مدت 

خصوص را از خود سلب و ساقط نمود و     ن یدر مناقصه وی ضبط خواهد شد و مناقصه گر حق هر گونه ادعا در ا

   .نمودگزار در خصوص مناقصه مزبور بنا به مصلحت خود اقدام خواهد مناقصه

برنده مناقصه ملزم به رعایت كليه قوانين و مقررات، آیين نامه ها و بخش نامه های مرتبط با موضوع عمليات مورد  

 مناقصه می باشد. 

اند مناقصه باطل خواهد شد و متخلفين تحت پيگرد  هرگاه اطمينان حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان تبانی كرده

 قانونی قرار گرفته و از شركت در پروژه های بعدی محروم می شوند. 

 گران سئوالات مناقصه

توانند سوالات خود را طی  گران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه -1

 ارسال نمایند.  f.tabatabaei@gisdco.irرسمی و به صورت كتبی به ادرس ایميل نامه 

شركت    تیمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص  راز،يجاده ش  50  لومتريك  رجان،يكرمان، س  آدرس: -2

، 03431294075:  ، خانم طباطبایی پور  معاملات   ونيسي كم  رخانهيتوسعه آهن و فولاد گل گهر، دب

 .  09901459283 همراه:تلفن

هرگونه تغيير یا اصلاحى كه توسط كارفرما در اسناد مناقصه صورت پذیرد، رسماً بصورت كتبى در   -3

 گران دعوت شده خواهد رسيد.  سایت اینترنتی شركت به اطلاع مناقصه

 مشخصات فنى 

گر است. مناقصهمشخصه های فنی منضم به اسناد مناقصه، ملاک و معيار درستی و صحت انجام پروژه   -1

باید هرگونه مغایرت احتمالی در مشخصات فنی یا برآورد قيمت را قبل از عقد قرارداد اعلام و كسب  

تکليف كند. بدیهی است امضای قرارداد به منزله پذیرفتن انجام كارهای مشخص شده در مشخصات  

قی  فنی با قيمتهای پيشنهادی است و هيچ یک از كارهای مندرج در مشخصات فنی، كار جدید تل 

 نخواهد شد.

درصورت وجود مغایرت در مشخصات فنی، نقشه ها، برآورد با یکدیگر مناقصه گر ميبایست سختگيرانه  -2

 ترین حالت از لحاظ فنی و مالی را ملاک ارائه پيشنهاد قيمت خود قرار دهد.
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گر در  چنين اطلاعاتى به همراه سایر اطلاعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئوليت مناقصه -3

اطلاعات نمى و مناقصهبررسى صحت و درستى  انجام كار  شود  براى  اسناد  بودن  تکميل  از  باید  گر 

موضوع قرارداد اطمينان كامل داشته باشد و اطلاعات كافى درخصوص انجام پروژه موضوع قرارداد را  

 داشته باشد.

 بازرسی تجهیزات

مناقصه گر موظف است پيش از شروع فرآیند تامين نسبت به تهيه مدارک مهندسی و بازرسی و اخذ   -1

 اقدام نماید.   گزار تایيدیه این مدارک از دستگاه نظارت مناقصه

در بخش بازرسی تجهيزات موضوع قرارداد در اسناد فنی ضميمه فرم پيش    گزارحداقل الزامات مناقصه -2

نویس قرارداد آمده است كه می بایست مبنای پيشنهاد قيمت مناقصه گر قرار گيرد. لازم به ذكر است 

 به آن به عهده مناقصه گر می باشد. تبطكليه هماهنگی های مربوط به بازرسی و هزینه های مر

های  انجام كليه عمليات مربوط به این مناقصه اعم از بررسی اوليه پروژه، اجرا و تست نهایی مطابق فایل -3

 ضميمه انجام گردد. 

تامين تجهيزات از وندورهای خارج از ليست پروژه می باشد كه پيش  مناقصه گر در صورتی مجاز به   -4

 از اقدام تایيدیه كارفرما را كتبا اخذ نموده باشد.

 

 شود:بدینوسيله تایيد و گواهی می 
پاسخ صحيح داده  سئوابه كليه   •  آن،ميمه  ضنياز    دده است و كليه مدارک مورشلات و مطالب مورد درخواست 

 ستند. هواقعی  مدارک صحيح و

این شركت  در  اند  قانون اساسی محکوميت یافته  49در ارتباط با اصل    ءنحوی از انحاه  ی كه بصخاشیک از ا  هيچ •

 . دنشبانمی رسهامدا

مدارک و ناشی از ارائه  های قانونی  ازاتجقبول م   بات برسد علاوه برثفوق به ا نانچه خلاف هر یک از بندهای  چ  

مناقصه یا   شرکت در  نامه ضمانتگزار مبنی بر ضبط  نوع اعتراضی به تصمیم  مناقصه  چاطلاعات غیرواقعی، هی

 .واهم داشتخهرنوع ارجاع کار ن  زا  رومیتحم 

 

 تاریخ :  /   /                                           : شركتنام 

:نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده 
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 نویس قراردادپیش                                                                               

 

ست تیوب باندل  مناقصه ساخت، تست، بسته بندی و تحویل  سه  تجدید  

نچرال گس ریکوپراتور مورد استفاده در واحد احیای مستقیم آهن اسفنجی به  

 )تکرار مرتبه اول(  روش میدرکس شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر 

 

 فی مابین

 

 ( کارفرماتوسعه آهن و فولاد گل گهر ) شرکت

 و

 ( پیمانکار................................) شرکت

 

 

 ق1119/05قرارداد:  شماره

 

 1405.../.../قرارداد:  خیتار

 

 به نام خدا 
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نظر به این كه شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر قصد دارد عمليات ساخت، تست، بسته بندی و تحویل سه ست  

تيوب باندل نچرال گس ریکوپراتور مورد استفاده در واحد احيای مستقيم آهن اسفنجی به روش ميدركس به شرح  

با  شركت ........................... )برنده مناقصه(  این كه  این قرارداد را از طریق برگزاری مناقصه به انجام رسانيده و نظر به  

اطلاع كامل از شرایط، محيط، نيازمندی ها و سایر امور، آمادگی خود را جهت انجام موضوع این قرارداد اعلام كرده  

و با رعایت    است و نظر به تجویز كميسيون معاملات شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره مصوبه .............

كامل آیين نامه معاملات شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر و با توجه به تعاریف زیر از كلمات پر كاربرد این  

قرارداد كه همواره در تفسير متن و سایر اسناد این پيمان به كار رفته و مناط اعتبار است، طرفين به شرح آتی اقدام  

 به انعقاد قرارداد نمودند: 

 ماده تنظيم شده و همواره بر سایر اسناد پيمان ارجحيت دارد.  37: منظور این قرارداد است كه در قرارداد

موضوع این قرارداد مبنی بر ساخت، تست، بسته بندی و تحویل سه ست تيوب باندل نچرال گس ریکوپراتور    پیمان:

مورد استفاده در واحد احيای مستقيم آهن اسفنجی به روش ميدركس شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر مطابق 

 با مفاد قرارداد حاضر و اسناد و مدارک پيوست. 

شامل كليه اسنادی است كه در لحظه انعقاد قرارداد یا در آینده به قرارداد منضم می شود اعم از    اسناد پیمان:

 اینکه جزء اسناد توافقی باشد یا جزء اسناد قانونی.

 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر. کارفرما:

شناسایی ثانویه   1397مبارزه با پولشویی اصلاحيه  كه مطابق آیين نامه اجرایی قانون  ......................  شركت    پیمانکار:

 گردید. 

اند. در صورت    قانون: قرارداد جاری  این  انعقاد  ایران كه در زمان  قوانين آمره و تکميلی جمهوری اسلامی  كليه 

تصویب قوانين آمره در حين اجرای پيمان قانون برای پيمانکار حق مکتسب ایجاد نخواهد كرد و قانون عطف به  

 ماسبق می شود. 

 هر گونه متن مستقلی كه در انتهای قرارداد به آن در لحظه انعقاد ضم شده و اعتبار قرارداد را دارد.  پیوست:

درصد افزایش مبلغ قرارداد باشد. مناط افزایش مبلغ   25هر گونه عملياتی از جنس پيمان كه داخل در    اضافه کار:

قرارداد است نه حجم كار. اضافه كار به موجب دستور كتبی دستگاه نظارت و در طی دوره پيمان تا قبل از تحویل  

 موقت ابلاغ خواهد شد.

درصد كاهش مبلغ قرارداد باشد. مناط كاهش مبلغ    25هر گونه عملياتی از جنس پيمان كه داخل در  کاهش کار:  

قرارداد است نه حجم كار. كاهش كار به موجب دستور كتبی دستگاه نظارت و در طی دوره پيمان تا قبل از تحویل  

 دائم ابلاغ خواهد شد. 
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درصد مبلغ قرارداد و از جنس پيمان    25هرگونه عملياتی كه از جنس پيمان نبوده یا بيشتر یا كمتر از    الحاقیه:

 باشد. الحاقيه نيازمند متن جداگانه از این قرارداد است و در صورت انعقاد جزء اسناد پيمان محسوب می شود. 

صورتجلسه تحویل موضوع پيمان به كارفرما به نحوی كه بنا به نظر دستگاه نظارت قابليت بهره   تحویل موقت:

 برداری را داشته باشد.

دوره    تحویل دائم: ایرادات  رفع  و  پانچ  رفع  حاوی صورتجلسه  كه  كارفرما  به  پيمان  موضوع  تحویل  صورتجلسه 

تضمين و دفترچه راهنما و نقشه های اجرا شده و پایان دوره تضمين است به نحوی كه رابطه حقوقی ناشی از پيمان  

 را پایان دهد. 

دوره ای است كه مدت آن به موجب این قرارداد تعيين شده و موضوع پيمان جهت بهره برداری و    دوره تضمین:

كشف ایرادات احتمالی و رفع پانچ توسط پيمانکار؛ در اختيار كارفرما قرار می گيرد. این دوره از تحویل موقت آغاز  

 می شود. 

سپرده ای است كه نزد كارفرما به عنوان تضمين خسارات احتمالی ناشی از مقررات قانون تامين    سپرده بیمه:

اجتماعی و قانون كار از صورت وضعيت های پيمانکار  مطابق این قرارداد اخذ می شود و كارفرما وكيل در استفاده  

 آن است.

از قصور و    سپرده حسن انجام کار: به عنوان تضمين خسارات احتمالی ناشی  نزد كارفرما  سپرده ای است كه 

تقصير پيمانکار در انجام تعهدات اصلی این قرارداد از صورت وضعيت های پيمانکار كسر می شود و كارفرما وكيل  

 در استفاده آن است. 

صورت جلسه ای كه پس از تحویل موقت توسط دستگاه نظارت تهيه می شود و شامل ليست كاستی ها و    پانچ:

 ایرادات موضوع پيمان است.

وكالت بلاعزل و تام الاختيار و بدون حدود و عام و مطلق كارفرما از پيمانکار در خصوص كليه موضوعات    وکالت:

 مربوط به پيمان. 

هر گونه ادعا یا درخواستی از سوی پيمانکار كه منجر به افزایش محدوده انجام كار یا مبلغ قرارداد به صورت   ادعا:

 مستقيم گردد.

 

 طرفین قرارداد  -1ماده 

به    محمد محياپور   انیآقا   ی ندگ ی ، به نما)سهامی خاص(  شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر   ن يما ب  ی قرارداد ف  نیا

در اداره ثبت شركت    3136ثبت شده به شماره    ،رهیمد  ت يئه  رئيس به عنوان    جعفر رفيعيانو    رعاملیعنوان مد

  ن یپس در ا  نی، كه از ا411395415655 یاقتصاد كد و 14000228625 یبا شناسه مل رجان يهای شهرستان س
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و شناسه ملی .............. و كد  شركت ................... به شماره ثبت ....  و    طرف   ک ی از    شود  ی م  ده ينام   "كارفرما " قرارداد  

بعن  ......................... آقا/خانم  و  بعنوان مدیر عامل   ........................ آقا/خانم  نمایندگی  به   ............. رئيس اقتصادی  وان 

ناميده می شود از طرف دیگر منعقد    " پيمانکار" مدیره ، صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهدآور كه دراین قرارداد    تئهي

 گردید. 

 قرارداد  موضوع  -2  ماده

ساخت، تست، بسته بندی و تحویل سه ست تيوب باندل نچرال گس ریکوپراتور مورد    "؛ قرارداد عبارت است از  موضوع

شرح  بر اساس     "استفاده در واحد احيای مستقيم آهن اسفنجی به روش ميدركس شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر  

 قابل تفکيک می باشد.موضوع قرارداد غير  .دمندرج در قراردا طی شرا ریو ساها  وستيمشخصات مندرج در پخدمات و 

 قرارداد مدارک و اسناد - 3ماده 

 این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است. در صورت مغایرت ميان اسناد به ترتيب ترتب زیر عمل خواهد شد: 

 متن قرارداد حاضر  -1-3

 پيوست های قرارداد؛   -2-3
 : شرح كار و مشخصات فنی 1پيوست شماره

 مدارک فنی : نقشه ها و 2پيوست شماره 

 : جدول تفکيک مبلغ قرارداد 3پيوست شماره 

 (  NDA: پيمان منع افشای اطلاعات )4پيوست شماره 
 : دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه5پيوست شماره 

 : دستورالعمل نحوه بررسی تأخيرات قراردادها 6پيوست شماره 

 Final Book: فاینال بوک 7پيوست شماره 

 چک ليست صورت وضعيت قطعی : 8پيوست شماره 

 HSEدستورالعمل  :  9پيوست شماره 
 مکاتبات  و  گزارش ها دستوركارها،  ها، ابلاغيه  ها، الحاقيه  ها،  جلسه صورت  -3-3

 و بهداشت ایمنی،  مدیریت  سوی از  ابلاغی  محيطی  زیست  و ایمنی  های  دستورالعمل و ها  نامه  آئين كليه-4-3

 .باشند می قرارداد لاینفک جزء كه  كارفرما  محيط زیست 

 ابلاغ پيمانکار  به آن انجام منظور به و  قرارداد چارچوب در قرارداد،  انجام حين كه اصلاحی  و تکميلی اسناد  -5-3

 .شود می توافق قرارداد  طرف دو یا بين

 مصوب های گزارش و مدارک -6-3
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برنامه ریزی و    03/03/1378مورخ    1088/102-842/54موضوع بخشنامه  پيمان    شرایط عمومی   - 7-3 معاونت 

 نظارت راهبردی رئيس جمهور كه طرفين از مفاد آن مطلع می باشند و جزء لاینفک قرارداد می باشد. 

 مدت قرارداد   -4  ماده

 ماه شمسی می باشد.  4مدت قرارداد  -1-4

قراردادها كارفرما است و برای مدت قبل از آن هيچ گونه حقی  شروع قرارداد با ابلاغ كتبی قرارداد توسط مدیر    -2-4

 برای پيمانکار ایجاد نمی كند. 

 تاخيرات مجاز و مدت تعليق به مدت قرارداد افزوده می شود. -3-4

 قرارداد  مبلغ  -  5 ماده

..................................... ریال می باشوود. این مبلغ  مبلغ این قرارداد بابت انجام كامل موضوووع قرارداد به ميزان    -1-5

كليه هزینه های مربوط به تامين متریال پروژه )به اسوتثنای متریالی كه تامين آن حسوب قرارداد در تعهد     شوامل

كارفرما باشوود( همچنين هزینه های سوواخت، حمل و انجام كليه تعهدات و خدمات موضوووع قرارداد كه بر عهده  

 پيمانکار است، خواهد بود. 

 مبلغ این قرارداد قطعی است.  -2-5

مبلغ به صووورت ناخالص می باشوود و هرگونه بيمه و ماليات متعلق به موضوووع قرارداد )جز ماليات بر ارزش    -3-5

 افزوده به شرحی كه در بندهای بعدی خواهد آمد( به عهده پيمانکار بوده و مبلغ شامل همه ی این عناوین است.

كارفرما وكالت تام دارد تا مبلغ قرارداد را با دیون دیگر از جمله خسووارات قراردادی، جریمه ها، دیون ناشووی    -4-5

 از قراردادها و معاملات دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید.

 پیش پرداخت  -6ماده  

درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پرداخت، در    20در صورت درخواست پيمانکار، كارفرما حداكثر تا سقف    - 1-6

قبال ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قيد و شرط و عندالمطالبه، قابل تمدید و مورد تایيد واحد مالی كارفرما به ميزان  

و  به تناسب از صورت وضعيتهای پيمانکار كسر می نماید    برابر مبلغ پيش پرداخت، در وجه پيمانکار پرداخت و  1.4

تأیيد دستگاه نظارت و واحد   درخواست كتبی پيمانکار،  پرداخت و  ش يتضمين مزبور پس از مستهلک شدن مبلغ پ

 گردد. كارفرما به پيمانکار مسترد می ی مال

از تاریخ ابلاغ قرارداد مراتب به    روز   10در صورت عدم درخواست و ارائه تضمين پيش پرداخت ظرف مدت    -2-6

 گردد.منزله انصراف پيمانکار از دریافت پيش پرداخت تلقی می
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دریافت و یا عدم دریافت پيش پرداخت توسط پيمانکار به هر دليل، مانع اجرای تعهدات از تاریخ شروع قرارداد    -6-3

 )ابلاغ قرارداد( توسط پيمانکار نمی باشد. 

 پرداخت  نحوه -7 ماده

مبلغ قرارداد پس از تحویل كامل هر ست تيوب باندل موضوع قرارداد به كارفرما مطابق با شرح خدمات و    -1-7

اسناد فنی پيوست، انجام موفقيت آميز كليه تست ها و بازرسی های مقرر و ارائه اسناد و مدارک مصرح در قرارداد  

قانونی و قراردادی مربوطه به  و پيوست های آن به كارفرما و پس از تایيد دستگاه نظارت كا رفرما و كسر كسور 

 پيمانکار پرداخت می گردد. 

ضوابط مربوطه )صدور صورت    تیو با رعا  ی اتي سازمان امور مال  ی ابلاغ  نيبر ارزش افزوده، مطابق با قوان  ات ي مال  -2-7

  در صورت ارائه فاكتور رسمی   بر ارزش افزوده(   ات يثبت نام در نظام مال   یحساب فروش كالا و خدمات و ارائه گواه

 بر عهده كارفرما خواهد بود. ،توسط پيمانکار

 کسور قانونی و قراردادی -8ماده 

 این راستا كارفرما به شرح ذیل عمل می نماید:پرداخت كليه كسور قانونی بر عهده پيمانکار می باشد، كه در 

 وضعيت صورت نماید كه پرداخت عمل اجتماعی تأمين قانون 38 ماده مطابق است موظف سپرده بيمه: پيمانکار -1-8

باشد و از هر صورت   می قرارداد این برای اجتماعی تأمين حساب مفاصا  ارائه به منوط پيمانکار تسویه حساب با و نهائی

به عنوان سپرده بيمه تامين اجتماعی كسر می گردد كه پس از انجام موضوع قرارداد و تایيد دستگاه   %5وضعيت معادل 

 نظارت كارفرما و ارائه مفاصاحساب رسمی توسط پيمانکار به ایشان مسترد خواهد شد. 

 استهلاک مبلغ پيش پرداخت در صورت دریافت توسط پيمانکار.   - 2-8

 كار كسر  انجام حسن تضمين به عنوان %10معادل پيمانکار، صورت وضعيت هر مبلغ از سپرده حسن انجام كار :    - 3-8

گواهينامه  از درخواست كتبی پيمانکار و صدور   پس كار در مرحله اول،  انجام حسن كسور مبلغ  گردد. نيمی از می

پس    از درخواست كتبی پيمانکار و  در مرحله دوم، پس  و نيم دیگر آن  و ارسال صورت وضعيت قطعی   تحویل موقت

 خواهد مسترد  پيمانکار  به ،و تسویه حساب مالی  از صدور گواهينامه تحویل قطعی و تأیيد دستگاه نظارت كارفرما

 .گردید
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 مقادیرکارافزایش یا کاهش   -9  ماده

  %25تا    خویش  را با رعایت آیين نامه معاملاتمقادیر و شرح كار قرارداد  می تواند در طول مدت قرارداد    كارفرما 

مطابق با نرخ های واحد مندرج در جدول تفکيک مبلغ منضم به قرارداد    اوليه قرارداد   پنج درصد( مبلغ   )بيست و

 د.              افزایش یا كاهش ده

 تضامین   -10ماده 

به  -1-10 تعهدات:  اجرای   امضاء هنگام به پيمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمين منظور تضمين 

قرارداد، ضمانت نامه بانکی بدون قيد و شرط، عندالمطالبه، قابل تمدید و مورد تایيد واحد مالی كارفرما، به ميزان  

 تسویه حساب وتحویل قطعی موضوع قرارداد   از پس مزبور تضمين دهد.می تحویل كارفرما مبلغ قرارداد، به  5%

 می گردد. عودت پيمانکار به و تائيد دستگاه نظارت مالی 

تضمين پيش پرداخت: در صورت درخواست پيمانکار مبنی بر دریافت پيش پرداخت، تضمين پيش پرداخت    -2-10

.  قرارداد حاضر از سوی پيمانکار به كارفرما تحویل می گردد  6مطابق ماده  برابر مبلغ پيش پرداخت    1.4به ميزان  

كارفرما    ی تأیيد دستگاه نظارت و واحد مال  درخواست كتبی پيمانکار،   پرداخت و   شي پس از مستهلک شدن مبلغ پ 

 گردد.به پيمانکار مسترد می

 سپرده ها  -11ماده 

 قرارداد حاضر اعمال می گردد.    8ماده  1سپرده بيمه: مطابق بند  -1-11

 قرارداد حاضر اعمال می گردد.   8ماده  3سپرده حسن انجام كار: مطابق بند  -2-11

 کارکنان پیمانکار –12ماده 

توسط پيمانکار به كار  از نظر این قرارداد كليه كسانی كه به منظور اجرای این قرارداد بصورت دائم یا موقت    -1-12

 گرفته می شوند كاركنان پيمانکار شناخته می شوند و هيچگونه رابطه استخدامی با كارفرما ندارند.

كاركنان    -2-12 كافی  تعداد  به  دفاتر ستادی خود  در  قرارداد  این  مراحل مختلف  انجام  منظور  به  باید  پيمانکار 

صلاحيت دار و مناسب داشته باشد و این كاركنان برای انجام موضوع قرارداد بایستی اختيار و مسئوليت اظهار نظر  

 سات مربوط شركت نمایند. را كه توسط كارفرما مطرح می شود را داشته باشند و در جل

 پيمانکار در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال كاركنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود. -3-12
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به تشخ   -4-12 -1 از كاركنان    صيهرگاه  انجام كار مربوطه را    تيصلاح  پيمانکاركارفرما یک یا عده ای  برای  لازم 

  پيمانکار منطقی از  لی ماهه و با ذكر دلا آنها را با اعلام كتبی یک ضینداشته باشند، كارفرما حق خواهد داشت تعو

 د.ملزم به اجرای آن خواهد بوپيمانکار بخواهد و 

 .ممنوع است پيمانکارگماردن كاركنان كارفرما توسط   به كار  -5-12  -2

 نظارت بر موضوع قرارداد  -13 ماده

بر    -1-13 این قرارداد تقبل نمودهپيمانکار  كه    تعهداتی  انجامنظارت  برداری به عهده    بر طبق مفاد  بهره  معاون 

و طبق دستورات دستگاه نظارت    هماهنگیموظف است كارها را با    پيمانکار باشد و  می  و یا نماینده ایشان   كارفرما 

 نخواهد بود.  پيمانکار یهاتي مسئول فعاست كه نظارت دستگاه نظارت را یه یبد. نماید انجام

موضوع قرارداد در حين انجام كار و قبل از تحویل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی لازم    -2-13

 جهت مطابقت با مواد مندرج در قرارداد، قرار خواهد گرفت.

 شرط انطباق  - 14ماده 

دستگاه نظارت كارفرما تنها مرجع تشخيص انطباق كار انجام شده با موضوع تعهد مندرج در این قرارداد است.  

 بنابراین مطابقت مفاد و تحویل عمليات انجام شده تنها بر مبنای نظر دستگاه نظارت تشخيص و تعيين می شود.  

 کارفرماتعهدات   -15 ماده

 کارفرما متعهد است  به:

تایيد    و   مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از كسر كسور قانونی و قراردادی  پيمانکارپرداخت مبلغ قرارداد به    -1-15

 . دستگاه نظارت

با تشخيص    -2-15 از سوی پيمانکار جهت تحقق مفاد قرارداد،  به اطلاعات تکميلی  نياز كتبی  در صورت اعلام 

خواهد گردید. لازم به ذكر است حفظ حق محرمانگی اسناد ارائه شده به عهده  كارفرما اطلاعات به پيمانکار ارائه  

 پيمانکار می باشد. 

روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت كتبی فردی را به عنوان    5كارفرما موظف است حداكثر ظرف مدت    -3-15

نماید.  نماینده   به پيمانکار معرفی  برای طول مدت قرارداد  تام در  تام الاختيار  باید دارای اختيار  نماینده كارفرما 

 خصوص اجرای این قرارداد باشد.

تأمين صرفاً بخشی از متریال پروژه منحصراً مطابق با فهرست مندرج در پيوست شماره یک قرارداد حاضر    -4-15

 )شرح كار و مشخصات فنی( بر عهده كارفرما می باشد. 
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كارفرما متعهد است متریال موضوع تعهد خود را پس از آماده سازی از طریق اعلان كتبی و با تایيد دستگاه    -5-15

 نظارت جهت بارگيری و تحویل به پيمانکار اعلام نماید. 

 معرفی به دوائر دولتی و عمومی در صورت لزوم و به تشخيص كارفرما. -6-15

 

 پیمانکار تعهدات    -16 ماده

 پیمانکار متعهد است به:

مسئوليت های مربوط به بارگيری، ارسال و تخليه موضوع قرارداد، بيمه حمل، بيمه حادثه و عوامل  كليه    - 1-16

اجرایی، و سایر بيمه های مورد نياز و همچنين هزینه های مربوطه هم در مرحله حمل متریال از سایت كارفرما و  

 هم در مرحله تحویل تجهيزات به سایت كارفرما به عهده پيمانکار می باشد.

( می  تامين آن در تعهد كارفرماست   15ماده    4بجز متریالی كه طبق بند  تمامی متریال مورد نياز پروژه )  -2-16

 بایست توسط پيمانکار با نظارت و تائيد دستگاه نظارت كارفرما از متریال درجه یک انتخاب و تامين شود. 

روز از تاریخ اعلان كتبی كارفرما نسبت به تحویل گيری و انتقال    2پيمانکار مکلف است حداكثر ظرف مدت    - 3-16

متریال اعلام شده اقدام نماید. بدیهی است هر گونه تأخير در تحویل گيری متریال پس از اعلان كتبی كارفرما،  

مدت اجرای قرارداد، هيچ گونه حقی برای تمدید مدت،  ناشی از قصور پيمانکار تلقی شده و بدون تأثير بر مبدأ و  

 خسارت یا ادعای تأخير برای پيمانکار ایجاد نخواهد كرد. 

مربوط به ساخت سه ست تيوب باندل    15ماده    4با توجه به اینکه متریال مورد تعهد كارفرما طبق بند    -4-16

نچرال گس، طی صورت جلسه تحویل، توسط كارفرما به پيمانکار تحویل می گردد، لذا پيمانکار در حفظ و نگهداری  

هر گونه خ و مسئوليت جبران  دارد  مذكور مسئوليت مطلق  متریال  هزینه  از  و  به عهده  متریال  به  وارده  سارات 

پيمانکار می باشد. در صورت عدم جبران خسارات وارده توسط پيمانکار طبق نظر كارفرما، جبران خسارات مذكور  

تضامين، سپرده ها و سایر مطالبات   از محل  از سوی كارفرما،  انجام هرگونه تشریفات  و  به دادگاه  بدون مراجعه 

ما قابل وصول می باشد و پيمانکار حق هر گونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط  پيمانکار توسط كارفر

 نمود.

با عنایت به تحویل متریال مربوط به ساخت سه ست تيوب باندل نچرال گس توسط كارفرما به پيمانکار   -5-16

مطابق صورتجلسه تحویل متریال )طبق بند فوق الذكر(، پيمانکار موظف است نسبت به بازرسی، بررسی و كنترل  

انجام نمو از تحویل متریال  قبل  را  اقدامات لازم  فنی و كيفی مورد نظر  از تحویل گرفتن متریال  های  ده و پس 

موصوف و امضای صورتجلسه تحویل متریال، هيچ گونه ادعایی در خصوص این متریال از سوی پيمانکار پذیرفته  
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نمی باشد ، همچنين پيمانکار با علم و آگاهی از شرایط متریال تحویلی، عملکرد تيوب باندل های موضوع قرارداد  

 ماه تضمين و گارانتی می نماید.  12را از تاریخ تحویل موقت به مدت 

به منظور ساخت سه    -6-16 كارفرما پليت های مورد نياز جهت ساخت مجموعاً هشت ست تيوب باندل را صرفاً 

ست تيوب باندل موضوع قرارداد در اختيار پيمانکار قرار می دهد. پيمانکار متعهد است كليه عمليات برشکاری و  

ه پيوست قرارداد انجام دهد، به  مصرف متریال را با رعایت كامل اصول فنی و بهينه سازی مصرف و مطابق نقش

نحوی كه پس از انجام تعهدات قراردادی، پليت های باقيمانده به صورت سالم و قابل استفاده و به ميزان امکان  

ساخت حداقل پنج ست تيوب باندل كامل دیگر به كارفرما مسترد گردد. مسئوليت حفظ، نگهداری، نحوه مصرف،  

ش قابليت استفاده از پليت های تحویلی بر عهده پيمانکار بوده و در صورت عدم تحقق  ميزان پرتی و هر گونه كاه

كليه خسارات  مفاد این بند، تشخيص ميزان خسارت و نحوه جبران آن حسب نظر كارفرما بوده و كارفرما می تواند 

 .به نفع خود وصول نماید پيمانکار سایر مطالبات ، سپرده و خود را از محل تضامين

گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمير و نگهداری، كاتالوگ و سایر اسناد  پيمانکار متعهد می  -7-16

 مرتبط با كالاهای موضوع قرارداد را همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به كارفرما تحویل دهد.  

بایست تمامی ترتيبات لازم برای انجام بازدید كيفی و فنی توسط  پيمانکار قبل از تحویل به سایت، می  -8-16

گردد كه هر گونه اشکال و نقص  بازرس معرفی شده از جانب كارفرما را فراهم آورد و همچنين پيمانکار متعهد می

 روز  برطرف سازد.  10گردد ظرف مدت فنی را كه در اثر كنترل فنی بازرس كارفرما اعلام می

روز قبل از بازرسی با بازرس كارفرما هماهنگ و امکانات لازم برای كار  7پيمانکار تاریخ بازرسی را حداقل   -9-16

 بازرس در محل ساخت را فراهم خواهد نمود.  

نماید كه در اجرای قرارداد كليه قوانين و مقررات كشور جمهوری  پيمانکار بدینوسيله اعلام و تائيد می  -10-16

اسلامی ایران و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی كه معلوم شود پيمانکار یا كاركنان وی در  

داد  طول اجرای عمليات موضوع قرارداد از مقررات و قوانين جمهوری اسلامی ایران و یا شرایط مندرج در قرار

شود جبران  اند پيمانکار مکلف خواهد بود تا هر گونه خسارتی را كه از این بابت متوجه كارفرما میتخلف كرده

 نماید. 

 .باشد می پيمانکار عهده تامين غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی و رفاهی كاركنان پيمانکار بر -11-16

تامين كليه ابزارها و ماشين آلات و مواد و مصالح مورد نياز جهت اجرای كامل و صحيح موضوع قرارداد،    -12-16

 پيمانکار ميباشد.بعهده 

 ارایه گواهينامه صلاحيت ایمنی پيمانکار از وزارت كار توسط پيمانکار لازم می باشد. -13-16

كارفرما  و یا سایر افراد طرف قرارداد با    كارفرماكه از بکارگيری یا استخدام كاركنان    استمتعهد    پيمانکار   -14-16

 .خودداری نماید كارفرما بدون اجازه كتبی  
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گمارد طبق قوانين و مقررات  است كليه كاركنانی را كه برای اجرای این قرارداد بکار می  پيمانکار متعهد  -15-16

 های متعلقه را به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت نماید.بيمه نموده و حق بيمه

نگهداری و حفاظت از موضوع قرارداد در دوره تامين از شروع قرارداد تا تحویل موقت، بعهده پيمانکار می   -16-16

 باشد.

رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محيط كار، قانون تامين اجتماعی و قانون    -17-16

 كار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانين موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پيمانکار ميباشد.

این قرارداد را طبق مشخصات   تعهد مپيمانکار    -18-16 و  با تجهيزات لازم    اجرایی پروژه،   است خدمات موضوع 

بکار بردن بهترین روش ها   و  شرایط پيش بينی شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن و با كيفيت و كميت لازم

.  انجام دهدو اصول متداول فنی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با حداكثر مهارت و جدیت خود  

بدیهی است؛ تأیيد گزارش    لازم را حفظ نماید.  داری  و امانت كارفرما  صرفه و صلاح   ، در تمامی مراحل كار  همچنين 

ها و اقدامات پيمانکار بوسيله كارفرما رافع مسئوليت پيمانکار نبوده و پيمانکار در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص  

 یا اشتباهاتی است كه بعداً مشاهده می گردد. 

پيمانکار نسبت به امکان تامين تجهيزات و لوازم مورد نياز اجرای قرارداد اطمينان حاصل نموده و نيز    -19-16

ميزان دستمزدها و كليه هزینه های اجرای تامين تجهيزات، بارگيری و بيمه را از هرجهت منظور نموده است و از  

 این بابت بعدا حق هيچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. 

 پيمانکار متعهد به رفع كليه نواقص، اشکالات و معایب موضوع قرارداد در دوره تضمين می باشد.  -20-16

با پرسنل، تجهيزات و سایر موارد  -21-16 ایمنی در رابطه  همچنين  است.    پيمانکار بر عهده   رعایت كليه موارد 

بهداشت كار منتشره از سوی وزارت كار و امور اجتماعی و رعایت  های حفاظت و  نامهپيمانکار ملزم به رعایت آیين

 ای و اجرای ایمن عمليات می باشد. بهداشت حرفه

می باشد و مسئوليتی از این بابت متوجه    پيمانکارمسئوليت حوادث منجر به جرح و یا فوت، بر عهده    -22-16

 نخواهد بود. كارفرما

متعهد است كليه حقوق، مزایا، دستمزد و حق بيمه كاركنان خود را طبق قوانين مربوطه پرداخت  پيمانکار    -23-16

پرداخت كليه هزینه های پرسنلی    ، می باشد  پيمانکاركسورات قانونی و موارد مرتبط با قانون كار برعهده    سایر  .نماید

و    پيمانکاربوده و  پيمانکار  و مزایای قانونی حين كار و پایان كار و سایر مزایای قانونی برابر ضوابط قانون كار بعهده  

 ندارند.  كارفرماعوامل وی هيچگونه رابطه استخدامی با 
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پيمانکار متعهد است گواهی كيفيت و تست تجهيزات موضوع قرارداد را به تائيد دستگاه نظارت كارفرما    -24-16

 رسانده و همزمان با تحویل كالا، به كارفرما تحویل دهد.  

پيمانکار متعهد است كارفرما را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان    -25-16

حقوق ثبت شده مورد استفاده در كارهای موضوع قرارداد )حتی اگر این گونه حقوق ثبت شده در اسناد قرارداد  

مسئوليت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت    تعيين نشده باشد(، اعم از ملی و بين المللی مصون نگه دارد و

 صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با كارهای موضوع قرارداد بر عهده وی است.

كارفرما را مطابق با پيوست نه قرارداد كه در این قرارداد موضوعيت    HSEپيمانکار متعهد است دستورالعمل    -26-16

 دارد رعایت نماید.

پيمانکار متعهد است همکاری لازم را با نمایندگان دستگاه نظارت كارفرما به عمل آورده و در صورتی كه    -27-16

در موقع بازرسی مشخص گردد هر یک از اجزای موضوع قرارداد از لحاظ اصالت و فنی بودن معيوب باشد و یا طبق  

جاز خواهد بود كه آنها را قبول ننموده و اصلاح و  مشخصات مشروحه در قرارداد تهيه نشده باشد، دستگاه نظارت م

 یا تعویض آنها را بخواهد و پيمانکار متعهد به اصلاح و تعویض آنها به هزینه خود خواهد بود.  

ای كه ممکن است قبل یا هنگام  مسئوليت مدنی كليه عوامل پيمانکار مانند هرگونه حادثه یا صدمه  -28-16

و كاركنان وی یا   تحویل موضوع قرارداد و یا به سبب آن متوجه جان و اموال پيمانکار و كاركنان وی، كارفرما 

اشخاص ثالث گردد یا خسارتی به تأسيسات و اموال پيمانکار، كارفرما و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزیی و كلی  

پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد  به عهده پيمانکار خواهد بود و كارفرما و نمایندگان وی مسئوليتی در مورد  

 داشت.

ها و  پيمانکار موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنين بر طبق دستورالعمل  -29-16

ای  تعليماتی كه دستگاه نظارت كارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پيوست قرارداد و استانداردهای حرفه

 و تخصصی اعلام می نماید انجام دهد.  

روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت كتبی و با تایيد دستگاه    5پيمانکار متعهد است حداكثر ظرف مدت    -30-16

تام الاختيار برای طول مدت قرارداد به كارفرما معرفی نمایند. نماینده  نماینده  نظارت كارفرما فردی را به عنوان  

پيمانکار باید دارای اختيار تام در خصوص اجرای این قرارداد و قابل عزل از طرف كارفرما بوده و در تمام اوقات در  

روز كاری قبل از    5دسترس باشد. در صورتی كه پيمانکار بخواهد نماینده خود را تغيير دهد موظف است حداقل  

 تاریخ تغيير، موضوع را به اطلاع و تایيد دستگاه نظارت كارفرما برساند. 

در صورت بروز تأخيرات؛ پيمانکار موظف است حداكثر ظرف یک ماه پس از ارائه صورت وضعيت قطعی،    -31-16

لایحه تأخيرات را به صورت كتبی به دستگاه نظارت كارفرما ارائه نماید. در صورت عدم ارسال لایحه تأخيرات ظرف  
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مدت مذكور، كليه تأخيرات صورت گرفته از نوع غير مجاز شناخته شده و قابل بررسی توسط كارفرما نبوده و این  

 موضوع نيز از سوی پيمانکار قابل اعتراض نمی باشد.  

ساعت پس از ابلاغ   24حسب رعایت مفاد قانون تأمين اجتماعی، پيمانکار متعهد است؛ حداكثر ظرف    -32-16

اجتماعی، ارائه آن به اداره  قرارداد حاضر، الحاقيه های احتمالی و همچنين سایر مکاتباتی كه مطابق قانون تأمين  

تأمين اجتماعی ضروری می باشد، را به اداره مزبور ارائه نماید. خاطر نشان می سازد؛ كليه مسئوليت های ناشی از  

 این موضوع به عهده پيمانکار بوده )مسئوليت مطلق( و كارفرما در این خصوص هيچ گونه مسئوليتی نخواهد داشت.

 کتابچه راهنما و دستورالعمل -17ماده 

گواهينامه های اصالت تجهيزات و كليه مدارک   و پيمانکار موظف است كليه مدارک فنی، مدارک خرید تجهيزات

( تهيه  7( مصوب كارفرما )پيوست شماره  WI0002منضم به این قرارداد را براساس دستورالعمل توليد فاینال بوک ) 

نسخه الکترونيکی و پس از تایيد نسخه الکترونيکی، یک نسخه هاردكپی و الکترونيکی در تطابق با    3و به تعداد  

نسخه تایيد شده را قبل از تحویل موقت برای كارفرما تهيه و در اختيار كارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه های چون  

 ( حداكثر تا یک ماه پس از تحویل موقت ميباشد. As builtساخت )

 محل تحویل موضوع قرارداد - 18ماده 

جاده    5جاده شيراز، كيلومتر    50محل تحویل تجهيزات موضوع قرارداد، استان كرمان، شهرستان سيرجان، كيلومتر   

اختصاصی معدن گل گهر، سایت شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر، می باشد؛ خاطرنشان می سازد مسئوليت  

 باشد. تحویل سالم كليه اقلام به عهده پيمانکار می

   تحویل سالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی  –  19ماده 

 ارسال گردد. كارفرما سالم و بدون عيب و نقص و با كيفيت مناسب، برای نو و  باید پروژه  اقلام مورد نيازكليه  -1-19

قرار خواهند گرفت و در  كمی و كيفی  مورد بازرسی  كارفرما  توسط    آماده بسته بندی می باشند كه  اقلامی    -2-19

تنظيم و پس از  ظاهرا سالم بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فورم ليست بسته بندی مربوطه    اقلام صورتيکه  

 خواهد رسيد.  كارفرما به تأیيد انبار تحویل به انبار كارفرما 

مشخصات فنی مورد درخواست نباشد،    منطبق باو یا    بودهناسالم    يکه تجهيزات موضوع قرارداددر صورت  -3-19

معين می كند در  كارفرما  را عوض نموده و در مدت زمانی كه    اقلام، این نوع  كارفرمامتعهد است به دستور   پيمانکار

پيمانکار  این رابطه به عهده    خسارات ناشی از تأخير در  تحویل نماید. كليه هزینه های ایجاد شده و كارفرما  انبار  

  مجاز است به كارفرما  و طی مدت مورد نظر،    كارفرما تعویض به تشخيص    ازپيمانکار  در صورت امتناع    خواهد بود.
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این    21خسارت وارده بر اساس ماده  هزینه  برای جبران    را تعویض نموده و  اقلامر طریق كه صلاح می داند این  ه

 . فسخ نمایدپيمانکار   تخلفبدليل و   30ماده یا قرارداد را طبق   و قرارداد عمل نماید

 بازرسی و آزمایش  -20  ماده

تحویل تمام یا بخش هایی از اقلام مورد نياز پروژه در محل هایی كه پيمانکار اعلام مينماید و قبل از بسته    -1-20

بندی، زمانی مجاز است كه بازرس گواهی تحویل آنرا صادر كرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقلام بدون  

جلوگيری خواهد نمود. در صورت عدم نياز به بازرسی، بازرس مراتب را به پيمانکار اعلام خواهد  گواهی بازرس  

 نمود.

  بازرسوی  موردتحویل    قبل از  یا  دوره ساخت و  شود در تهيه می  ساخته و  پيمانکارطرف   كه از اقلامیكليه    -2-20

كنترل و بازرسی دستگاه نظارت كارفرما، در هر مرحله، رافع مسئوليت   گرفت.  خواهند  قرار دستگاه نظارت كارفرما

 پيمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود و همچنين كليه هزینه های بازرسی بعهده پيمانکار ميباشد. 

پيمانکار موظف است قبل از بازرسی اقلام، دستور العمل بازرسی و كنترل كيفيت را برای كارفرما ارسال    -3-20

نماید و در صورتيکه برای آزمایش های اقلام پروژه دستورالعملی صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهای  

 المللی مورد تایيد كارفرما انجام خواهند شد. بين

، تاریخ  دستورالعمل بازرسی و كنترل كيفيتقبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در    روز   7پيمانکار حداقل    -4-20

  اً كتب كارفرما  تسهيلات لازم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی كه از طرف  بایستی  بازرسی را اعلام داشته و  

برای انجام وظائف   )به هزینه پيمانکار(  معرفی می شوند فراهم نماید و لوازم آزمایش و كمکهای لازم راپيمانکار  به  

قرار دهد آنان  فنی و  محوله در اختيار  قرارداد و اصول  بر طبق  . همچنين پيمانکار موظف است تعهدات خود را 

دستورالعمل  بر طبق  مدارک  همچنين  و  اسناد  و  مشخصات  در حدود  كارفرما  نظارت  دستگاه  كه  تعليماتی  و  ها 

   ای و تخصصی اعلام می نماید، انجام دهد.رداد و استانداردهای حرفهپيوست قرا

بازرسی،    -5-20 از طرف    اقلامی درصورتيکه در موقع  طبق مشخصات مشروحه در    شده است تهيه    پيمانکار كه 

)با ذكر عيب( و یا اصلاح آنها را بخواهد. در صورتيکه   مجاز خواهد بود كه آنها را قبول ننمایدبازرس  ،  نباشندقرارداد  

كارفرما  تقاضای تعویض یا اصلاح آنها را نموده است امتناع نماید    كارفرماكه    اقلامیاز تعویض یا رفع عيوب    پيمانکار

در مورد تعویض یا اصلاح این  پيمانکار را جایگزین نموده و امتناع   اقلام طریق كه صلاح ميداند این  به هر می تواند

تلقی نموده و برای جبران این نوع خسارات بر    پيمانکاررا به منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات    اقلامنوع  

فسخ   ، در انجام كارهاپيمانکار    تخلفقرارداد را بدليل   ،30ماده طبق مفاد ، یا این قرارداد عمل نماید 21طبق ماده 

 نماید. 

كدها و استانداردهای مورد نياز برای طراحی، روش توليد، آزمایشات، بازرسی ها و غيره باید مطابق استاندارد    -6-20

 باشد. كارفرما مورد تأیيد  
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 قرار گيرد. كارفرما ها باید در هر حال جهت كنترل و تأیيد در اختيار بازرس   گواهی آزمایش  -7-20

پيمانکار  تحویل شده اند،  پيمانکار  كه از طرف   اقلامی هرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن    -8-20

نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمين   قصوری كه در اجرای مفاد قرارداد  یارا از مسئوليت او در مقابل عيوب و  

 معلوم گردند معاف نمی نماید. 

با عنایت به اینکه كنترل كيفی ساخت تيوب باندل های موضوع قرارداد اغلب توسط بازرس مقيم صورت    -9-20

می گيرد، لذا پيمانکار موظف است شرایط، تسهيلات و امکانات لازم استقرار بازرس در حد متعارف را در كارگاه  

 ساخت فراهم نماید.

 جریمه و وجه التزام قراردادی  - 21  ماده

  ......................... ، نامبرده می بایست روزانه مبلغ  پيمانکاریا عدم انجام تعهدات قراردادی توسط    در صورت تاخير 

قرارداد ، به    11و    10  های   به عنوان وجه التزام قراردادی علاوه ضبط وثایق و سپرده های مندرج در مادهریال  

كارفرما می تواند كليه  ،  كارفرما پرداخت نماید و در صورت فسخ یا تاخير بيش از یک ماه از انقضای مدت قرارداد 

همچنين كارفرما    به نفع خود وصول نماید.  پيمانکارسایر مطالبات    خسارات خود را از محل تضامين باقی مانده و

و  می تواند بدون مراجعه به مراجع داوری یا قضایی، موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص ثالث واگذار نماید  

در صورت عدم    حق هرگونه اعتراض تحت هر عنوان و خواسته ای را را از خود سلب و ساقط نموده و  پيمانکار 

،كارفرما می تواند به منظور جبران خسارات وارده    پيمانکارتکافوی خسارات وارده از محل ضبط سپرده و مطالبات  

از طریق طرح دعوا نزد داور مرضی الطرفين اقدام نماید. وجه التزام و ضبط وثایق موضوع این قرارداد قابل جمع  

 .می باشند

 گواهی تحویل موقت  -22ماده  

 بودن آماده مراتب كتباً قبل، روز   10 حداقل پيمانکار گردید، تکميل قرارداد موضوع عمليات  آنکه از پس  -1-22

 كند می  موقت تحویل تقاضای  دستگاه نظارت  از  و رساند خواهد كارفرما اطلاع دستگاه نظارت به را موضوع قرارداد 

 پيمانکار درخواست به دستگاه نظارت،  .نماید می معرفی  موقت تحویل هيات  در عضویت برای را  خود نماینده  و

 نظر به تاریخ تشکيل هيات تحویل موقت را به پيمانکار ابلاغ می نماید. اگر تایيد، صورت در و كند می رسيدگی

 پيمانکار،تقاضای   دریافت از  روز  7 مدت  ظرف نباشد، برداری  بهره آماده قرارداد موضوع عمليات  دستگاه نظارت

   .رساند  می پيمانکار اطلاع به شود تکميل موقت تحویل از پيش باید كه را كارهایی  و نواقص

تا پيمانکار برنامه تشکيل موظف است   به و تهيه است لازم كار تحویل برای كه را اقداماتی بندی زمان هيات، 

 در اوست، عهده به قرارداد مدارک و اسناد طبق آنها تدارک كه را از وسایل قسمت آن و نماید ارائه دستگاه نظارت

 .كند می آماده كار محل
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باید  -2-22 قرارداد  تاریخ   قبل  ماه  یک  حداقل پيمانکار  توسط چک ليست ها و دستورالعمل تحویل موضوع  از 

 .گيرد قرار توافق مورد طرفين بين و ارائه گردد  تحویل موقت

 كنند می تنظيم را موقت تحویل جلسه صورت نکنند، مشاهده كارها در نقصی و عيب تحویل هيات هرگاه  -3-22

 .گردد ابلاغ پيمانکار به تا كنند می ارسال كارفرما برای مستندات مربوطه، همراه به را موقت گواهی تحویل و

با  موقت تحویل جلسه صورت تشکيل به اقدام نمایند، مشاهده دركارها نقصی و عيب تحویل هيات هرگاه  -4-22

 ضميمه و  تنظيم را ناتمام عمليات  و كارها معایب و  نقایص از فهرستی  و كنند  می نقص رفع  برای مهلتی تعيين

 از نقص  رفع اعلام  از  دهند. پس  می ارائه به پيمانکار  را آنها از  ای نسخه  و  نمایند می  موقت تحویل جلسه صورت

 عيب گونه هيچ نقایص، فهرست اساس بر و اگر كند می بازدید را  عمليات دوباره دستگاه نظارت،  پيمانکار، جانب

 پيمانکار  و دستگاه نظارت نماینده امضای نقایص به رفع گواهی و موقت تحویل گواهی باشد، نمانده باقی ایرادی و

 .می شود ابلاغ پيمانکار به مراتب و رسيده

 این از و باشد می كارفرما  توسط موقت تحویل گواهی تاریخ تضمين، دوره شروع و موقت تحویل تاریخ -5-22

 .گردد می تلقی شده داده تحویل قرارداد موضوع تاریخ

 كار از بخش هر نواقص رفع تاریخ تضمين، دوره شروع تاریخ كار، از بخش هر در نقصی وجود صورت در  -6-22

 .باشد رسيده دستگاه نظارت تایيد به كه است

باشد،   پذیر  امکان  متفاوتی های زمان در كار، از مستقلی  های قسمت موقت تحویل و  تکميل  كه صورتی در   -7-22

با   كارفرما باشد، نياز مورد كار  كل تکميل از پيش كار  از مستقلی  های قسمت از برداری  بهره كارفرما، نظر به یا

نمودن   آزاد  مانند موقت تحویل از پس های اقدام  و گرفته  موقت تحویل را گفته پيش های  قسمت ماده،  این رعایت

آن   تناسب به را كار انجام  حسن تضمين كسور استرداد قطعی، تحویل تضمين، دوره شروع تعهدات، انجام تضمين

 .دهد می انجام مستقل صورت به قرارداد، مدارک و اسناد  طبق است، گردیده موقت تحویل كه كار از قسمت

كمبود های جزیی كه در بهره برداری تاثيری ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد  معایب و یا    -8-22

رسد، معایب را مرتفع و كمبود ها را  شد. در این صورت پيمانکار ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفين می

تکميل نماید كه در این صورت پس از بازبينی معایب اصلاح شده و یا كمبودهای تکميل یافته، تایيدیه ظرف مدت  

روز توسط كارفرما صادر خواهد شد. در هر حال تاریخ شروع دوران تضمين از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت    10

 خواهد بود. 

 و رفع نواقص  دوره تضمین  -23ماده  

نماید  ماه شمسی پس از تحویل موقت تضمين می  12پيمانکار حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد را برای مدت  

)دوره تضمين(. اگر در دوره تضمين، معایب و نواقصی در كار مشاهده شود، پيمانکار مکلف است كه آن معایب و  

نواقص را به هزینه خود رفع كند. برای این منظور، كارفرما مراتب را با ذكر معایب و نواقص و محل آنها به پيمانکار  
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روز پس از ابلاغ كارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می كند و آنها را طی    15ابلاغ می كند و پيمانکار حداكثر  

 مدتی كه توسط كارفرما اعلام  می گردد، رفع مينماید.  

هرگاه پيمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه كند، كارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتيبی كه  

یا هر نوع مطالبات و سپرده ای  درصد، از محل تضامين پيمانکار  15هزینه آن را به اضافه مقتضی بداند رفع نماید و 

 كه پيمانکار نزد او دارد، برداشت نماید و پيمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود. 

 گواهی تحویل قطعی -24ماده  

 اعضا دستگاه نظارت، تایيد و پيمانکار تقاضای به بنا كارفرما شده، تعيين تضمين ماهه  12دوره   پایان در  -1-24

 بازدید از پس قطعی، تحویل كند. هيات می  اعلام و معرفی پيمانکار به و معين را  قطعی هيات تحویل تاریخ و

 شده و قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید مشاهده باشد پيمانکار كار از ناشی كه نقصیو   عيب هرگاه كارها،

 .نماید می ابلاغ پيمانکار به را كار قطعی تحویل صورتجلسه كارفرما

شرایط   اساس  بر پيمانکار  كند، مشاهده پيمانکار  كار از ناشی نقصی و عيب  قطعی،  تحویل هيات  هرگاه  :1تبصره

 .باشد می آنها رفع به مکلف قرارداد

نواقص   رفع به مکلف ننماید، را كار قطعی تحویل تقاضای شده، تعيين تضمين دوره پایان در پيمانکار اگر :2تبصره

 ملاک پيمانکار تقاضای تاریخ و باشد می  است كرده بروز قطعی تحویل تقاضای تاریخ  تا كه  خود كار  از ناشی

 .است قطعی  تحویل به اقدامات مربوط

به   ماه دو از  بيش تاخير این  و نکند  تحویل هيات  اعزام به اقدام پيمانکار، تقاضای وجود با كارفرما اگر :3تبصره

زمينه   این در  كارفرما  مجدد  تقاضای  تاریخ از  ماه یک  انقضای  و پيمانکار  مجدد  درخواست از پس  و  انجامد طول

 در قطعی تحویل از پس اقدامات باید و گردد می تلقی  شده قطعی تحویل قرارداد موضوع عمليات نکند، اقدامی

 .شود انجام مورد آن

 صورت وضعیت قطعی -2-24

 اسناد اساس بر را شده انجام  كارهای قطعی وضعيت صورت موقت، تحویل تاریخ از ماه دو تا حداكثر باید پيمانکار

 .نماید تسليم دستگاه نظارت به بررسی و رسيدگی برای و كند تهيه قرارداد، و مدارک

 تایيد صورت در و رسيدگی وصول تاریخ از ماه یک  مدت ظرف را شده دریافت وضعيت  صورت دستگاه نظارت

صورت   از نسخه  یک ارسال  ضمن را  خود نهایی  نظر تایيد،  عدم صورت  در .نمود خواهد اقدام آن به پرداخت نسبت

 خود اعتراض باشد داشته  كارفرما نظر به نسبت اعتراضی پيمانکار چنانچه .كرد خواهد اعلام پيمانکار، به وضعيت

 .رساند می كارفرما اطلاع به مدرک، و دليل ارائه با روز،10 مدت طی را حداكثر
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رد   یا قبول و كند می رسيدگی اعتراض موارد به پيمانکار، نظر وصول تاریخ از ماه یک مدت ظرف حداكثر كارفرما

 .نماید می اعلام را آنها

 را موضوع شود، نمی واقع  كارفرما  قبول مورد كه  خود اعتراض از  قسمت آن تکليف تعيين برای تواند می  پيمانکار 

 .نماید ارجاع اختلاف به حل

  %50 نباشد،  بدهکار پيمانکار پيمانکار، های حساب  سایر و شده تصویب قطعی وضعيت صورت به توجه با هرگاه

باقيمانده پس از پایان دوره تضمين و تایيد دستگاه    %50شود و   می آزاد موقت تحویل با كار انجام حسن تضمين

 نظارت، با تحویل قطعی آزاد می گردد. 

 زبان قرارداد - 25  ماده

و اسناد و مکاتبات فنی بين طرفين به زبان    باشد یم  ی به زبان فارس   ن يمابي مکاتبات ف   ه يو مدارک قرارداد و كل  اسناد 

 فارسی یا انگليسی خواهد بود. 

 حق واگذاری به ثالث  -26ماده  

پيمانکار بدون مجوز كتبی كارفرما حق واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد را به شخص ثالث )حقيقی  

بر واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد  یا حقوقی( ندارد. بدیهی است در صورت موافقت كارفرما مبنی  

به غير، پيمانکار اصلی موظف به نظارت بر رعایت موارد ایمنی بوده و در صورت بروز حادثه هيچ مسئوليتی متوجه  

 كارفرما نخواهد بود.

 شرط محرمانگی -27ماده  

بوده و این شرط به منزله ذكر تمام شرط مورد    icc (2006)شرط محرمانگی مطابق شرط استاندارد محرمانگی  

 اشاره در این قرارداد می باشد. 

 حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور( -28  ماده

موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانين جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از طرفين نافذ و قابل اجرا    -1-28

 خواهد بود. 

 های همه گير و تورم اقتصادی جزو حوادث قهری تلقی نمی گردد. تحریم كشورهای ثالث و بيماری  -2-28

 

 تعلیق  -29ماده  

كارفرما می تواند در مدت قرارداد، اجرای كار را برای یک بار و حداكثر سه ماه معلق كند، در این صورت    -1-29 

 باید مراتب را با تعيين تاریخ شروع تعليق به پيمانکار اطلاع دهد. 
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در صورتی كه تعليق بيش از سه ماه ضروری باشد، كارفرما می تواند با موافقت پيمانکار، مدت تعليق را    -2-29

  3ماه، با شرایط پيش گفته افزایش دهد. درصورت عدم موافقت پيمانکار با تعليق بيش از  3برای یک بار و حداكثر 

 به قرارداد خاتمه داده می شود.  30-3-1ماه، مطابق بند 

هرگاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود، كارفرما با تعيين مهلتی برای پيمانکار به منظور آماده نمودن    -3-29

 كارگاه، تاریخ شروع مجدد كار را به پيمانکار ابلاغ می كند. 

 انحلال قرارداد  -30ماده  

 قرارداد به یکی از روش های زیر و با توجه به احکام مقرر همان بند منحل می گردد: 

 فسخ   -1-30

ارسال نامه كتبی از سوی  در صورت بروز موجبات فسخ مندرج در زیر بدون رعایت هيچ گونه تشریفاتی و صرفاً با  

گونه  كارفرما ضبط شده و هيچ  تضامين پيمانکار در حق  فسخ، كليه  فسخ می گردد. در صورت  قرارداد  كارفرما، 

پرداختی صورت نخواهد پذیرفت. علاوه بر این تمامی اجناس پای كار به كارفرما تعلق خواهد داشت و پيمانکار حق  

 ری یا قضایی در این رابطه را از خود سلب و ساقط نموده است.هرگونه اعتراض یا اقدامی اعم از ادا

 در صورت تخلف پيمانکار از برنامه زمانبندی.   -1-1-30

 . HSEدر صورت تخلف پيمانکار از مقررات ابلاغی    -2-1-30

 در صورت تخلف پيمانکار از دستورات كتبی ابلاغی دستگاه نظارت.   -3-1-30

 در صورت كشف هرگونه فساد در كسب قرارداد.   -4-1-30

پولشویی    - 5-1-30 با  قانون مبارزه  با  بزه مرتبط  در صورت كشف هر گونه معاملات یا عمليات مشکوک و احراز 

 یا قانون مبارزه با تامين مالی تروریسم یا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با  فساد.  1397اصلاحی 

بر این   1347لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب    132و    131و    130و    129در صورت شمول مواد    - 6-1-30

 قرارداد و عدم اخذ مصوبه مجمع عمومی توسط پيمانکار. 

 .پيمانکاراز لایحه اصلاحی قانون تجارت به این قرارداد یا شركت  270در صورت شمول ماده   -7-1-30

 به شركت پيمانکار.  1347از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب  141یا  33، 5در صورت شمول مواد   -8-1-30

 در صورت كشف تخلف از مقررات قانون منع مداخله كاركنان دولت.   -9-1-30

 در صورت شموليت مقررات توقيف، انحلال )اعم از اداری، قهری و قضایی( و ورشکستگی به پيمانکار.  -10-1-30

 در صورت عجز پيمانکار از ارائه اسناد تضمين قرارداد. -11-1-30

 در صورت كشف نداشتن صلاحيت های لازم برای كسب قرارداد نسبت به شركت پيمانکار.  -12-1-30

 در صورت كشف شموليت ليست سياه قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد شركت پيمانکار.  -13-1-30

 ماه حقوق و دستمزد كاركنان و حق بيمه آنان. 3در صورت عدم پرداخت بيش از  -14-1-30
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در صورت عدم وجود زیرساخت ها و مجوزهای لازم در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی، سامانه    - 15-1-30

 مودیان و سایر مقررات مالياتی در شركت پيمانکار. 

 در صورت تخلف از هر یک از بندهای تعهدات پيمانکار.   -16-1-30

 در صورت انسداد حساب های بانکی شركت پيمانکار به هر علت.  -17-1-30

 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.  20در صورت عدم شروع به آغاز قرارداد توسط پيمانکار برای بيش از  -18-1-30

 در صورت عدم امکان تامين ارز از مجاری قانونی در خصوص تعهدات ارزی قرارداد توسط پيمانکار.  -19-1-30

 پيمانکار به تشخيص كارفرما. در صورت كشف عدم توانایی فنی یا مالی   -20-1-30

 در صورت واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث توسط پيمانکار بدون اخذ مجوز كتبی كارفرما. -21-1-30

 تفاسخ  -2-30

 در هر مرحله از قرارداد طرفين قرارداد اختيار دارند كه قرارداد فی مابين را اقاله نمایند.

 اقاله نامه مورد تراضی طرفين تعيين خواهد شد.آثار تفاسخ نسبت به طرفين به موجب 

 خاتمه قرارداد  -3-30

 در صورت بروز موجبات خاتمه قرارداد مندرج در زیر، هر یک از طرفين می توانند تقاضای خاتمه قرارداد نمایند.

در صورت تقاضای خاتمه قرارداد كميسيونی مركب از نماینده كارفرما، نماینده پيمانکار و كارشناس رسمی دادگستری  

رشته مربوطه به انتخاب مدیرعامل شركت كارفرما تشکيل و عمليات انجام شده را محاسبه و خاتمه پيمان را اعلام  

ر كميسيون مربوطه با دو عضو رسميت داشته و در صورت  می دارند. در صورت عدم معرفی نماینده از سوی پيمانکا 

اختلاف نظر كارشناس رسمی دادگستری نظر كميسيون تلقی می شود. پس از اعلام كميسيون اقدامات مربوط به  

پرداخت و اسناد مالی و   پيمانکار  انجام و در صورت وجود طلب، كليه طلب تشخيص شده  مفاصاحساب پيمانکار 

هد شد و در صورت بدهکاری پيمانکار به ترتيب از محل سپرده ها و سپس اسناد تعهد آور تودیع  سپرده ها آزاد خوا

 شده، طلب كارفرما وصول خواهد شد. 

 ماه.   3در صورت تعليق برای بيش از   -1-3-30

 در صورت پيش بينی نقض قراردادی توسط پيمانکار به تشخيص كارفرما.   -2-3-30

 در صورت ممتنع شدن موضوع قرارداد.   -3-3-30

 در صورت تقاضای كارفرما.   -4-3-30

در صورت عدم امکان تحصيل مجوزهای دولتی و اداری كه در اختيار كارفرما نمی باشد و منجر به تاخير    -5-3-30

 ماه شده است.  6در اجرای قرارداد برای بيش از  

ماه از تاریخ بروز    3در صورت وجود معارض برای سایت اجرای قرارداد در صورتی كه كارفرما بيش از    - 6-3-30

 معارضه نتواند آن را رفع نماید. مبدا احتساب بر مبنای گزارش تایيد شده روزانه است.
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 در صورت غبن )ضرر و زیان( حادث برای كارفرما.  -7-3-30

 درصد برآورد اوليه قرارداد. 25در صورت كاهش یا افزایش كار بيش از   -8-3-30

 در صورت تغيير اساسی در احجام برآوردی اوليه قرارداد كه منجر به زیان خارج از عرف پيمانکار گردد.   -9-3-30

 آگاهی ها و اعلان ها -31ماده 

پيمانکار اعلام می نماید كه قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه را كاملاً مطالعه نموده و حدود خدمات و    -1-31

الزامات تعریف شده در آن را كاملاً بررسی و شناسایی نموده است و از قابليت انجام موضوع قرارداد و توانایی خویش  

اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از    در این خصوص اطمينان حاصل نموده است. بنابراین حق 

 خود سلب و ساقط نمود. 

های اجرای موضوع قرارداد را شناسائی كرده و به آن واقف  پيمانکار اعلام می نماید تمام خطرات و ریسک   -2-31

 قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.است. بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این 

های اجرای تعهدات خود را بر اساس  اعلام می نماید كه دانش فنی، صلاحيت لازم و سایر نيازمندی  پيمانکار  -3-31

 تواند آنها را تامين نماید. قرارداد در اختيار دارد و یا می

اعلام می نماید كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله قوانين و مقررات مربوط   پيمانکار -4-31

و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را    به كار و تأمين اجتماعی و همچنين قوانين مربوط به ماليات

 الذكر متوجه وی خواهد بود.رعایت كند. در هر حال مسئوليت عدم اجرای قوانين و مقررات فوق

اعلام می نماید وظایفی كه به موجب این قرارداد به عهده گرفته است را در اولویت قرار داده و    پيمانکار   -5-31

در چهارچوب این قرارداد وارد    پيمانکار اشتغال وی در سایر امور و در ارتباط با سایر قراردادها لطمه ای به وظایف  

 نمی سازد. 

پيمانکار از ميزان هزینه های ناشی از اجرای قوانين كار و تامين اجتماعی و قوانين و آئين نامه های مربوط  -6-31

ها و عوارض اطلاع داشته و مبلغ قرارداد را برای انجام كليه تعهداتی كه به موجب این قرارداد بر عهده  به ماليات

دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است، لذا تا پایان اجرای كامل قرارداد، مراتب مشمول    گرفته، كافی

 افزایش قيمت نمی باشد. 

پيمانکار بدینوسيله تایيد می نماید كه در اجرای قرارداد كليه قوانين و مقررات كشور و شرایط مندرج در    -7-31

كه ناشی از عملکرد پيمانکار یا  قرارداد را رعایت می كند. مسئوليت كليه خسارات وارده به كارفرما یا اشخاص ثالث 

 كاركنان او باشد به عهده و هزینه پيمانکار است و كارفرما هيچ گونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت. 
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به درسووتی قيمت مندرج در قرارداد واقف اسووت و هزینه ایفای كامل تعهدات موضوووع قرارداد و   پيمانکار  -8-31

اجرای به موقع و درسوت كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام شوود و خدماتی كه باید ارائه شوود را پوشوش می  

 دهد )اصل تقویم درست مبلغ(.

به كفایت مبلغ قرارداد واقف اسوووت و هزینه ی ایفای كامل تعهدات موضووووع قرارداد و اجرای به   پيمانکار  -9-31

موقع و درسوت كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام شوود و خدماتی كه باید ارائه شوود را پوشوش می دهد )اصل  

 كفایت مبلغ(.

تایيد نمود كه در خصوووص اسووناد قراردادی مطالعات كافی به عمل آورده و هيچ نکته مبهمی    پيمانکار  -10-31

باقی نمانده اسوت و این مبلغ، جهت انجام كامل موضووع قرارداد ارائه شوده و خدشوه ای در اجرای كامل كارها ایجاد  

هزینه خود آن را جبران نماید  نمی كند و تایيد می نماید  در صوووورتی كه مقادیری را كم لحاظ نموده باشووود، با  

 )اصل عدم قابليت استناد به جهل(.

تایيود نمود كه هيچ گونه اشوووتبواهی در خصووووص ماهيوت كار، درج ارقام و اعداد قراردادی، ریز   پيموانکوار  -11-31

محاسوبات، بررسوی اسوناد، محل پيمان و هر موضووع دیگری كه به صوورت مسوتقيم یا غير مسوتقيم در قيمت و مبلغ  

 پيمان موثر است، نداشته است )اصل عدم قابليت استناد به اشتباه(.

 منع قانونى  - 32ماده  

  1337دیماه    22مصوب  منع مداخله كاركنان دولت  نماید كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون    رسماً اعلام می   پيمانکار 

بينى    ش ي كه در قانون مذكور پ   را به هيچ یک از اشخاص یا افرادی   قرارداد نماید كه منافع این    د می ه تع   پيمانکار باشد.    نمی 

انتقال نداده و یا آنان را بشركت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق كارفرما طبق    ، شده یا بشود از آن استنباط نمود 

 . نمود   خواهد رفتار    پيمانکارمقررات قانون مزبور با   

 

 

 قانون حاکم بر قرارداد - 33ماده 

باشد و هر نوع تفسير و تعبيری از مواد  قانون حاكم بر قرارداد منحصراً قوانين موضوعه جمهوری اسلامی ایران می

 قرارداد طبق قوانين مذكور بعمل خواهد آمد.  

 حل اختلاف   -34ماده 

حل هر گونه اختلاف نظر در تفسير مواد این قرارداد بعهده مدیریت حقوقی شركت توسعه آهن و فولاد گل    -1-34

 گهر می باشد. 
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  و   اصلی  دعوای  از  اعم  ،  قرارداد  این  به  مربوط  اختلاف  كليه  كه  شدند  ملزم  و  متعهد  قرارداد  این  طرفين  -2-34

  شماره   و  14006555495  ملی  شناسه  با   شهرراز  عدالت  احياگران  داوری  موسسه  تعيينی (  ان )داور  توسط  متقابل، 

  دیگر،  دوره  یک   تمدید  اختيار  با  داوری  رسيدگی  جلسه  اولين  برگزاری  تاریخ  از  ماه  شش  مدت  ظرف  3317  ثبت

  صدور  خواسته،  تامين  صدور  به،  محکومٌ  و  دین  تقسيط  سازش،   و  صلح   اختيار  اختلاف  طرفين .  نمایند  فصل  و  حل

  در   جایگزین  داور   تعيين  اختلاف،  طرفين  هزینه  با  محلی  تحقيق  و  معاینه  و  كارشناس  به  امر  ارجاع  موقت،  دستور

  صدور   تعيينی،  داور  حجر  یا  استعفاء،  فوت،  طرفی،  بی   اصل  رعایت  عدم  یا  و  نسبی  و   مطلق  ممنوعيت  وجود  صورت

  موسسه  این   داوران  یا  داور   به  را  انصاف  اساس  بر  رسيدگی  و   اختلاف  طرفين  هزینه  با  ابلاغات   نحوه  مقتضی،  رای

  در   داوری  شرط   این  قانونی  طریق  هر  به   اصلی  قرارداد   انحلال  یا   خاتمه   بطلان،   فسخ،  صورت   در .  نمودند  تفویض

  مستقلاً   طرفين  آنکه  مگر  بود  نخواهد  داوری   شرط  اعتباری  بی  موجب  و  بوده  اصلی   قرارداد   از   مستقل  بقاء  و  حدوث

  از   یکی  با  داور  سببی  یا  و  نسبی  قرابت  دعوی،  اصحاب  توافق  حسب.  نمایند  توافق  شرط   نفس  انحلال  خصوص  در

  خواهان  توسط  بدواً داوری   های هزینه آنهاست،  اراده موافق داور  رسيدگی  و بلامانع  سوم  طبقه از  دوم  درجه  تا  آنان

  خصوص   در   شرط   این.    بود  خواهد  عليه   محکوم   عهده  بر  تماما   هزینه   داور،   نهایی   تصميم   اتخاذ   از   پس   و   گردیده   تامين

  راجع   قرارداد  در  اليه  منتقل  اینکه  مگر  یابد  می  تسری  نيز  قرارداد  این  كل  یا  جزء  اليه  منتقل  و  قراردادی  مقام  قائم

  رابطه   در   فعل   ترک  یا   فعل   هرگونه  مقابل  در  داوران  یا  داور.  باشند  نموده  تصریح   را  شرط   این   تسری  عدم  انتقال،   به

 .داشت  نخواهند مسئوليتی اصداری رای و داوری  رسيدگی  با

  فرآیند   مدیر  تشخيص  به  مراحل   تمام   در   داوری   فرآیند  به   مربوط  آرای   و   اوراق  ها،  اخطاریه   كليه   ابلاغ:  1تبصره  

  خواهد   صورت   اظهارنامه   یا   سفارشی  یا   پيشتاز   پست  یا   طرفين   به  حضوری   تسليم   طرق  یکی از   به   و   موسسه  داوری

 .گرفت

آراء داوری و ابلاغ آن، مرجع صدور  قانون مدنی، پس از حصول اختلاف و صدور    1010در راستای ماده  :    2تبصره  

 .اجرائيه و ابطال و اعتراض به آراء داوری، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سيرجان می باشد

پيمانکار ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتی را كه به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و در غير    -3-34

به پيمانکار عمل   از بند فسخ، جریمه یا خاتمه قرارداد نسبت  به تشخيص خود  قرارداد،  اینصورت كارفرما، طبق 

 ساقط نموده است.   خواهد نمود و پيمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و 

 نشانی طرفین -35 ماده

 نشانی طرفين قرارداد به شرح زیر است:  -1-35

مو :  كووارفورموواتوهوران  دفوتور   ، 22  پولاک  ،یغوربو   کومیو و    یسووو   ابووانيوو خو   ،الوونوود  ابووانيوو ،خو   نيو آرژانوتو   دانيوو توهوران، 

 021-88199402  ، تلفن:1516646111:یكدپست
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 راز،يشو سويرجان به جاده   50  لومتريكاسوتان كرمان، شوهرسوتان سويرجان،    دفتر سويرجان و سوایت كارخانه كارفرما:

 ، سایت شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر.گل گهری  جاده اختصاص 5  لومتريك

.......... و آدرس ایميل: .............................................   پيمانکار: .....................................................................................،كدپستی  

. 

هرگاه یکی از طرفين قرارداد نشوانی خود را در مدت قرارداد تغيير دهد باید موضووع را كتباً به طرف دیگر   -2-35

ابلاغ كند و تا وقتی كه نشوانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشوده كليه نامه ها، اوراق و اظهارنامه ها به نشوانی مشوروح  

 ها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.ام آندر بالا با پست سفارشی و یا اخذ رسيد ارسال و تم

پيمانکار به آدرس ایميل مندرج در بالا، به منزله ی ابلاغ ارسال مکاتبات از طریق ایميل توسط كارفرما به    -3-35

 می باشد و هيچ گونه ادعایی در این خصوص از سوی پيمانکار مسموع نخواهد بود.

 شرط استقلال  -36ماده 

موضوع تعهدات این قرارداد واحد و غير قابل تجزیه است، اما مواد این قرارداد مستقل از هم الزام آور بوده و اجرای  

 هر ماده منوط به اجرای سایر مواد نبوده و ملازمه ای با آن ندارد.

 قرارداد  نسخ -37 ماده

گردد.  میپيمانکار  نسخه تنظيم گردیده است كه یک نسخه آن پس از امضاء تحویل    2ماده و    37  قرارداد در   این

 . باشندي برخوردار م ن کسا یكليه نسخ قرارداد از اعتبار  

                     

 

 پیمانکار                                                                                             کارفرما                 

 شرکت ........................................                                               شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  

    

 ... )مدیرعامل(محمد محیاپور )مدیرعامل(                                                                 ..................................... 

 

 

 

 یس هیئت مدیره(    جعفر رفیعیان )رئیس هیئت مدیره(                                               ............................................ )رئ

 

 



 

باندل نچرال  وبیسه ست ت   ل ی و تحو یمناقصه ساخت، تست، بسته بند دیتجد

به روش   یآهن اسفنج  میمستق  یایمورد استفاده در واحد اح  کوپراتوریگس ر

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )تکرار مرتبه اول(  درکسیم
، شرح کار و مشخصات  یک وستیپ 

 ی فن
 85از  56صفحه  1405بهار ق1119/05  شماره قرارداد:  

 

 

 

 

 کار و مشخصات فنی   شرح ،یک وست یپ                 

 

 

 

مناقصه ساخت، تست، بسته بندی و تحویل  سه ست تیوب باندل  تجدید  

نچرال گس ریکوپراتور مورد استفاده در واحد احیای مستقیم آهن اسفنجی  

 )تکرار مرتبه اول( به روش میدرکس شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

 

 

 

 

 ق1119/05:   شماره قرارداد

 1405.../.../ تاریخ قرارداد :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

باندل نچرال  وبیسه ست ت   ل ی و تحو یمناقصه ساخت، تست، بسته بند دیتجد

به روش   یآهن اسفنج  میمستق  یایمورد استفاده در واحد اح  کوپراتوریگس ر

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )تکرار مرتبه اول(  درکسیم
، شرح کار و مشخصات  یک وستیپ 

 ی فن
 85از  57صفحه  1405بهار ق1119/05  شماره قرارداد:  

 

 

 

 

های ریکوپراتور )فرایند احیای مستقیم آهن سند الزامات فنی و کیفی ساخت تیوب باندل: موضوع

 اسفنجی به روش میدرکس(

   تاریخ:

   شماره رفرنس:

 ست تیوب باندل نچرال گس   3ساخت   پروژه:

 . مقدمه 1

نچرال گس ریکوپراتور مورد استفاده    بندی و تحویل تيوب باندل تست، بسته هدف از این سند، تعيين الزامات فنی و كيفی برای ساخت،  

می ميدركس  روش  به  اسفنجی  آهن  مستقيم  احيای  واحد  و  در  سند  این  در  مندرج  الزامات  تمامی  رعایت  به  ملزم  پيمانکار  باشد. 

 استانداردهای مربوطه است. 

 ( Fabrication Requirements. الزامات ساخت ) 2

مطابق با نقشه های ارائه شده مرتبط با ساخت تیوب  تمامی مراحل ساخت باید بر اساس استاندارد و    . استاندارد ساخت:2.1

 باندل نچرال گس انجام شود. 

های تأیيد شده  ها باید بر اساس استانداردهای مهندسی و مشخصات ارائه شده در نقشهتمامی تلرانس  های ابعادی:. تلرانس 2.2

 توسط كارفرما باشند. 

 ( Material Requirements. الزامات مواد )3

   (:Tube Materialها ). جنس لوله 3.1

o .جنس: مطابق با جنس ارائه شده در نقشه ها 

o  .استاندارد: مطابق استاندارد های ارائه شده در نقشه های ساخت 

 توجه: پایپ های مورد نياز توسط كارفرما تهيه شده است 

  (:Tube Sheets. جنس هدر )3.2

o .جنس: مطابق جنس ارائه شده در نقشه ها 

o  استاندارد: مطابق استاندارد های ارائه شده در نقشه های ساخت 

 توجه: پایپ های مورد نياز توسط كارفرما تهيه شده است 
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   . جنس استراکچر:3.3

o .جنس: مطابق جنس ارائه شده در نقشه ها 

o   شده در نقشه های ساخت استاندارد: مطابق استاندارد های ارائه 

   . مواد مصرفی جوشکاری:3.4

o   انتخاب مواد جوشکاری )الکترود، فيلر متال( باید مطابق با جنس فلز پایه و توسطWPS  .معتبر تأیيد شود 

o  .ارائه گواهينامه مواد مصرفی جوشکاری الزامی است 

   . فرآیند جوشکاری:3.5

o  ها باید توسط جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری دارای گواهينامه معتبر )تمامی جوشکاریCertified Welders  

&  Operators .انجام شود ) 

o  ارائه مدارکWPS (Welding Procedure Specification)  وPQR (Procedure Qualification 

Record)  .جهت تأیید کارفرما قبل از شروع ساخت الزامی است 

ها و باندل باید عاری از هرگونه آلودگی، چربی، زنگ زدگی، بقایای جوشکاری و  سطوح داخلی و خارجی لوله   . تمیزکاری:3.6

 پليسه باشد. 

 :  موضوع قرارداد زات یتجههای مهندسی و بازرسی بخشالزامات پيمانکار در  .  4

 ساخت تيوب باندل نچرال گس مطابق با نقشه های موجود پيوست شده صورت پذیرد. .  4.1

ریختنی اشاره شده در نقشه های فوق، در محدوده شرح خدمات این جرم های عایق  .  4.2

 .قرارداد می باشد

 توجه: پيمانکار نسوز بایستی مورد تایيد كارفرما باشد 

 را بسازد.  پيوست شده تجهيزات موضوع قرارداد نقشه های با متعهد است كه مطابق  . پيمانکار  4.3

موظف است پيش از شروع فرآیند ساخت، نسبت به تهيه مدارک مهندسی، بازرسی و    . پيمانکار4.4

دستورالعمل های ذكر شده در این پيوست )در صورت لزوم بازنگری آنها( براساس رویه پروژه اقدام  

 مبنای پيشبرد پروژه قرار گيرد نماید و پس از اخذ تایيدیه این مدارک از دستگاه نظارت كارفرما

. پيمانکار موظف است پيش از شروع ساخت ليست متریال مورد نياز جهت ساخت تيوب باندل  4.5

را از مدارک تهيه و جهت تایيد نهایی به كارفرما ارائه نماید، سپس با طی روند های تحویل و عودت  

گيری  جاری در سایت كارفرما و با رعایت كليه دستور العمل های ایمنی نسبت به دریافت متریال ، بار 

 و حمل آن اقدام نماید.قابل ذكر است
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مسئولیت بارگیری ، حمل، نگهداری و حفاظت از متریال تحویل گرفته شده تماما بر عهده   

ی پیمانکار است و در صورتی که به هر دلیلی متریال دچار آسیب در حین حمل ، نگهداری  

، ساخت و ... شود پیمانکار با هزینه ی خود موظف به جایگزینی متریال از وندور مورد تایید  

با  ، ارائه گواهی اصالت کالا ، سرتیفیکیت و در صورت صلاحدید دستگاه نظارت   کارفرما 

 تاییدیه آزمایشگاه ، بدون هیچ گونه تغییری در مدت زمان قرار داد خواهد بود. 

.لازم به ذکر است متریال مربوط به تیوب ها قبلا توسط کافرما مطابق با آنالیز ذکر شده  4.6

در نقشه ها تهیه شده و به پیمانکار در شروع پروژه تحویل خواهد شد. با توجه به اینکه  

پیمانکار بایستی کل پکیج تیوب باندل های ساخته شده را گارانتی نماید، در صورتیکه نیاز  

م آنالایز متریال تامین شده توسط کارفرما را دارد. بایستی قبل از تحویل متریال با به انجا

هزینه خود پیمانکار نمونه برداری و آنلایز متریال انجام و سپس متریال را جهت انتقال به 

 کارگاه خود حمل نماید، پس از تحویل متریال تیوبها مسئولیت کامل با پیمانکار می باشد.

تمامی متریال توسط کارفرما مطابق جداول زیر می باشد     لیست متریال تامین شده.  4.7

پروژه که در لیست زیر نمی باشد باید توسط پیمانکار از وندور های مورد تایید  مورد نیاز  

 کارفرما با ارائه گواهینامه اصالت کالا و سرتیفیکیت و انالیز متریال تامین شود: 

 ليست متریال تهيه شده توسط كارفرما 

 

 

 

 

 

بر اساس لیست متریال توسط کارفرما ملاحظه میشود که پایپ های تهیه شده برای توجه: 

باشد    3 باندل می  انجایی که  ست تیوب  از  خریداری شده توسط کارفرما   پلیت هایولی 

باندل می باشد پیمانکار موظف است پس از تحویل گیری متریال پلیت    ست تیوب  8برای  

ها اقدام به برشکاری پلیت ها مطابق نقشه کرده، به طوری که پلیت های مورد نیاز برای هر  
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ست تیوب باندل با کمترین پرتی ایجاد گردد، پس از آن پلیت های برش کاری شده برای    8

ست تیوب باندل   5برای  ست تیوب باندل را برداشته و مقدار پلیت های برش کاری شده    3

 را به انبار کارفرما عودت دهد

 

شده توسط کارفرما، لیست و متریال تهیه  پیمانکار موظف است پیش از  تحویل متریال  .  4.8

را با نقشه ها مقایسه کرده و در صورت وجود هرگونه ابهام اعم از تعداد و جنس متریال و  

 یا مغایرت کتبا به کارفرما اعلام نماید. 

مورد نیاز تیوب باندل ها  پیمانکار موظف است نقشه تمامی ساپورت ها و شاسی های    4.9

 را قبل از ساخت آن ها جهت کسب تایید برای کارفرما ارسال نماید.

. پيمانکار موظف است جهت جلوگيری از انحرافات پس از خم كاری و جایگزاری بدون فشار  4.10

تيوب ها ، فيکسچر متناسب برای كنترل خم كاری هر لوپ تيوب را در مقياس یک به یک در كارگاه  

 ساخت خود ایجاد نماید. 

مسئولیت نگهداری و حفظ متریال تحویل گرفته شده تماما بر عهده ی پیمانکار است  .  4.11

، پیمانکار موظف است پس از ساخت بالانس متریال اجرای کار را انجام دهد.در صورتی که  

به صورت  را  اقلام  تمامی  پیمانکار موظف است  باشد  پیمانکار داده شده  به  امانی  متریال 

 کارفرما با طی روال ورود کالا به انبار مسترد گرداند. صحیح و سالم درب انبار 

مسئولیت تمامی موارد مربوط به بارگیری و حمل متریال خام از انبار کارفرما تا کارگاه .  4.12

ساخت پیمانکار و بالعکس بر عهده ی پیمانکار است. همچنین مسئولیت تمامی موارد مربوط 

به بارگیری و حمل تیوب باندل به سایت بر عهده پیمانکار بود و الزام به بیمه تجهیز نیز می  

 باشد.  

است  4.13 پيمانکار موظف   .NAME PLATE   آنکه جهت نماید ضمن  پرچ  آن  روی  بر  مخصوص 

 شمال سایت با توجه به نقشه ها باید بر روی هر یک از تيوب باندل ها حک شود.

پیش از شروع ساخت بر اساس نقشه های موقعیت رایزر ها و  پیمانکار موظف است  .  4.14

هدر های تمامی تیوب باندل ها را با داکتینگ ورودی و خروجی تیوب باندل ، چک کرده و  

 .تاییدیه کارفرما را اخذ کند
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ساخته و تهيه می شود در دوره ساخت و یا قبل از تحویل   پيمانکار طرف   كليه اقلامی كه از.  4.15

روش    قرار خواهند گرفت. پيمانکار موظف است  QCTMمورد بازرسوی نمایندگان كارفرما براساس  

تجهيزات موضوع قرارداد را  بر اساس استانداردها تهيه و جهت    " (QCTM)آزمایش و كنترل كيفيت  

 اعلام نماید.  "تأیيد كارفرما كتبا

كه مبنای بازرسی از تجهيزات موضوع این قرارداد می باشد می بایست حداقل    QCTMمدرک  .  4.16

، ليست نقشه های مربوطه، ليست استانداردهای جاری در كليه مراحل PQR  ،WPSدر برگيرنده  

 ,ASME(Sec VIIIاجرای این پروژه اعم از ساخت و بازرسی و تست تجهيزات پروژه از جمله  )

Sec IX(ASTM,TEMA    وAPI  ،)  و    جر يتست پروس ITP   مدارک جوشکاران، نحوه ساخت و

باشد كه طی جلسه هماهنگی بازرسی    دستورالعمل های تست تجهيزاتو  عمليات حرارتی موردنياز،  

  تجهيزات پروژه نهایی خواهد شد.

 

  کارفرما در خصوص بازرسی های حین ساخت براساس جدول ذیل می باشد. الزامات .  5

Inspection Test Plan 

Item Inspection Stage 
Inspection Parties 

Procedure 
Contractor Consultant Client 

1 Technical & Inspection Document A A A Project Procedure 

2 Kick-off Meeting for Inspection H H H Project Procedure 

 WPS H H H ASME SEC IX 

3 Welder Qualification H A R ASME SEC IX 

4 NDT personnel Certificate A A A ASME SEC V & IX 

5 Visual Inspection for Cutting, Rolling, … H H W ASME SEC V & VIII 

6 UT H H R ASME SEC IX & V 

7 RT  H W R ASME SEC IX & V 

8 MT, PT H H R ASME SEC IX & V 

9 Assembly & Fit up Control H H W ASME SEC  VIII + DWG 

10 Final Visual & Dimensional Control H H W ASME SEC  VIII + DWG 

11 Degreasing & Acid Cleaning H H R Project Procedure+ASTM A380 

12 Pressure Test H H H 
Pneumatic Testing Procedure 

Document Code:GGMMMH48T6009 

 Compelete draining and Drying H W SW ASME SEC  VIII 

13 
Sand Blast, Rust Prevention & Painting 

OF C.S parts 
H H W 

Painting Spec Document Code: 

GGMMPG00P1300 

14 Packing & Release Note H H W QCTM 
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15 Final Book H H W Project Procedure 

 

H Hold Point 

Hold points are mandatory verification points identified by the client or consultant beyond 

which work may not proceed until the contractor notifies the client or consultant and the client 

or consultant performs mandatory verification and gives notice to the contractor to proceed. 

W Witness 

Witness points require notification of the client or consultant by the contractor. Upon proper 

written notification by the contractor to the client or consultant, work may proceed beyond a 

witness point with or without action by the client or consultant. 

R Review Document 

Each of the contractor’s QC inspectors will summarize their daily inspections in a daily report. 

The Department’s Daily report of construction or a similar from shall be used for maintaining a 

written record of inspection results. Original records are to be maintained by the contractor and 

available upon request for review by the client or consultant 

A Approve 
Performance and functional test = mechanical run, vibration, noise, temperature & act test; 

*: Except catalogue items 

كارفرما مختار است كه خود و یا یک گروه بازرسی متخصص را برای تایيد كيفی قطعات ساخته شده رسما  .   5.1

)درصورت لزوم بازرس مقيم  مراحل ساخت بازدید بعمل آوردهر زمانی كه بخواهد از   به پيمانکار معرفی نماید و

همچنين كارفرما یا بازرس مقيم خود  ميتواند در هر زمان كه صلاح دید از متریال خریداری شده    مستقر نماید(.

 توسط پيمانکار نمونه برداری كرده و مورد آنالير و تست قرار دهد هزینه های مربوط به تست با پيمانکار می باشد.

 

 .نحوه و روش سوراخکاری تيوب شيت ها را با جزئيات كامل ارائه دهد. پيمانکار موظف است 5.2

 .حتما باید تيوب ها یک تيکه باشند و هيچ گونه خط جوشی روی تيوب ها وجود نداشته باشند. 5.3

استيل(.  5.4 كربن  های  ساپورت   ( ها  باندل  تيوب  های  ساپورت  تمامی  آنها ساخت  رنگ  پيمانکار    و  عهده  بر 

 در فایل پيوست(   Painting spec. No. 4مطابق .)است

نسوز و همچنين   certificate ساخت تيوب باندل ها و انجام نسوزكاری ، حتما بایستی تایيد . موازی با شروع5.5

   .تایيد دستورالعمل نسوزكاری از سوی كارفرما اعلام گردد

 .  روزه باشد 7پيمانکار موظف به ارائه گانت چارت كلی پروژه و نيز ارسال گزارش پيشرفت در بازه زمانی . 5.6

 .تخلف در هریک از مراحل ساخت مستلزم جریمه می باشد. 5.7

استاندارد  5.8 اساس  بر  ساخت  استانداردی  موارد  رعایت  لزوم  به   توجه  با   .ASME    کاهش ماکزیمم  حتما 

باشد نه در زمان خرید  و در ناحیه خم کاری شده    لوله طبق استاندارد باید در زمان خم کاری    ضخامت

 م. الت خاحلوله در 

 باید رعایت گردند.   ASME , API ,TEMA. تمامی الزامات استاندارد های ساخت تيوب باندل ها من جمله  5.9

  .ایی كه كارفرما ارائه می كند بایستی انجام گيرديير نوع انکر تيوب باندل ها بر اساس طرح و نقشه غت. 5.10
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 . بر روی تمامی انکر ها بایستی كپ پليمری نصب گردد.5.11

به هیچ عنوان نباید جوشکاری کربن جهت ساخت تیوب باندل    در کارگاه ساخت تیوب باندل ها  .  5.12

 .خواهد شد مندرج در قرارداد یماپیمانکار مشمول جر استیل وجود داشته باشد و در صورت مشاهده، 

تست های غير مخرب براساس درصدهای جدول ذیل می بایست توسط پيمانکار و با هزینه پيمانکار انجام  .  5.13

هدر ها     RTستهمچنين ت  تایيد شده مبنای تحویل گيری قطعات خواهد بود.  ITPپذیرد و نتایج آن براساس  

 . پذیرددرصد انجام   100به صورت بایستی 

Extent OF NDT 

No. ACTIVITY VT RT PT 

4 NATURAL GAS BUNDLE 100% 100% 100% 

توسط پيمانکار  كه  براساس دستورالعمل مربوطه  می بایست  و چربی زدایی قطعات استيلس استيل    . اسيدشویی5.14

بازرسی تجهيزات براساس  و لازم به ذكر است كه    انجام پذیرد  مورد بررسی و در صورت لزوم بازنگری خواهد شد،

 اجرا خواهد شد.نهایی دستورالعمل 

 . می باشد رنگ   پيوستمطابق كارفرما   تایيدسيکل های رنگ قطعات و رال رنگ مورد . 5.15

براساس دستورالعمل مربوطه توسط پيمانکار مورد بررسی و در صورت    می بایست  رنگ قطعات. سند بلاست و  5.16

اجرا  نهایی  بازرسی تجهيزات براساس دستورالعمل  و لازم به ذكر است كه  انجام پذیرد    لزوم بازنگری خواهد شد،

 خواهد شد.

توسط  .  5.17 مربوطه كه  دستورالعمل  براساس  بایست  قطعات می  تست  فشار  تست  زیرساخت های لازم جهت 

بازرسی و تست  لازم به ذكر است كه  انجام پذیرد و    پيمانکار مورد بررسی و در صورت لزوم بازنگری خواهد شد،

   اجرا خواهد شد.نهایی تجهيزات براساس دستورالعمل 

لازم به ذكر    .برساند  كارفرماتهيه و به تایيد  را  موظف است قبل از خمکاری دستورالعمل خمکاری    . پيمانکار 5.18

چروكيدگی حين خمکاری را تا محدوده ای مجاز دانسته كه با توجه     ASME SEC VIII   است كه استاندارد 

كاهش ضخامت پس از خمکاری    .باید انجام شود  بدون چروكيدگی به حساسيت بالای كاری تيوب باندل ها خمکاری  

درصد باشد. در صورتی كه مطابق نظر بازرسی    3درصد و اواليتی آن ها كمتر از    12تيوب ها،  بایستی كمتر از  

درصد مبلغ    20به ازای هر لوپ تیوب خارج از رنج پیمانکار معادل  كارفرما هر یک ازین موارد رعایت نگردد  

 کل تیوب باندل جریمه خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. 
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  %1  به زیر دستورالعمل پرج داخل تيوب ها حين جوشکاری توسط گاز آرگون جهت كاهش غلظت اكسيژن  .  5.19

  شروع فرآیند ساخت تهيه و قبل از  می بایست توسط پيمانکار  از ریشه جوش و متریال منطقه جوش    ت برای محافظ

 .برسد كارفرما به تایيد 

(،  As-builtپيمانکار موظف است كليه مدارک فنی، دیتاشيت كامل تجهيزات، نقشه های چون ساخت ).  5.20

دستورالعملهای راه اندازی، بهره برداری و تعميرات و انبارش قطعات، مدارک خرید تجهيزات و كليه مدارک منضم  

به این قرارداد را در قالب فاینال بوک براساس دستورالعمل های كنترل كيفی و تهيه فاینال بوک كه در پيوست  

تعداد   به  است  اشاره شده  آن  به  الکترون  3شماره شش  نسخه  نسخه  دو  الکترونيکی،  نسخه  تایيد  از  و پس  يکی 

هاردكپی و الکترونيکی در تطابق با نسخه تایيد شده را قبل از تحویل موقت برای كارفرما تهيه و در اختيار كارفرما  

 گردد.   ارائه پيمانکار بایستیتوسط  .دهدقرار 

به.  5.21 نياز  سایت  به  ها  باندل  تيوب  حمل  باشد Stand جهت  می  تيوب  هر  متریال  مختص  وتهيه  ساخت   .

 پيمانکار می باشد و تمامی استند ها مطابق پروسيجر باید رنگ شوند.استراكچر بر عهده 

نحوه و روش سوراخکاری تيوب شيت ها را با جزئيات  ضمن ارائه پروسيجر ساخت،      . پيمانکار موظف است5.22

 . كامل ارائه دهد

 میلی متر انجام گردد.  20و حداکثر   15بیرون زدگی تیوب ها از تیوب شیت )هدر( باید حداقل . 5.23

با  5.24 حتما  بایستی  دارند  قرار  به خط جوش  نزدیک  كه  نواحی  در  ها،  مجموعه  تمامی  در  هدر  سوراخکاری   .

 ماشينکاری ایجاد گردند. 

جهت محافظت از نسوز در زمان نگهداری در انبار ، توسط  و  برزنت   کاور کردن دور نسوز با رنگ . 5.25

 پیمانکار باید انجام شود.

 اواليتی در ورودی و خروجی های هدر ها در تمامی مجموعه ها نباید وجود داشته باشد.. 5.26

. چيدمان ورق های رول شده در هدر ها باید به گونه ای باشد كه هيچگونه همپوشانی جوش از قبيل برنچ و  5.27

پدهای مربوطه و جوش های محيطی)هدرها( وجود نداشته باشد. تمامی الزامات استانداردی ساخت باید رعایت  

 گردد. 

روز یکبار گزارش تفصيلی از موارد انجام گرفته و     7. پيمانکار مکلف به ارائه برنامه زمان بندی بوده و باید هر  5.28

 از وضعيت پروژه ارائه كند. 

ضميمه  . دستورالعمل نگهداری هریک از تيوب باندل ها در انبار بایستی توسط پيمانکار در مدرک فاینال بوک  5.29

 گردد. 
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 . مسئوليت تحویل سالم كليه اقلام درب انبار كارفرما به عهده پيمانکار می باشد. 5.30

 . ساخت انکر ها بایستی بر اساس نقشه انکر ارائه شده در پيوست صورت پذیرد.5.31

 
 ( Inspection & Testing Requirements. الزامات بازرسی و تست )  6

یا معادل آن باشد و    ISO 9001پيمانکار باید دارای سيستم مدیریت كيفيت    (:QMS. سیستم مدیریت کیفیت )6.1 •

 گواهينامه معتبر ارائه نماید. 

پيمانکار موظف به تهيه و   (:Quality Control  &  Inspection Plan - QCIP/ITP. طرح کیفیت و بازرسی )6.2 •

 جهت تأیيد كارفرما قبل از شروع ساخت است.   ITPارائه  

  (:In-Process Inspectionهای حین ساخت ) . بازرسی 6.3 •

o ( بازرسی مواد اوليهMaterial Receiving Inspection ) 

o ( بازرسی ابعادی و ویژوال در مراحل مختلف ساختVisual  &  Dimensional Inspection ) 

o ( بازرسی پيش از جوشکاریFit-up Inspection ) 

   (:Non-Destructive Testing - NDTهای غیرمخرب ) . تست6.4 •

o ( تست مایعات نافذPT( یا ذرات مغناطیسی )MT:)  100%   ها و سطوح بحرانی. روی تمامی جوش 

o  ( تست رادیوگرافیRT ( یا التراسونیک )UT:)    ً100% یا  20بر اساس درصد تعيين شده در كد ساخت )مثلا  %

 های حياتی(.برای جوش 

o ( تست ادی کارنتEddy Current Testing:یا روش مشابه )  ها برای اطمينان از عدم وجود  % روی لوله 100

ترک یا ناپيوستگی در آنها 
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o ( بازرسی ویژوالVT:)  100%   ها و سطوح. تمامی جوش 

o های  تمامی تستNDT  ( باید توسط پرسنل دارای گواهينامهASNT Level II/III  .انجام و گزارش شود )یا معادل 

 . بایستی از وندر لیست مورد تایید کارفرما باشد NDTتوجه: پیمانکار تست های 

   (:Pressure Test. تست فشار )6.5 •

o :)برای اطمينان از عدم نشتی هوا.   تست پنوماتیک )در صورت نیاز 

o .ارائه گواهينامه تست فشار الزامی است 

 بایستی از وندر لیست مورد تایید کارفرما باشد.  NDTتوجه: پیمانکار تست های 

ها  ها و تستكارفرما حق دارد در تمامی مراحل ساخت، بازرسی  . بازرسی توسط نماینده کارفرما/بازرس شخص ثالث:6.6 •

( را انجام دهد. پيمانکار موظف به همکاری كامل  Third-Party Inspectorتوسط نماینده خود یا یک بازرس شخص ثالث )

 در این زمينه است. 

 بندی و حمل و نقل. الزامات بسته 7

های فيزیکی، خوردگی و رطوبت در طول حمل  بندی شوند كه در برابر آسيبای بسته ها باید به گونهباندل   بندی:. بسته 7.1 •

 و نقل و نگهداری محافظت شوند.  

ها )شامل نقاط بلند كردن و مركز  های دقيق برای بلند كردن و جابجایی باندل پيمانکار باید دستورالعمل . حمل و نقل:7.2 •

 ثقل( را ارائه دهد. 

( از جنس استنلس استيل با اطلاعات كامل  Name Plateهر باندل باید دارای پلاک شناسایی )  . پلاک شناسایی:7.3 •

 )شامل شماره سریال، تاریخ ساخت، جنس مواد، وزن و مشخصات طراحی( باشد. 

 مستندات . الزامات 8

 باشد: نسخه چاپی و یک نسخه الکترونيکی[ در پایان پروژه می   3ها، مثلاً  پيمانکار موظف به ارائه مدارک زیر به صورت ]تعداد نسخه

 (. MTCهای مواد اوليه )گواهينامه  •

 (.QCPهای كنترل كيفيت )گواهينامه  •

 . PQRو    WPSمدارک   •

 . NDTهای جوشکاران و اپراتورهای  گواهينامه  •

 های فشار. و تست   NDTهای  گزارش  •

 های ابعادی نهایی. گزارش  •

 های نهایی بر اساس آنچه ساخته شده است(. )نقشه   ”As-Built“های  نقشه •

 (. Installation, Operation   &Maintenance Manual) برداری و نگهداری  دفترچه راهنمای نصب، بهره  •
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 گواهينامه تأیيد كيفيت نهایی از سوی پيمانکار.  •

 .مدت زمان انجام پروژه 9

ست تيوب باندل نچرال گس مدت زمان ساخت و تحویل به انبار كارفرما با توجه به تأمين متریال اصلی كه توسط   3برای ساخت  

های تيوب باندل نسبت به زمان  در صورت تأخير در تحویل هر یک از ست  در نظر گرفته شده است.  ماه4كارفرما انجام گرفته است  

عمل خواهد شد. مطابق بند جرایم تاخیر مندرج در قرارداد،  شده،  تعيين
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 پیوست دو، نقشه ها و مدارک فنی                    

 

 

 

 

 

در پيوست مستندات فنی اسناد مناقصه موجود بوده    در صورت لزومتمامی نقشه ها و مدارک پروژه در بخش های مختلف  

همچنین امضاء   .تهیه پرینت، مهر و امضای تمامی اسناد موجود در پیوست ) در صورت ارائه ( الزامی می باشدكه  

تمامی صفحات اسناد بایستی بصورت امضاء اصیل )زنده( باشد و اسکن امضاء، مهر امضاء و سایر حالات پذیرفته 

عدم ارسال و یا ارسال ناقص نقشه ها ضمن خدشه به صلاحيت فنی مناقصه گر، نافی تعهد مناقصه گر بر تایيد نقشه   نیست.

 ها و مدارک نبوده و مهر و امضای این صفحه به معنی تایيد تمامی نقشه ها و مدارک پيوست اسناد مناقصه می باشد.  
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 پروژه  تیر یمد و  یزیر برنامه
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 پروژه تیریمد و  یزیر برنامه بخش دستورالعمل ،سه  وستیپ      

 

 

در پروژه را متناسب با مدت زمان اجرای   تيمسئول  س یخود به همراه ماتر  ی نمودار چارت سازمان  ستیبای م  پيمانکار  -1

 دستگاه نظارت برساند. ديكارگاه به تائ زيتجه انی و قبل از پا هيته كار

  شوند یم  كه در اجرای مفاد قرارداد بکار گرفته  پيمانکار  ی انسان  روهایيهای پروژه، ن  یژگیو و  طیبا توجه به شرا  -1  تبصره

 نصب و اجرا باشند.  ،یطراح نهيدر زم یاز تجربه و تخصص كاف  ستیبا یم

  ات يبه محض شروع عمل  گردد، ی در زمان اجرا محسوب م  پيمانکاراز واحدهای مهم    یکی كارگاه كه    ی دفتر فن  -2  تبصره

، كنترل  یكنترل پروژه، دفتر مهندس  زی،یبرنامه ر)  یو قادر به انجام خدمات فن  افتهیدركارگاه استقرار    ستیبايم  ییاجرا

 باشند. ( رهيوغ  یفيك

به همراه مدارک و    یقبل از شروع به كار، به دستگاه نظارت به صورت كتب  ستی با يم  پيمانکار  دیيعوامل كل  هيكل -2

 مکتوب دستگاه نظارت واقع گردند.  دیي و مورد تا ده یگرد  یمعرف كاریسوابق 

هر ماه نسبت به ارسال  انی موظف است در پا  پيمانکار، یانسان  رویيبا توجه به ضرورت داشتن اطلاعات مربوط به ن -3

كه دستگاه نظارت اعلام   ی هر زمان نيو همچن  دی توسط دستگاه نظارت اقدام نما  ینييبا فرمت تع یپرسنلاطلاعات 

 قرار دهد.  اريناظر در اخت ازيرا به نحو مورد ن خود یاطلاعات پرسنل د، ینما

پرداخت شده كارگران خود در دو ماه   مهيب ستيهای خود، ل تيموظف است، در هنگام ارائه صورت وضع پيمانکار  -4

.  د ینما  لیاست تحو  دهيدستگاه نظارت رس  دیيپرداخت حقوق پرسنل را كه به تا   ستيل  نیآخر  هیديتائ  همراهقبل به  

 چگونهيخصوص حق ه  ن یدر ا  پيمانکاروی پرداخت نخواهد شد و    تيمذكور صورت وضع  مدارکدر صورت عدم ارائه  

 نخواهد داشت. یاعتراض

مطالبات ارائه شده توسط    ستيراساً طبق ل  كارفرماماه    کیاز    شيپرداخت حقوق پرسنل ب  ري به ذكر است در صورت تاخ  لازم

 گردد.  ی كسر م پيمانکاربالاسری از محل مطالبات  نهیاقدام نموده و مبلغ مربوطه بهمراه هز پيمانکار

منابع،    ستوگراميروز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه برنامه زمانبندی به همراه ه  7موظف است حداكثر    پيمانکار  -5

كاری و    (CBS)  ،   ی مدارک مهندس  ستي، ل  PMSو    MCIكارفرما    د يهای مصوب مورد تائ  ه یبا رو  مطابق احجام  

  د یي و اخذ تا  یروز پس از آن نسبت به رفع كامنت های احتمال  7حداكثر    نيو همچن  اقدام  نهیساختار شکست هز

 . دی نماو دستگاه نظارت اقدام كارفرما  یی نها

موارد    نيو كنترل پروژه و همچن  زییموظف است در طول مدت قرارداد نسبت به ارائه خدمات برنامه ر  پيمانکار -6

 .  دیاقدام نما  لی مطابق با روال ذ تيفيك نيتضم
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a. نرم افزار  قیو كنترل پروژه از طر زییارائه گزارشات مطابق دستورالعمل برنامه رPMIS   

b. با  هيكل تا  یستیمراحل كار  برنامه زمانبندی مورد  با  به نحوی كه   دیيمطابق  نظارت  كارفرما و دستگاه 

 . ردینگردد صورت پذ  جادیا زمانبندی در برنامه ريتاخ

c.  به مركز اسناد كارفرما را بر اساس دستورالعمل شماره   یلیتحو  یموظف است مدارک مهندس  پيمانکار

نرم  قینسبت به گردش مدارک و مستندات پروژه از طر نيگذاری نموده و همچن شماره  گذاری كارفرما

 . د یدرسا اقدام نما یمهندس  مدارک تیریافزار مد

d. ته  پيمانکار انجام تست های سرد و گرم،  به  ل  ليو تکم  هيموظف است نسبت  راه    شيپ   ستهایيچک 

تست  و  افزار    اندازی  نرم  ظرف  ICAPSبا  اثبات  سازی  مستند  گواه  ت، ي،  طر  ی صدور  از  لازم   ق ی های 

  د یكارفرما و دستگاه نظارت اقدام نما   هیدیي مراحل مختلف راه اندازی و اخذ تا  در  OPERCOM   متدولوژی

طبق   یدر زمان مقتض  را  OPERCOM  سازی متدولوژی  ادهي پ   مياست ت  موظف  پيمانکارراستا    نیو در ا

 . دینما مستقر ت یدستگاه نظارت در سا ازياعلام ن

e. های برنامه   س يتابیموظف است نسبت به انجام خدمات موضوع قرارداد و ارائه گزارش ها و د  پيمانکار

با نظر   ی شده در هر دوره زمان  نييراه اندازی و راه اندازی مرتبط، در مواقع تع  ش يپ   ، یفيك  كنترل  زی،یر

 . د ینما دستگاه نظارت اقدام

f. ارائه  پيمانکار به  نسبت  است    ی، دستورالعمل ها، مدارک مهندس،    As Builtشامل    Final Book  موظف 

 بالاخص  دیمدارک خر  ،یفي، مدارک كنترل ك  Order Number،    یها، مکاتبات اصل  هيالحاق  قراردادها،

 . د یكارفرما اقدام نما  ديهای مصوب مورد تائ  هیآموخته های پروژه و.... مطابق با رو درس

g. ني و ماش  یكنترل پروژه، منابع انسان   زی،یپروژه شامل: موارد برنامه ر  تیریصورت عدم ارائه خدمات مد   در 

موجود و تا    نيمطابق با قوان  ،  پيمانکارو راه اندازی توسط    تيفيك  نيو تضم  ی فيموارد كنترل ك  آلات،

 در نظر گرفته خواهد شد.   مهیجر  ،  پيمانکارارسال شده توسط    تياز مبلغ هر صورت وضع  درصد  5سقف  

h. كارفرما كه   ديها مطابق با فرمت و دستورالعمل مورد تائ  تيصورت وضع  هيموظف است جهت ته  پيمانکار

 . دی استفاده نما شود،يم ابلاغ به وی

مدل    هيته  ،ی موظف است نسبت به ارائه خدمات منطبق با نقشه ها، مدارک، استانداردها و مشخصات فن  پيمانکار -7

كارفرما و دستگاه نظارت رسانده و سپس    دیيقسمتهای مختلف اقدام و به تا   یليو تفص هيهای اول  نقشهسه بعدی، 

 . د یتست و راه اندازی اقدام نما نصب، ساخت،  ن،ينسبت به تام

در    ا یشده و    د يق  فیو خدمات مربوطه كه در شرح وظا   زاتيكالا و تجه  ی فيو ك  یالزامات كنترل كم  هيكل  تیرعا -8

سفارش   یخصوص  یدر مشخصات فن  ای و    دهیذكر گرد   زاتيتجه  یساخت و بازرس  ،یطراح  ی عموماستانداردهای  

 است. پيمانکار عهدهباشد بر   ی كالا موجود م دیخر
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ا -9 از طرف كارفرما به   پيمانکار نظارت بر حسن انجام تعهدات و خدمات ارائه شده توسط شركت    نکهیبا توجه به 

 هيكار حق دارد از كل  یو كم  یفياست، كارفرما و دستگاه نظارت جهت كنترل ك  ده ی گرد  واگذاردستگاه نظارت  

نصب، تست و  نظارت بر پروژه،  زاتيساخت تجه ال، یكالا و متر ن يپيمانکار، تام/فروشنده مراحل كار شامل انتخاب 

  یراستا همکاری و هماهنگ   نیبه عمل آورد. در ا  قيدق  نظارتموردی    ا یو    ميمق  نی و ناظر  نيراه اندازی توسط بازرس

 باشد.  یم   پيمانکار  فیهای مربوطه از وظا

مواد، كالا و ساخت    ن يمراحل كار از مرحله انتخاب فروشنده، تام  ی از كارفرما و دستگاه نظارت در تمام  هیدیي اخذ تا -10

  ی کیزينحوه نگهداری و انبار، واكنش های ف  ،ییو جابجا  هيتا قبل از صدور بارنامه، حمل و نقل، تخل  پروژه  زاتيتجه

  فیموقت از وظا   ل یتحو  انی راه اندازی و راه اندازی تا پا  ش ينصب و پس از نصب، پ   ازقبل    ات يعمل  ،یی ايميو ش

... به كارفرما و    یكاملگزارشات    ستیبا  یباشد و م   یم   پيمانکار از روند انجام آن در چارچوب فرمتها، جداول و 

  هیديتائ  نیكدام از ا  چيه  مانيپ   یعموم  طیبه شرا  توجهلازم به ذكر است با    نيو همچن   د یدستگاه نظارت ارائه نما

 باشد.   ینم پيمانکار تيها رافع مسئول

ازكار است، در صورت   یی ساخت قطعات و قسمت ها  اتیينقشه های جز  Nativeرا كه    ینقشه های كارگاه   پيمانکار -11

نسخه   ک یكند و در سه نسخه، كه    ی م   هيته  ی و مشخصات فن  ییكار، بر اساس نقشه های اجرا  ضمن اجرای  ازين

 .  دینما  یدستگاه نظارت م ميتسل Hard Disk/Flash memory /DVD توسط   باشد  ی م تاليجید  لیآن فا

  سيتابیدتهيه  و ITP  ،NCR  ،SQ  ،TQو  QCPشامل صدور  تي فيك نيتضم کپارچهیسازی و راهبری نظام  ادهيپ  -12

 باشد.  یم  پيمانکارجهت جمع بندی موضوع در تعهد  مربوطههای 

نقشه   ، یدر مراحل اجرای كار را مطابق با استانداردها، اسناد و مدارک فن  رتیموظف است هر گونه مغا   پيمانکار  -13

   NCR-Nonconformity Report  دی به كارفرما و دستگاه نظارت اعلام نما  یینها  ميشده جهت اخذ تصم  دیي های تا

  ا یدفن    د ینبا  انها،QC form   صورتمجلس و صدور  م يكارفرما و تنظ  ندهینما  بی قسمت از كارها بدون تصو  چيه -14

 كارفرما داده شود.   ندهیلازم به نما ریهایيجهت اندازه گ یفرصت كاف  دی بای و م گردد  دهيپوشان

به همراه مستندات مربوطه جهت   یبا دستورالعمل ابلاغ   مطابق  CR-CP  پروژه  راتييتغ  هيموظف است كل  پيمانکار -15

 . دی به كارفرما و دستگاه نظارت اعلام نما یی نها ميتصم

به همراه چک   یفيدستورالعمل های كنترل ك  زيساخت، نصب و ن  زات،ي/ تجه  الیمتر  هيارائه دستورالعمل های ته -16

ساخت، نصب   ال،یمتر نيبخشهای پروژه اعم از تام هيكارفرما و دستگاه نظارت در كل دیيجهت تا مربوطه ستهایيل

 زاتيانبارداری و نگهداری تجه،  HSEمخرب، كنترل  ريجوش، آزمونهای غ   زات،ي و تجه    وو راه اندازی انواع ادوات  

reservation    2حداقل    ستیبا  یدستورالعمل ها م  نیاست. ا  پيمانکار  نهیبر عهده و هز  هادستورالعمل    ریساو 

مطابق با    یدستگاه نظارت در هر بازه زمان   صيبه تشخ  بنادر صورت لزوم    ای هفته قبل از شروع هر بخش ازكار و  

خود را بر اساس    تهایيفعال  هيكل  ستیبا   ی و م  ده يرسان  د يپروژه به تائ  یمشخصات فن  زياستانداردهای مربوطه و ن
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ذكر است برای انجام    به  لازم  نيو همچن  د یارائه نما  (كارفرما و دستگاه نظارت  دیيمورد تا)دستورالعمل های مصوب  

  ری يبکارگموظف به    پيمانکار دستگاه نظارت    صيتست ها بنا به تشخ  ی مخرب و برخ  ريآزمون های مخرب و غ 

 باشد.  یم  پيمانکارهای مربوطه درتعهد  نهیهز هيباشد و كل  یدستگاه نظارت م ديشركت ثالث مورد تائ

مرتبط با    یمنیهای ا  دستورالعمل،  HSE Plan،  مکاتبات  یموظف است نسبت به ارائه روشهای هماهنگ   پيمانکار -17

از كارفرما و دستگاه نظارت    هیدیي... و اخذ تا    و  PQR  ،WPS  ،ITP  شامل  یفيقرارداد، اسناد و مدارک ك   موضوع

 . دیجانب دستگاه نظارت اقدام نما  از شده نييظرف مدت تع

 : دینما  هيباشد ته  ی م  لیرا بر اساس فرمت مصوب كه اهم موارد آن به شرح ذ  انهيموظف است گزارش ماه  پيمانکار -18

a. انجام شده براساس برنامه زمانبندی  تهایيو درصد فعال  قياحجام دق  -  یی اجرا  اتيعمل  اتيشرح جزئ  اعلام 

 .( هيو ابن زاتيساخت تجه زات،يتجه نيتام ، یشامل مهندس) یليتفص

b. ی و مدارک مهندس  زاتيتجه نيتام تيگزارش وضعPSR-MCI-MDR 

c. (وارده و پای كار)مصالح  تيوضع گزارش . 

d. (و آماده به كار ريشده، موجود، فعال، تحت تعم زییبرنامه ر) ازيالات مورد ن نيو نوع ماش تعداد . 

e. (شده و فعال زییبرنامه ر)با ذكر مهارتهای مختلف  ی انسان رویين آمار. 

f. با برنامه زمانبندی مصوب  سهیو مقا  یحادث احتمال  راتيو گزارش انحراف از برنامه مصوب و مدت تاخ  نييتع  

برای اصلاح روند كارها در انطباق با    شنهاداتيبا ذكر علتها و پ   یبحران  ريبر مس  ريتاث  زانيو م  قرارداد

 .  د یبرنامه زمانبندی اقدام نما نمودن Rescheduleقیطر برنامه از

g. پروژه  یبحران رهایيمس /ريماهانه مس یرسان بروز 

h. پرداخت و   شياستهلاک پ   ،یو مال   یهای زمان   هيالحاق)پروژه شامل    یقرارداد و مال  تيوضع  نیآخر  اعلام

 ( ها و مطالبات تيالحساب، صورت وضع ی عل  مبلغ ای

i. ماه  یو ط  ی كل ییو موانع اجرا مشکلات 

j. كار.  شرفتيابتدا و انتهای دوره گزارش مربوط به پ  ریتصاو 

k. اهم مکاتبات مهم پروژه  اعلام 

l. مربوطه س يتابیبندهای صورتجلسات در قالب د تيوضع اعلام 

و اخذ   یموظف است نسبت به تبادل نظر و شركت در جلسات با كارفرما و دستگاه نظارت به منظور بررس  پيمانکار  -19

در    عیهای لازم جهت تسر  ی هماهنگ  جادیپروژه و ا  ییو اجرا  ی فيك  ، یبرای حل و فصل مسائل فن  لازم  ماتيتصم

 . دیدستگاه نظارت اقدام نما ی طبق برنامه اعلام پروژههای    تيانجام فعال
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 قراردادها  راتیتأخ یبررس نحوه ، دستورالعمل چهار وستی پ

 

 

  شنهاديبر پ   ی احتمال  یمال   ر يو تأث  بر قرارداد مربوطه  دستورالعمل نحوه بررسی تاخيرات قراردادها   مجرا بودن مفاد با توجه به  

مراتب   مهر و امضا این صفحهعمل، با  دستورال  قيمطالعه دق  مناقصه گران موظف اند ضمنپروژه(،    تي)بسته به ماه  متيق

 را اعلام نمایند. الاجرا بودن آن و لازم دستورالعمل نحوه بررسی تاخيرات قراردادهاخود از تمامی مفاد   تأیيد و آگاهی 

اعلام می این صفحه  امضا  با مهر و  به دانلود و مطالعه  همچنين مناقصه گران  دستورالعمل نحوه بررسی نمایند كه نسبت 

، آگهی مربوط به مناقصه و لينک درج شده در پایين آگهی   www.gisdco.comبه آدرس سایت    ،   تاخيرات قراردادها

اقدام نموده و نسبت به آن آگاهی كامل دارند. ،  "  دستورالعمل نحوه بررسی تاخیرات قراردادها  "تحت عنوان 

http://www.gisdco.com/
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 FINAL BOOKپنج،  وستیپ                              

 

 

FINAL Data BOOK  مناقصه گران با مهر و   ؛پروژه باید منطبق با دستورالعمل و رویه تهيه مدارک نهایی تهيه گردد

به دانلود و مطالعه   نمایند كه نسبت  اعلام می  این صفحه  نهاییامضا  رویه تهيه مدارک  تحت عنوان   دستورالعمل و 

FINAL BOOK  به آدرس سایت  ، كه پيوست اسناد فنی بوده www.gisdco.com   آگهی مربوط به مناقصه و لينک ،

 اقدام نموده و نسبت به آن آگاهی كامل دارند. ، "اسناد فنی "درج شده در پایين آگهی تحت عنوان 
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 ، چک لیست صورت وضعیت قطعی  شش پیوست              
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   وضعیت قطعی
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 هفت، فرم ضمانت نامه پیوست                        

 

 یايمورد استفاده در واحد اح  کوپراتوریباندل نچرال گس ر  وبي سه ست ت  لیو تحو  یمناقصه ساخت، تست، بسته بند  دیتجد 

 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر )تکرار مرتبه اول( دركسيبه روش م یآهن اسفنج ميمستق

لازم بذكر است، ضمانتنامه های صندوق های قرض الحسنه مورد تایيد شركت توسعه آهن و فولاد گل  ✓

 گهر نمی باشد.

شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر خصوصی بوده و ضمانتنامه جهت شركتهای خصوصی ارائه گردد و ضمانتنانه  ✓

 در قالب شركتهای دولتی قابل قبول نمی باشد و عنوان ضمانتنامه، شركت در مناقصه می باشد.

 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

 مقابل *** برای در از *   نماید، این**   **** شركت در مناقصه   است نشانی: ............ مایل این كه  *   به به  نظر

 نامبرده كننده شركت پيشنهادكه   دهد اطلاع  ** این به ***   چنانچه  مينماید و تعهد تضمين مبلغ  ................ ریال

است،  نموده استنکاف پيمان انجام تعهدات نامه ضمانت تسليم یا مربوط  پيمان امضای از  مشاراليه  و شده واقع قبول  مورد

 سوی *** بدون از  واصله  كتبی تقاضای اولين دریافت محض به ، نماید كه *** مطالبه را مبلغی هر ریال ميزان ..... تا

باشد،   داشته  قضائی قانونی یا مجاری از اقدامی یا نامه اظهار صدور  یا و دليل  اقامه یا استنکاف ، اثبات  به  احتياجی اینکه 

 . بپردازد ***   كرد حواله یا وجه در بی درنگ

 كتبی درخواست  بنابه مدت  این باشد معتبر می روز......   اداری ساعت آخر تا  و است  ماه سه  نامه ضمانت این اعتبار مدت

 را نامه نت ضما این  اعتبار مدت نخواهد یا **  نتواند صورتيکه در  و است تمدید دیگرقابل ماه سه  حداكثر  برای ***  

 احتياجی اینکه بدون است متعهد **   ننماید تمدید با موافق ** را و نسازد فراهم را تمدید این موجب *   یا و تمدیدكند

 . كند پرداخت كرد ***   حواله به یا وجه  در را  نامه ضمانت این در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به

 

 فروشنده یا پيمانکار و )شناسه ملی )حقوقی((  * عنوان

 بيمه  شركت یا بانک عنوان **

 )شناسه ملی )حقوقی(( خریدار و  یا اجرایی دستگاه ***عنوان

به همراه شماره مناقصه  **** عنوان مناقصه
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 (NDA)پیوست هشت، پیمان منع افشای اطلاعات          

 

 ی قانون مجازات اسلام  544، ماده  1353مصوب    یدولت  یاسناد محرمانه و سر  یقانون مجازات افشا (4)به مفاد بند    تیبا عنا

رعا شورا  ت یو  چگونگ  یمل  تيامن  ی عال  یمصوبه  موضوع  شماره    یبا  )بخشنامه  مدارک  و  اسناد  اطلاعات،  از  حفاظت 

اند  گران موظف؛ مناقصه  1387مصوب سال    یاانهیرا  میجرا  قانون( و مفاد مندرج در    25/7/87  خ ی/م/خ به تار4270/110

اطلاعات   یمنع افشا  مانيپ خود از تمامی مفاد    تأیيد و آگاهیمراتب    مهر و امضا این صفحهاین پيمان، با    قيمطالعه دق  ضمن

(NDA) را اعلام نمایند. الاجرا بودن آن و لازم 

اطلاعات    یمنع افشا  مانيپ نمایند كه نسبت به دانلود و مطالعه  همچنين مناقصه گران با مهر و امضا این صفحه اعلام می

(NDA)،    به آدرس سایتwww.gisdco.com  آگهی مربوط به مناقصه و لينک درج شده در پایين آگهی تحت عنوان ،

 اقدام نموده و نسبت به آن آگاهی كامل دارند. "، (NDAاطلاعات )   ی منع افشا مانیپ"

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gisdco.com/
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 HSE، دستورالعمل  نه پیوست                          

 

 

 

پروژه(،    تي)بسته به ماه  متيق  شنهاديبر پ   یاحتمال  یمال  ريو تأث  پيوستدستورالعمل    یمنیا  طیشرا  تیبا توجه به لزوم رعا

خود از تمامی مفاد   تأیيد و آگاهیمراتب  مهر و امضا این صفحهعمل، با  دستورال قيمطالعه دق مناقصه گران موظف اند ضمن

 را اعلام نمایند. الاجرا بودن آن و لازم HSEدستورالعمل 

به آدرس   ، HSEنمایند كه نسبت به دانلود و مطالعه دستورالعمل  همچنين مناقصه گران با مهر و امضا این صفحه اعلام می

"، HSEدستورالعمل  "، آگهی مربوط به مناقصه و لينک درج شده در پایين آگهی تحت عنوان   www.gisdco.comسایت  

 .اقدام نموده و نسبت به آن آگاهی كامل دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gisdco.com/


 

باندل نچرال  وبیسه ست ت   ل ی و تحو یمناقصه ساخت، تست، بسته بند دیتجد

به روش   یآهن اسفنج  میمستق  یایمورد استفاده در واحد اح  کوپراتوریگس ر

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )تکرار مرتبه اول(  درکسیم

 85از  80صفحه  1405بهار   ق 1119/05  شماره قرارداد: پیوست ده، فرم پیشنهاد قیمت 

 

 

 

 

 قیمت   شنهادیفرم پ                                                     
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آهن   می مستق یایمورد استفاده در واحد اح کوپراتوری نچرال گس ر

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )تکرار   درکسی به روش م یاسفنج

 مرتبه اول(

 

 ق05/ 1119شماره مناقصه : 

 

 

 

 1405بهار 
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امضاءكننده زیر پس از بررسی و آگاهی كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت  

های  های كلی فهرست مقادیر و قيمتدر مناقصه شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پيمان، مشخصات فنی، نقشه

برآوردی كار تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پيمان و به طور كلی تمامی مدارک و اسناد  

مورد استفاده در   کوپراتوریباندل نچرال گس ر  وبيسه ست ت  لیو تحو  یتست، بسته بند  ،یمناقصه ساخت، بازرستجدید  

به شرح درج )تکرار مرتبه اول(  شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر    دركسي به روش م  یآهن اسفنج  ميمستق  یايواحد اح

یک منضم به پيمان پس از بازدید كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرایط و عوامل   شده در موافقتنامه و پيوست

كه عمليات موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج نمایم  موجود از لحاظ كارهای مورد مناقصه پيشنهاد می

 در اسناد مطابق با مدارک مناقصه و پيمان به مبلغ:

 

 ال ی.......................................... ر)به عدد( ....................................................................................................................

 

................................................................................................................... حروف(  ر )به  كه    الی........................................   دهم.  انجام 

 آمده است :  صفحه بعددر جدول  یکيبصورت تفک
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های مرتبط با موضوع مناقصه را در و تمامی هزینه و حمل لیو تحو یساخت، تست، بسته بندمهم : پيمانکار بایستی هزینه 

نظر گرفته و تحویل به تأیيد كارفرما برسد لذا هيچ گونه اضافه پرداختی بابت خدمات ادعایی بعدی از سوی پيمانکار مورد 

 قبول نمی باشد.   

 چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم كه:  -1

اسناد و مدارک پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات   -الف

 روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه )به استثنای روزهای تعطيل( تسليم نمایم.  7حداكثر ظرف مدت 

ظرف مدت مقرر در پيمان ، تجهيزات لازم را تامين و شروع به كار نمایم و كليه كارهای موضوع پيمان را در مدت مندرج   -ب

 در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم. 

 شود. نمایم كه كليه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جز لاینفک این پيشنهاد محسوب میتائيد می -2

 الزامی برای واگذاری كار به هيچ یک از پيشنهاد دهندگان را ندارد. گزارمناقصهاطلاع كامل دارم كه دستگاه  -3

 شرح فعالیت ها 

  

هزینه به ازای هر تیوب   های مورد نیازاقلام و ردیف  ردیف 

 باندل )ریال(

ست تیوب باندل( 3هزینه کل )

 )ریال(

مطابق   1 نياز  مورد  های  متریال  تأمين 

( ارسالی  های  از نقشه  غير  به  توجه: 

متریال هایی كه كارفرما تهيه كرده و  

 ( به پيوست موجود می باشد

  

   ارسالیساخت مطابق با نقشه  2

   نسوز كاری 3

حمل و بارگيری و بسته بندی تيوب  5

از كارگاه پيمانکار  باندل ساخته شده 

 به انبار كارفرما 

  

شده   4 تامين  متریال  حمل  و  بارگيری 

ساخت  كارگاه  به  كارفرما  توسط 

 پيمانکار 

 

   مجموع 
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 با رعایت ضوابطه مربوطه توسط مناقصه گر، بر عهده كارفرما خواهد بود. "ماليات ارزش افزوده"یادآوری:

 تاریخ :  /   /     نام پيشنهاد دهنده : 

 تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده : نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و 

 امضاء كارفرما )در پيمان(: 

 

درخصوص ارائه قیمت توسط مناقصه گران مفاد زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت و کلیه مناقصه گران در ارائه 

 پیشنهاد قیمت ملزم به رعایت آنها خواهند بود:

بينی عملياتی مورد نظر  دستيابی به الزامات منطقی و قابل پيشاطلاعات كامل و كافی در مورد شرایط و روشهای    _ الف  

كارفرما، تسهيلات و تمام موضوعاتی كه به نحوی بر انجام موضوع این مناقصه تأثيرگذار است، از جمله شرایط نوسانات  

 ارزی و مدت زمان تحویل تجهيزات را حاصل نموده ایم. 

به چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات كاری كه باید طبق قرارداد برای انجام این پروژه مدنظر گيرد    _ ب  

 آگاهی كامل داشته و تخصص كافی و لازم در این خصوص داریم. 

آئين  _ ج   مقررات و  این مناقصه و  نامهآگاهی كامل نسبت به مصوبات، فرامين، قوانين،  اجرای موضوع  به  های مربوط 

دانيم و امکان هر نوع ادعای  كارهای مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور كامل متعهد می

 نمایيم: احتمالی نسبت به موارد ذیل را از خود سلب می

 اقامه هر نوع دعوی عليه كارفرما به علت رد پيشنهاد   ▪

هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکلات اجرای كار موضوع این مناقصه كه ناشی از فقدان آگاهی كافی یا   ▪

به قرارداد موضوع این  از تعهدات مربوط  از هيچ كدام  پذیرفتيم كه  باشد.  بر موارد عدم قطعيت  مبتنی 

اضافه پرداخت نخواهيم  مناقصه و كارهای مربوطه بری و معاف نخواهيم شد و نيز هيچ حقی برای درخواست  

 داشت.

باشد و موظف به اعلام علت رد هر یک قيمت نمیكنيم كه كارفرما مقيد به پذیرش پایين ترین  تایيد می ▪

 از پيشنهادات نيست. 

در تهيه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از اجرای قرارداد را در نظر گرفته و   ▪

كنيم كه هنگام تسليم این پيشنهاد، مطالعات كافی را انجام داده و هيچ موردی باقی نمانده است تایيد می

 استناد به ناآگاهی نمایيم.   كه بعداً

در صورتی كه شركت ما بعنوان برنده مناقصه اعلام گردد، متعهدیم در تاریخ اعلام شده كارفرما اقدام به  ▪

)پنج درصد(    %5نامه بانکى مورد تأیيد كارفرما جهت انجام تعهدات، معادل  امضای قرارداد كنيم و ضمانت

 نمایيم. كل مبلغ قرارداد را ارائه 

باشيم و به ما  الاختيار و مجاز شركت هستيم و دارای حق امضا از طرف و برای شركت میما نمایندگان تام ▪

 اختيار تام داده شده كه به نام و از طرف شركت این اسناد را امضا كنيم.
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ملزومات پروژه به كارخانه    ریابزار و سا  زات،يكارگاه، حمل تجه  زيتجه  نهیهز  نکته : تمام هزینه های موضوع قرارداد مانند

برعهده پيمانکار می باشد و بایستی در پيشنهاد مالی در    و حمل  لیو تحو  یساخت، تست، بسته بندو هزینه های    رجانيس

 نظر گرفته شود و كارفرما هيچ گونه مسئوليتی در قبال هر گونه هزینه ادعایی نخواهد داشت. 

اعلام گردد.    ریالیبه صورت    ستیبا  یمناقصه گر م   یشنهادي. مبلغ پ گردديپرداخت م  یالی كل مبلغ قرارداد بصورت ر    _ د  

)با در نظر گرفتن    یاقلام خارج  دیخر  ی ها نهیها از جمله هزبوده و مناقصه گر كليه هزینه ریناپذ   ل یو تعد  قطعی مبلغ قراداد 

ها را در آن منظور نموده و هيچ نکته و ابهامی باقی نمانده است كه    نهیهز  ریانتقال و ....( و سا  یها  نهیارز و هز  رينرخ تسع

 حين انجام كار نسبت به آنها ادعایی صورت گيرد.

 

 

 

 

 

 



 

باندل نچرال  وبیسه ست ت   ل ی و تحو یمناقصه ساخت، تست، بسته بند دیتجد

به روش   یآهن اسفنج  میمستق  یایمورد استفاده در واحد اح  کوپراتوریگس ر
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 صورت جلسه بازدید از سایت                            

 

 

 

 

 .......................... اینجانب .....................................  به شماره ملی ................................... به نمایندگی از شركت..........

ازدید ................................................ در تاریخ ....................... در محل سوایت توسوعه آهن و فولاد گل گهر برای ب

مناقصوه سواخت، تسوت، بسوته بندی و تحویل  سوه سوت تيوب باندل نچرال گس تجدید  " از شورایط اجرایی 

 ریکوپراتور مورد اسوتفاده در واحد احيای مسوتقيم آهن اسوفنجی به روش ميدركس شوركت توسوعه آهن و

حاضوور بوده و تمامی شوورایط فنی و غير فنی اجرای پروژه مذكور را از   ")تکرار مرتبه اول(  فولاد گل گهر

 نزدیک مشاهده نمودم.

 و خدمات  حدود  در  و  مربوطه  مدارک  و  اسووناد  و  قرارداد  در چارچوب  كه د ینما  می  اعلام  مناقصووه گر لذا  

 حاصول نانياطم خصووص نیا  در شیخو  ییتوانا  و  قرارداد  موضووع  انجام  تيقابل از  آن شوده  تعریف  الزامات

و تمامی شووورایط فنی و غير فنی نظير الزامات ایمنی ، انتظارات امنيتی و غيره را در اخذ تصوووميم    نموده

 از موضووع را نیا  خصووص  در  را  یدعو  و ادعا  گونه  هر  اقامه  حقو   اسوت  شوركت در مناقصوه لحاظ نموده

 .نماید می  ساقط  و سلب خود

 

 دستگاه نظارت   ایمنی  حراست  مناقصه گر  گزار مناقصه  

      نام و نام خانوادگی

      امضا 

 

 
 

نامه از سمت   ی معرف  یدارا   ندهیتوسط نما  تیاز سا  دیمحل پروژه، لازم است بازد  تی از سا  دیبا توجه به الزام بازد

عدم بازدید از سایت و  گردد.  لیگزار تحو  و به مناقصه  لیتکم  شانی توسط ا  ریو فرم ز  رفتهی مناقصه گر انجام پذ

. متعاقبا عدم تکمیل و امضای فرم زیر منجر به حذف از فرایند مناقصه خواهد شد  


