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 دعوت نامه شرکت در مناقصه                    

 با سلام و احترام  

ساخت،   "  واجد شرایط پيمانکارنسبت به انتخاب   عمومیمناقصه  در نظر دارد، از طریق  گهر گل فولاد و آهن توسعه شركت

 محل كارخانه سيرجان اقدام نماید.    در   "باندل وبيست ت 10 لی و تحو یتست، بسته بند ،یبازرس

 موضوع مناقصه  

فعاليت ها در پيوست آمده   كه شرح  "باندل وبيست ت 10 لیو تحو یتست، بسته بند ،یمناقصه ساخت، بازرس "

 .است

 تحویل پروژه 

  ت ی مجتمع گل گهر، سا  ی جاده اختصاص  راز،يجاده ش   50  لومتريك   رجان، يكرمان، س  "مناقصه  موضوع    تحویلمحل  

 می باشد.  "  شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 زمان اجرای پروژه 

كه توسط كارفرما    یاصل  ال یمتر  ن يبه انبار كارفرما با توجه به تأم  ل یباندل و تحو  وبيست ت  10ساخت    یبرامدت زمان  

 . ماه در نظر گرفته شده است. 4صورت گرفته است 

 دریافت اسناد مناقصه 

متقاضيان محترم می توانند جهت كسب سری كامل اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فولاد  

 مراجعه نمایند.  com.gisdco.www گل گهر به آدرس  

 تضمین شرکت در مناقصه   

  )مطابق با فرمت داده شده(   ینامه بانکصورت ضمانتبه  دی ( است كه باالی ر  ارديليم  سی)  30,000,000,000   مبلغ

. مدت اعتبار ضمانت نامه باید حداقل  شود  مي ار تسلزگبه دستگاه مناقصه  به نام شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 . ها بوده و برای سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشدسه ماه پس از تاریخ افتتاح پيشنهاد

 کسورات قانونی و مفاصا حساب تامین اجتماعی 

 می باشد، كه در این راستا كارفرما به شرح ذیل عمل می نماید: پيمانکار پرداخت كليه كسور قانونی بر عهده 

 جناب آقای مهندس ........................... 

 .............................. مدیر عامل محترم شرکت  

http://www.gisdco.com/
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، ضمانت نامه معتبر بانکی   قرارداد امضاء هنگام به  پيمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمين منظور به

به    %5به ميزان   و شرط،  قيد  بدون قرارداد،  تحویل قطعی   از  مذكور پس تضمين  دهد. می تحویل كارفرما مبلغ 

   .شود می  داده  عودت  پيمانکار به مالی و تائيد دستگاه نظارت  تسویه حساب  موضوع قرارداد و 

 مبلغ گردد. نيمی از می  كار كسر انجام حسن  تضمين به عنوان  %10معادل پيمانکار،  صورت وضعيت  هر مبلغ  از

و ارسال    گواهينامه تحویل موقتاز درخواست كتبی پيمانکار و صدور   پس مرحله اول،كار در   انجام حسن كسور

پس از صدور گواهينامه    از درخواست كتبی پيمانکار و در مرحله دوم، پس   و نيم دیگر آن  صورت وضعيت قطعی 

 .گردید  خواهد  مسترد پيمانکار  به ، و تسویه حساب مالی تحویل قطعی و تأیيد دستگاه نظارت كارفرما

 و  نهائی وضعيت صورت نماید. پرداخت عمل اجتماعی تأمين قانون 38 ماده مطابق است موظف پيمانکاربيمه:  

  ی خاطرنشان م   .باشد می قرارداد  این برای اجتماعی  تأمين  حساب مفاصا  ارائه به منوط  پيمانکار  تسویه حساب با 

شعبه ................. شهر    ی اجتماع  ني.................. تامیبا كد كارگاه  یصنعت   یديه ثابت تولاكارگ   ی دارا  پيمانکارسازد  

 .رديگ ی انجام م پيمانکار مراحل ساخت در محل كارگاه ثابت   هيباشد. كل ی.................. م

 

 نحوه ارایه پیشنهاد 

و پيشنهاد    )پاكت )الف( (باشد. ضمانت نامه شركت در مناقصه    ی م  یامرحله  ک ی ارائه مدارک و پيشنهادات بصورت  

، در سه پاكت جداگانه ممهور و دربسته به آدرس  گرتوسط مناقصه  )پاكت )ج( (  یو پيشنهاد مال   )پاكت )ب( (  ی فن

  ی ارسالی در پاكت ج ها متياست. ق   ی مدارک مناقصه الزام  ی مهر و امضا  قيد شده در دعوتنامه ارسال گردد. ضمناً

فن  ی الیبه صورت ر  ی ستیبا بر اساس مشخصات    ارائه شده در پاكت جداگانه ممهور و دربسته ارسال گردد.  ی و 

باشد و اسکن  توسط صاحبان امضا مجاز همچنين امضاء تمامی صفحات اسناد بایستی بصورت امضاء اصيل )زنده( 

 امضاء ، مهر امضاء و سایر حالات پذیرفته نيست. 

  ست یبا  ی م   ی ارائه شده و اسناد ارسال  " دستورالعمل شركت در مناقصه"جهت ارسال در بخش    از ي مورد ن  مدارک

 .مطابق با فرمت مشخص شده ارسال گردد

 

  اعتبار پیشنهاد 

 روز بعد از آخرین موعد تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.  90پيشنهاد باید تا 

 

 هلت و نشانی تسلیم پیشنهادم 

  راز، يجاده ش 50 لومتريك  رجان،يكرمان، س  ی به نشان    1405/ 06 /  11مورخ  14حداكثر تا ساعت  د ی با شنهادها يپ

  و یا   معاملات   ونيسي كم  رخانه يشركت توسعه آهن و فولاد گل گهر، دب  ت یمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص 

  -1516646111  ی، كد پست 22پلاک    ، یغرب  کم یو    ی س   ابان يالوند، خ  ابان ي خ  ن،يآرژانت  دان ي دفتر تهران به آدرس، م
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از    یمدرك   چگونهيزمان ه   نیاست پس از ا  ی هیگردد. بد  لیتحو  88199403نمابر:    021-88197670-4تلفن:  

 .نخواهد شد افتیمناقصه گران در

 

 

 

 اسخگویی به سوالات پ

  ل یاطلاعات ذ  از طریقتوانند  گران مىموضوع مناقصه، مناقصه  یدر صورت وجود هرگونه سوال در رابطه با برگزار

 تماس حاصل فرمایند:گزار با نماینده  مناقصه

 

 آقای حيدری نسب گزار : نماینده مناقصه

 76034312940:  تلفن

 09131787047:  همراه تلفن

 a.heidari@gisdco.ir:  ليمیا

فن   پاسخ   : توجه گران  یسوالات  فرم    مناقصه  طریق  از  منضم    TCLكه  فنی  اسناد  در  اموجود  ادرس     ل يم یبه 

a.heidari@gisdco.ir  خواهد شد. ی بارگذار ت ی، در ساشدهارسال 

 

 

 نکات مهم 

 در خصوص مناقصه پيش رو توجه به نکات ذیل حائز اهميت می باشد:  
مختار است و آن شركت به این وسيله، حق شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر در رد یا قبول كليه پيشنهادات   -1

 اعتراض خود را در خصوص رد پيشنهاد ارائه شده سلب می نماید. 

می -2 مشخص  پيمانکاران  پيشنهادی  كل  جمع  مبلغ  براساس  فنی  یکسان  شرایط  در  مناقصه  برنده  و  چون  شود 

 گردد: بررسی پيشنهادات عمل مینماید بنابراین شرایط زیر در پيمانکاران خود قيمت واحد را پيشنهاد می

كنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پيشنهادی بيشتر است  در صورتيکه پس از  -الف

 یابد. قيمتهای واحد به همان نسبت كاهش می

قيمت كنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پيشنهادی كمتر است   در صورتيکه پس از  -ب

 باشد. كمتر ملاک عمل می

درصورتيکه قيمت كل هر آیتم با حاصل ضرب قيمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد    -پ

 باشد. ملاک محاسبه عدد كمتر می
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گر برسد و به  مناقصه  مجاز تعهد آور  یصاحبان امضاتمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای  -3

)زنده( باشد و    ليبصورت امضاء اص  یستیبا  صفحات اسناد  یامضاء تمام   نيهمچن  همراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

 .ستين رفتهیحالات پذ ریاسکن امضاء ، مهر امضاء و سا

جزئيات  های این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پيمانکار بصورت دقيق و با  مواردی كه در مدارک و پيوست -4

كامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پيش رو می بایست به صورت مکتوب 

گر و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعلام گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از تعيين برنده،  توسط مناقصه

گر در زمان برگزاری مناقصه دیده شده  موضوعاتی بررسی و رسيدگی خواهد شد كه در پيشنهاد فنی و مالی مناقصه

 باشد و در غير اینصورت اسناد مناقصه مبنای عقد قرارداد قرار خواهد گرفت. 

 حداكثر صورت این در كه شود مهلت اعلام شده برای یک دوره تمدید است ممکن گزارمناقصه  صلاحدید صورت در -5

     .اعلام خواهد شد  پيمانکاربه  مقرر مهلت از قبل ساعت   48

جدول )یا فهرست( مقادیر درج شده در اسناد مناقصه، به صورت سرجمع تهيه شده است. مناقصه گران موظف  -6

 هستند نسبت به تهيه فهرست تفصيلی و تکميل آن اقدام كرده و آن را به پيشنهاد خود پيوست نمایند.

 .شود یتعهد مناقصه گر محسوب م رسد، يمناقصه گر م  دیيكه به تا   یاسناد و مدارك هيلك -7

 اطلاعات شرکت 

 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر ❖

 411395415655 یشماره اقتصاد ❖

 14000228625 یمل  شناسه ❖

 3136ثبت  شماره  ❖

 7814474317 ی كدپست ❖

 گل گهر  ی جاده اختصاص 5 لومتريك  رازيجاده ش 50 لومتريك  رجان يس آدرس ❖

 03441424195 تلفن ❖

 بانک تجارت     ir44 0180 0000 0000 0063 9390 80شماره شبا     ❖

                                     

                  امضاء                                    
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 مناقصه در شرکت دستورالعمل                         
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 مقدمه  

 وبيست ت  10  لیو تحو   یتست، بسته بند  ،یساخت، بازرس  "دارد   نظر در گهر گل فولاد و آهن توسعه شركت

به پيمانکار واجد شرایط واگذار  مناقصه عمومی   را با شرایطی كه در ادامه ذكر شده است از طریق برگزاری  "  باندل

 نماید.  

 شرح کار 

  ی ات يعمل  هيو كل  "باندل  وبيست ت  10  لیو تحو  یتست، بسته بند  ،یساخت، بازرس   "هدف از برگزاری این مناقصه  

، براساس مدارک موجود در اسناد فنی پيوست می  كه در شرح خدمات منضم به اسناد به آنها اشاره شده است

 باشد.

 اسناد مناقصه 

 است   ریز  ی مناقصه شامل اجزا  نی اسناد ا .أ

 شركت در مناقصه  نامه دعوتآگهی منتشر شده، كاور اسناد و  •

   دستورالعمل شركت درمناقصه )متن حاضر( •

دستورالعمل نحوه  ی،  نقشه ها و مدارک فن  ها )شرح خدمات،  وستيقرارداد و پ  س یشنويمتن پ  •

قراردادهايتأخ  یبررس )  نال ی فا،  رات  ل FINAL BOOKبوک  چک  وضع  ست ي(،    ت يصورت 

  مت ي ق   شنهاديفرم پ   ،فرم ضمانت نامه،  دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه  ،ی قطع

 ( ...و HSEدستورالعمل ، NDAو پيمان منع افشای اطلاعات 

 گر پس از دریافت اسناد باید از وجود کلیه موارد فوق در بسته دریافتی اطمینان حاصل کند.مناقصه .ب

کرده و تمام اطلاعات  پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسیگر، باید قبل از تسلیم مناقصه .ج

تواند استناد گر پس از تسلیم پیشنهاد نمیآورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاری را به دست  ، لازم

خود اشتباه  یا  ناآگاهی  مناقصه  .کند به  سوی   از  شده  ارایه  شفاهی  برای  ،    گزاراطلاعات  تعهدی 

  .به اسناد مناقصه افزوده شود ایکه طی الحاقیه  کند، مگرآنگزار ایجاد نمیمناقصه

مناقصه گر بایستی مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را بر اساس اطلاعات فنی منضم به اسناد  .د

مناقصه مطابقت و کنترل نماید و در صورت اختلاف مراتب را طی گزارشی در پاکت ب اسناد مناقصه 

م قابل پذیرش اعلام نماید. در غیر این صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعایی مبنی بر تغییر احجا 

 نمی باشد. 

تمام اسناد مناقصه را  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصهشرکت در  .ه

تواند به دست  گر با تجربه میمناقصه به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک

 . به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد آورد، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی
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تواند سوالی داشته باشد، می گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یایک از مناقصههر   .و

توضیح کتبی   گزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافتمناقصه  (،  یا الکترونیکی)فیزیکی  به صورت کتبی  

گر قسمتی از مفاد مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر  اسنادگزار در  بنماید. نشانی  مناقصه

گر باید این و غیره داشته باشد، مناقصه تاسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبا

را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس کند و پیشنهاد اصلاحی خود را ارایه   اشتباه و اشکال 

گرانی که اسناد مناقصه را دریافت ها، برای تمام مناقصهاشکال گزار و شرح پرسش یانماید. پاسخ  مناقصه

 گر، به منزلۀاند، به طور یکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصهنکرده نموده و اعلام انصراف

 .بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه از نظر وی تلقی خواهد شد

میمناقصه   .ز در  گزار  شده  تعیین  تاریخ  تا  زمان  هر  در  توضیحات مناقصه    اسنادتواند  به  پاسخ  در 

هایی گران یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاحدید خود، با صدور الحاقیهمناقصه درخواست شده از سوی

 .تعویق بیاندازد مناقصه تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را بهاسناد   در 

ای مراتب طی الحاقیه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، هر گاه   .ح

ها اجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب الحاقیه.  گرددمی  اعلام    از طریق سایت  گرانبه مناقصه

 .گردندمی

 گران نحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه

  ی باشد. ضمانت نامه شركت در مناقصه ) الف ( و پيشنهاد فن   یم   ی مرحله ا  یکبصورت    شنهاداتيرائه مدارک و پا

  ی و بر اساس مشخصات فن   یال یبه صورت ر   یست یدر پاكت ج با  یارسال   یها  متيق  ، ) ج (  یمال  شنهادي ) ب ( و پ

  ی شده در دعوتنامه ارسال گردد. ضمنا  مهر و امضا  د يدرس ق آجداگانه ممهور و دربسته به    های ارائه شده، در پاكت

مناقصه    یارائه صورتحساب از سو  یو در ازا  ی الیر  صورت  قرارداد به  یپرداخت ها  هي است. كل   یمدارک مناقصه الزام 

  ل يبصورت امضاء اص  یست یبا  صفحات اسناد   ی امضاء تمام  لازم به ذكر است كه   باشد.  یگزار م مناقصه  دیيگر و تا

 .ستي ن رفته یحالات پذ ر ی)زنده( باشد و اسکن امضاء، مهر امضاء و سا

 

 ها انجام گردد. توجه گردد كه مهر شركت پيش از چسب زدن به درب پاكت

 

 د.گرد  م يتنظ لیذ  شرح به ستی با یم مناقصه ج  و ب  الف،  پاكات یمحتو

گران باید با توجه به دستورالعملهاى مندرج در این سند،  نسبت به تهيه ضمانت نامه و پيشنهاد  مناقصه .أ

دبير  به    تاریخ درج شده در دعوت نامهفنی به زبان فارسی اقدام نموده و پيشنهاد خود را حداكثر تا  

  ی جاده اختصاص   راز،يجاده ش   50  لومتريك  رجان، يكرمان، س  خانه كميسيون معاملات كارفرما به نشانی:

  ی ه ی. بدداده رسيد آن را اخذ نمایند  لیشركت توسعه آهن و فولاد گل گهرتحو  تیمجتمع گل گهر، سا
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و به پيشنهاداتى كه پس از تاریخ  نخواهد  افتیاز مناقصه گران در یمدرك  چگونهي زمان ه نیاست پس از ا

 مقرر، ارائه گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  م ي موعد تسل  نیاز آخربعد    روز  90پيشنهاد مالی ارائه شده در مرحله بعد از بررسی پيشنهادات فنی باید تا   .ب

 ، اعتبار داشته باشد. شنهادهايپ

 .  گردد ی م ی نبي شيپ  نامه دعوت در  شده اعلام زانيم به قرارداد ابلاغ زمان  از قرارداد موضوع  انجام مدت .ج

مالی باید بصورت تایپ شده تهيه و تکميل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه كه   -پيشنهاد فنی .د

بندى و به همراه سایر اسناد مندرج در دستورالعمل در  شود، در پاكتهای جداگانه بستهدر ادامه بيان می

 بندى و به آدرس تعيين شده، تحویل نماید.  یک پاكت بسته

كليه پاكتهای الف، ب و ج باید ممهور به مهر و امضاء نمایندگان مجاز شركت باشند و در پاكات جداگانه   .ه

همچنين امضاء تمامی صفحات اسناد بایستی بصورت امضاء اصيل    به صورت لاک و مهر شده قرار گيرند.

گر و موضوع نام و نشانى مناقصه  )زنده( باشد و اسکن امضاء ، مهر امضاء و سایر حالات پذیرفته نيست.

 مناقصه باید به شکل زیر بر روى كليه پاكتها درج گردد: 

               ست تیوب باندل    10مناقصه ساخت، بازرسی، تست، بسته بندی و تحویل  

 ق1185/05 شمارهمناقصه  

 -----پاکت .... حاوی      

 -----گر:  نام مناقصه 

 -----گر:  نشانی مناقصه 

 -----ایمیل شخص مسئول بر روی تمام پاکات :شماره تماس ثابت، همراه و 

 نکات مهم در تکمیل پاکات 

 خواهشمند است جهت تکمیل پاکات به نکات زیر توجه گردد. 

 مناقصه  در شرکت تضمین پاکت الف: 

به  ضمانت -1 جمعاً  مناقصه  در  بانکى جهت شركت  ( الیر  اردیل یم  سی )  الیر  30,000,000,000  مبلغنامه 

نامه مطابق با مشخصات اعلام شده در اسناد، توسط بانک ایرانى صادر شده و باید تا  ضمانت. این  باشدمی

 اعتبار داشته و برای یک دوره دیگر قابل تمدید باشد.  شنهادهايپ  ميموعد تسل نیآخر روز پس از 90

باقی  نزد كارفرما    یقرارداد  ن ياول تا سوم در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه تضام  ینامه شركت هاضمانت -2

گر و  شود. عدم انجام چنين امرى از طرف مناقصهماند و در صورت لزوم به هزینه مناقصه گر تمدید مىمى

برنده مناقصه و عدم تحویل    علامروز( پس از ا  ده)  روز  10قابل قبول در امضاى قرارداد طى    ر يیا تأخير غ

نامه شركت برنده در مناقصه را ضبط  كند كه ضمانتاین حق را براى كارفرما ایجاد مى  ، یقرارداد  نيتضام

 . نماید
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عيناً   -3 نشده  بازگشایی  ج  و  پاكات ب  نشود  تحویل  الف  پاكت  موضوع  مناقصه  در  ضمانت شركت  چنانچه 

 مستردد خواهد شد. 

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

ارائه   (CDنسخه هاردکپی و الکترونیکی )می بایست در    "ب"كليه اطلاعات موجود در پاكت   •

 گردد. 

پاكت مشخص شده با حرف »ب« حاوی مدارک زیر می باشد كه جهت تسریع در ارزیابی مدارک،   •

ها تقسيم  گونه تغييرى، در زونکنبر اساس فرمت و ترتيب مندرج در این دستورالعمل، بدون هيچ

 بندی و ارائه ميگردد: 

 بخش اول: 

امضاء    صاحبانامضا    یگواه  ، یتصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسيس و تغييرات در روزنامه رسمی، كد اقتصاد

 تعهدآورمجاز 

  5ها )رضایت كارفرمایان قبلی(  سوابق كاری در كارهای مشابه، مرتبط، منطبق، حسن انجام كار و تقدیر نامه  ارائه

 مناقصه  یبرگزار خیبه تار یسال منته

 و اجرا )پيمانکاران( نيفرم ارزیابی تأم یها تمیمدارک طبق آ تکميل

  كارفرمایان قبلی )حداقل سه عدد از آخرین كارفرمایان قبلی( همراه با موضوع كار و مبلغ قرارداد اطلاعات

 بخش دوم: 

پيشنهاد فنی پيمانکار در رابطه با موضوع مناقصه و هرگونه نظر و تغيير پيشنهادی برای بهبود )در صورت وجود( 

 به همراه ليست انحراف پيشنهاد فنی مناقصه گر از مشخصات فنی مندرج در اسناد )صورت وجود( 

 (   پروژه زمان مدت با  مطابق) ی زمانبند برنامه

 بخش سوم: 

گر هرگونه نظر و تغيير پيشنهادی مناقصه گر در مورد شرایط بازرگانی، قراردادی و ... اسناد مناقصه. چنانچه مناقصه

ها، مدت قرارداد، و ...( پيشنهادی دارد باید نظر خود را در این  در مورد شرایط قراردادی )نحوه پرداخت، ضمانتنامه

بخش اعلام نماید تا حين ارزیابی مورد بررسی قرار گيرد. در صورت برنده شدن آن شركت، اسناد قراردادی عينا بر  

 اساس اسناد مناقصه تنظيم خواهد شد.  

)زنده( امضاء شوند و   ل یکلیه صفحات اسناد مناقصه باید توسط صاحبان امضاء مجاز، بصورت امضاء اص  توجه:

اسناد مناقصه به منزله پذیرش کلیه محتویات   ی. امضاستین  رشیحالات مورد پذ  ریاسکن امضاء، مهر امضاء و سا

 گران امضا نشده و یا حذف شده باشد.باشد، حتى اگر بخشى از آن توسط مناقصهو مندرجات آن مى
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به منظور احراز سمت دارندگان حق امضا تعهد آور مناقصه گر، اخذ گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی   •

 توسط مناقصه گر الزامی بوده و بایستی به پیوست اسناد مناقصه ارسال گردد.

آیتم های ارزیابی شامل و نه محدود به آیتم های جدول زیر بوده و ارزیابی براساس این آیتم ها صورت   •

می پذیرد. لذا بایستی مدارک مثبته در خصوص تمامی آیتم های جدول زیر در اسناد ارسالی پاکت 

 وجود داشته باشد.    "ب"

حق دارد به تشخیص دستگاه ارزیابی کننده آیتم هایی را به آیتم های ارزیابی اولیه افزوده   گزارمناقصه   •

 و یا از آن کم نماید. 

تمامی مدارک تنها در فرصت مشخص شده در دعوت نامه اخذ شده و هر گونه نقص مدرک در مدارک  •

 ارسالی منجر به عدم اخذ نمره فنی بخش مربوطه می گردد. 

 معیار فنی تخصصی 

 سيستم كنترل پروژه و نظارت فنی

 گزارشات و آمارهای تحليلی

 دانش تخصصی مرتبط با موضوع قرارداد و اقدام منطبق با آن 

 امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

 تجهيزات و امکانات كارگاهی )دفاتر،انبار ،ابزارها، ماشين آلات و مکانيزم ها (

 رتبه بندی سازمان مدیریت 

 معیارعملکردی

 اجرای آئين نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت و محيط زیست 

 توانایی سرپرستی و اجرا 

 نحوه مدیریت فعاليت های برون سپاری

 برنامه ریزی فعاليتها و كنترل آن با اجرا 

 توانایی مدیریت اقتصادی فعاليت ها و كاهش هزینه ها 

 حسن سابقه 

 بهينه از ماشين آلات ،ابزارها و مکانيزم ها استفاده 

 معیار مالی 

 شده  یحسابرس یمال یصورتها نیآخر

 اظهار نامه عملکرد شركت   نیآخر

 نقد و درآمد شركت   یها و حقوق صاحبان سهام و موجود یها و بده ییدارا ستيل

 معیار نیروی انسانی 

 ساختار سازمانی 

 مندرج در قرارداد مطابق چارت سازمانی رعایت بکارگيری تخصص های 

 مقيم / محلی و یا در دسترس بودن كادر اجرایی 

 ميزان شناخت و نحوه تامين نيروی انسانی 

 رضایت كاركنان 

 آموزش و ارتقای كيفی نيروی انسانی 
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 به منظور ارزیابی فنی بازرگانی شرکت در مناقصه پر کردن فرم های زیر به صورت دقیق، مستند و خوانا الزامی می باشد. 

 نکات مهم 

)ب( مناقصه وجود  اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر در فرم های ارائه شده همگی بایستی مستند بوده، اسناد مثبته آن به صورت مهر و امضا شده در پاكت  

م اخذ نمره  داشته باشد و به صورت مشخص آدرس دهی گردد. عدم آدرس دهی مشخص و همچنين عدم ارائه اسناد تایيد كننده آیتم های جداول زیر منجر به عد 

 فنی شده و مناقصه گر حق اعتراض به نحوه ارزیابی را نخواهد داشت.   

استعلامات    گزارمناقصه ارزیابی فنی تنها بر اساس جداول زیر، اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر و اسناد ارسالی صورت نمی پذیرد و در صورت نياز و به تشخيص  

 مورد نياز از مراجع مختلف صورت می پذیرد.  

 در هر صورت مناقصه گر حق هر گونه اعتراضی را در خصوص نحوه ارزیابی فنی و آیتم های آن از خود سلب می نماید.
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    صلاحیمرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذ تيصلاح های نامه يگواه

تعداد كار   پایه مرجع صدور  عنوان رشته  عنوان گواهی نامه  ردیف 

 مجاز  

تعداد كار  

 جاری  

شماره صفحه   تاریخ اعتبار

 سند پيوست

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

 

 



 

 ست تیوب باندل  10مناقصه ساخت، بازرسی، تست، بسته بندی و تحویل 

   گهرگلشرکت توسعه آهن و فولاد 

 82از  16صفحه  1405تابستان  ق1185/05  شماره قرارداد: ه دستورالعمل شرکت در مناقص

 

 
 

 گواهی نامه های سيستم های مدیریتی 

 مرجع صادر كننده   تاریخ اعتبار   تاریخ صدور   عنوان گواهی نامه  ردیف 
شماره صفحه سند  

 پيوست

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

های جامع انفورماتيک در مورد مدیریت  ، استقرار سيستمEFQMهای مدیریتی مانند  های مرتبط مانند گواهی نامه های ایزو، استفاده از مدلنامهارائه رونوشت گواهی

 یکپارچه سازمان و ...  
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 ليست مشخصات اعضای هيئت مدیره   

 سمت  نام و نام خانوادگی   ردیف 

رشته و  

مقطع  

 تحصيلی  

تاریخ اخذ 

آخرین مدرک  

 التحصيلی  

 سابقه كار ) كل( 
سابقه كار ) در  

 این شركت ( 

شماره تلفن  

 همراه  

1        

2        

3        

4        

5        
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 ليست مشخصات سهامداران   

 شماره تلفن همراه   درصد سهام   حقيقی / حقوقی  سمت در شركت  نام سهامدار  ردیف 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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 ليست مشخصات اعضای كليدی مناقصه گر در ارتباط با موضوع پروژه   

 تخصص   نام و نام خانوادگی   ردیف 
رشته و مقطع  

 تحصيلی  

تاریخ اخذ 

آخرین مدرک  

 التحصيلی  

 سابقه كار ) كل ( 
سابقه كار ) در این  

 شركت (
 شماره تلفن همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 گردد.   مهيضم د یگر باو ثابت در سازمان مناقصه  ی كاركنان اصل  هيگر و سوابق و تجارب كل مناقصه  یتذكر مهم: نمودار سازمان
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 ليست مشخصات نفرات دفتر فنی مرتبط با موضوع پروژه 

 تخصص  نام و نام خانوادگی   ردیف 
رشته و مقطع  

 تحصيلی 

تاریخ اخذ آخرین  

 مدرک التحصيلی  
 سابقه كار ) كل ( 

سابقه كار ) در این  

 شركت ( 
 شماره تلفن همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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 اجرا توسط شركت ) پروژه هایی كه تا تاریخ ارسال اسناد پایان نيافته اند ( پروژه های در دست 

 نام پروژه  ردیف 
رشته  

 كار

نام  

 كارفرما 

تلفن همراه مدیر  

 پروژه كارفرما 

 مبلغ قرارداد 

- با ذكر واحد )ارزی

 ریالی( 

درصد  

 پيشرفت

ظرفيت  

پایه در  

 رشته 

ظرفيت  

باقيمانده 

 )تعداد( 

ظرفيت  

باقيمانده 

 )مبلغ( 

شماره صفحه  

 سند پيوست

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

كل          

 باقيمانده 

  

   مبلغ پروژه          

 

 ارائه صفحه اول برای قراردادهای ذكر شده در جدول فوق الزاميست
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 پروژه های )مرتبط و منطبق با موضوع پروژه( خاتمه یافته مناقصه گر   

 نام پروژه ردیف
رشته  

 كار
 كارفرما نام 

تلفن همراه 

مدیر پروژه  

 كارفرما 

 مبلغ قرارداد

با ذكر واحد  

 ریالی(-)ارزی

تاریخ  

 شروع 

تاریخ  

 پایان  

تعداد  

الحاقيه 

 مالی 

تعداد  

الحاقيه 

 زمانی  

ارتباط با موضوع  

 پروژه

گواهی حسن 

 انجام كار 

شماره 

صفحه سند 

 ندارد دارد  منطبق  مرتبط وست يپ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

 

 جدول فوق الزاميست.ارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام كار، علل درخواست الحاقيه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذكر شده  در 

 های اجرا شده در شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر و منطقه گل گهر دارای اهميت مضاعف می باشد لذا ارائه سوابق مربوطه توصيه می گردد.  سوابق پروژه 
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 پروژه های غير مرتبط خاتمه یافته مناقصه گر 

 نام پروژه  ردیف 
رشته  

 كار
 كارفرما نام 

تلفن همراه  

مدیر پروژه  

 كارفرما 

 مبلغ قرارداد 

با ذكر واحد  

 ریالی( -)ارزی

تاریخ 

 شروع  

تاریخ 

 پایان 

تعداد  

الحاقيه  

 مالی 

تعداد  

الحاقيه  

 زمانی  

گواهی حسن  

 انجام كار 

شماره 

صفحه سند  

 ندارد دارد   وستيپ

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 

 الزاميست. ارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام كار، علل درخواست الحاقيه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذكر شده در جدول فوق
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 گواهی نامه ها دوره های آموزشی مرتبط با موضوع پروژه  

 عنوان گواهی نامه  ردیف 
شخص  

 آموزش دیده  

جایگاه نفر  

آموزش دیده  

 در پروژه 

 مرجع صادر كننده   تاریخ اعتبار   تاریخ صدور  

شماره صفحه  

 سند پيوست

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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 ليست تجهيزات، اقلام و امکانات شركت مرتبط با موضوع مناقصه 

 عنوان تجهيز  ردیف 
ارزش ریالی  

 روز تجهيز  

اهميت 

تجهيز در  

 پروژه  

مالکيت  

  –)ملکی  

 استيجاری(  

 توضيحات    عمر تجهيز  

شماره صفحه  

 سند پيوست

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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 آیتم های ارزیابی مالی مناقصه گران

 1400سال  1401سال  1402سال  1403سال  1404سال  آیتم ارزیابی  ردیف

      درآمد سالانه 1

      مجموع دارایی ها  2

      حقوق صاحبان سهام  3

 

 بایستی در پاکت ب ارائه گردد.  گر مناقصه عملکرد اظهارنامه و  ی مال  ی صورتها نیآخر: توجه
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گر در نظر دارد بصورت مشاركتی در این مناقصه شركت نماید، هر یک از  : در صورتی كه مناقصهتوضیح •

 مدارک ارزیابی فنی   "های جداگانه مدارک خود را بر اساس این دستورالعمل و سند  اعضا باید در زونکن

  نمایند. ارایه  اعضا در پاكت )ب( بين مشاركت  نامه موافقت  از  ، همراه با نسخه ای"

 باشد:  آنها به محدود  نه اما  زیر،  موارد شامل  باید  ، ضمن لزوم تنظيم و ثبت در دفاتر اسناد رسمی  نامه مشاركت موافقت

دستگاه اجرایی، منفردا   در قبال و بوده پيمان اجرای به متعهد  مشاركت، اعضای كه امر تعهدنامه با قيد این  -

 .باشند میمسئول  و مشتركا )متضامنا (

 .مشاركت در  اعضا از  یک  هر سهم درصد  -

 اعضا .  از یک هر  مسئوليتهای و  وظایف حيطه -

گر و امضای قرارداد صحت و سقم اطلاعات  كارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد كه قبل از انتخاب مناقصه

 ارائه شده را بررسی نماید. 
 

 پاكت ج: پاكت پيشنهاد مالی 

های پيشنهادی بر اساس فرم پيشنهاد  پاكتی كه با حرف »ج« مشخص شده است می بایست حاوی قيمت -1

 باشد.  قيمت و جدول مشخص شده 

 پيشنهاد قيمت باید واضح ، بدون خط خوردگی و با یک خط تکميل شده باشد.  -2

روز از آخرین موعد تسليم پيشنهادها    90پيشنهاد قيمت بایستی تا زمان انعقاد قرارداد به مدت حداقل   -3

 معتبر باشد. 

ارائه شود. در صورت   -4 باید بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه  مبلغ مشخص شده در پيشنهاد 

وجود  هرگونه تناقض ميان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ  

، بند دوم از بخش  شود و چنانچه تناقضى ميان قيمت واحد و قيمت كل باشدپيشنهادى در نظر گرفته مى

 )مندرج در دعوت نامه( ملاک عمل قرار خواهد گرفت.  3-11

قيمت   هرگاه شود. نوشته آن  مقابل در باید قيمتها،  مقادیر و  فهرست( )یا جدول  اقلام  از یک  هر قيمت  -5

 جدول  اقلام سایر در قلم، آن قيمت  كه بود خواهد این  بر فرض باشد،  نشده  نوشته آن مقابل  قلمی در

 .است گردیده  منظور  و قيمتها،  مقادیر 

 های اجرایی، سودجمله هزینه از  مشروحه در اسناد،  كارهای  كامل  قيمتهای شامل  پيشنهاد،  قيمتهای  -6

اجتماعی، بيمه   تأمين بيمه قانونی، عوارض سایر گمركی، بالاسری، ماليات، عوارض یهاهزینه گر، مناقصه

و   خطر  بيمهتمام  نياز، سایر  مورد  الزامات    كاركنان، قانونی مزایای های  براساس  بازرسی  های  هزینه 
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 داخل به )مربوط مشابه ی هاسایر هزینه كه در ضمائم فنی پيش نویس قرارداد آمده است و  گزار مناقصه

باشند. مستثنی روشنی به مناقصه، اسناد در كه این  مگر است، كشور( خارج یا  این همچنين، شده 

 با  و شوند آنها واقع برای و  كارها اجرای جریان  در  است  ممکن  كه  است یی هاهزینه تمام  شامل قيمتها، 

 صورت  یا به صراحت به مناقصه، اسناد  در كه است تعهدهایی  و مسووليتها  ها،مخاطره تمام گرفتن  نظر در

  گيرد. می صورت آنها مبنای بر مناقصه،  در شركت و شده بيان ضمنی،

ها از جمله  و مناقصه گر كليه هزینه  اعلام گردد  ریالی به صورت    ست یبا  ی مناقصه گر م  یشنهاد يمبلغ پ -7

  نه یهز ریانتقال و ....( و سا یها نهیارز و هز ري)با در نظر گرفتن نرخ تسع  یاقلام خارج دیخر یها نهیهز

ها را در آن منظور نموده و هيچ نکته و ابهامی باقی نمانده است كه حين انجام كار نسبت به آنها ادعایی  

مناقصه گر    یارائه صورتحساب از سو  یو در ازا  ی الیر  صورت   قرارداد به  یپرداخت ها   هيصورت گيرد. كل 

 .باشد یگزار م   مناقصه د یيو تا

مبالغ پيشنهادی بایستی بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده باشد كه در صورت مشمول شدن قرارداد،   -8

  بر ارزش افزوده  اتي مال  یگواهو    ی( ات يطبق نمونه سازمان امور مال)فاكتور  بصورت مجزا و در ازای ارائه  

 پرداخت خواهد شد. گزار توسط مناقصه گر به  مناقصه ،معتبر

 است. شده تهيه  سرجمع  صورت  به مناقصه، اسناد در شده درج و قيمتهای  مقادیر  فهرست(  )یا  جدول -9

 پيشنهاد  به  آن را و كرده اقدام آن،  تکميل و تفصيلی فهرست تهيه به نسبت هستند گران موظفمناقصه

 .نمایند پيوست خود

قلم   آن  كل قيمت  قلم،  آن  كل  قيمت با  قلم هر  بهای  واحد  و  مقدار ضرب حاصل  بين  تناقض  صورت  در -10

بند   پيشنهاد، مبلغ با اقلام كل قيمتهای جمع حاصل بين تناقض صورت خواهد بود. همچنين در مبنا

 )مندرج در دعوت نامه( ملاک عمل خواهد بود.   11-3دوم از بخش 

با   1391/    08/    14مورخ    100/  65663گزار بخشنامه شماره  مناقصه   ص يو به تشخ  از ي در صورت ن  -11

مرحله ای و دو مرحله    ک ی موضوع دستورالعمل تعيين دامنه قيمت های متناسب پيشنهادی در مناقصات  

 گردد.  ی لحاظ م شنهاداتي پ ی بررس ندیای در فرا

 ارزیابی پیشنهادها

 در  ارایه توضيح  درخواست گران مناقصه از  خود، تشخيص به است  ممکن گزارپيشنهادها، مناقصه ارزیابی  هنگام

 نباید هيچگونه و بوده مکتوب  صورت به آن،  پاسخ و  توضيحات  ارایه درخواست بنماید. پيشنهادهایشان  مورد

 صورت مکتوب،  به شده  فراهم اطلاعات یا  توضيحات شود.  داده یا  و  خواسته پيشنهاد،  اصل  یا  قيمت در تغييری

 شود. می محسوب پيشنهاد  جدانشدنی  جزء
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  گزار گهر سيرجان در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد. چنانچه مناقصه شركت توسعه آهن و فولاد گل

به هر علت از اجرای كار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اینصورت برنده مناقصه حق ادعای جبران  

 خسارت نخواهد داشت.  

 شركت در مناقصه هيچ گونه حقی برای شركت كننده ایجاد نمی كند. 

نباشد، ضمانت نامه شركت   مانيبرنده حاضر به انعقاد پ  نييروز پس از تع  10درصورتی كه برنده مناقصه در مدت 

خصوص را از خود سلب و ساقط نمود و     ن یدر مناقصه وی ضبط خواهد شد و مناقصه گر حق هر گونه ادعا در ا

   .نمودگزار در خصوص مناقصه مزبور بنا به مصلحت خود اقدام خواهد مناقصه

برنده مناقصه ملزم به رعایت كليه قوانين و مقررات، آیين نامه ها و بخش نامه های مرتبط با موضوع عمليات مورد  

 مناقصه می باشد. 

اند مناقصه باطل خواهد شد و متخلفين تحت پيگرد  هرگاه اطمينان حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان تبانی كرده

 قانونی قرار گرفته و از شركت در پروژه های بعدی محروم می شوند. 

 گران سئوالات مناقصه

توانند سوالات خود را طی  گران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه -1

 ارسال نمایند.  f.tabatabaei@gisdco.irرسمی و به صورت كتبی به ادرس ایميل نامه 

شركت    تیمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص  راز،يجاده ش  50  لومتريك  رجان،يكرمان، س  آدرس: -2

-تلفن،  03431294076:  آقای حیدری نسب،  معاملات  ونيسي كم  رخانهي توسعه آهن و فولاد گل گهر، دب

 .  09131787047 مراه:ه

هرگونه تغيير یا اصلاحى كه توسط كارفرما در اسناد مناقصه صورت پذیرد، رسماً بصورت كتبى در   -3

 گران دعوت شده خواهد رسيد.  سایت اینترنتی شركت به اطلاع مناقصه

 مشخصات فنى 

گر مناقصهمشخصه های فنی منضم به اسناد مناقصه، ملاک و معيار درستی و صحت انجام پروژه است.   -1

باید هرگونه مغایرت احتمالی در مشخصات فنی یا برآورد قيمت را قبل از عقد قرارداد اعلام و كسب  

تکليف كند. بدیهی است امضای قرارداد به منزله پذیرفتن انجام كارهای مشخص شده در مشخصات  

قی  فنی با قيمتهای پيشنهادی است و هيچ یک از كارهای مندرج در مشخصات فنی، كار جدید تل 

 نخواهد شد.

درصورت وجود مغایرت در مشخصات فنی، نقشه ها، برآورد با یکدیگر مناقصه گر ميبایست سختگيرانه  -2

 ترین حالت از لحاظ فنی و مالی را ملاک ارائه پيشنهاد قيمت خود قرار دهد.
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گر در  چنين اطلاعاتى به همراه سایر اطلاعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئوليت مناقصه -3

اطلاعات نمى و مناقصهبررسى صحت و درستى  انجام كار  شود  براى  اسناد  بودن  تکميل  از  باید  گر 

موضوع قرارداد اطمينان كامل داشته باشد و اطلاعات كافى درخصوص انجام پروژه موضوع قرارداد را  

 داشته باشد.

 بازرسی تجهیزات

مناقصه گر موظف است پيش از شروع فرآیند تامين نسبت به تهيه مدارک مهندسی و بازرسی و اخذ   -1

 اقدام نماید.   گزار تایيدیه این مدارک از دستگاه نظارت مناقصه

در بخش بازرسی تجهيزات موضوع قرارداد در اسناد فنی ضميمه فرم پيش    گزارحداقل الزامات مناقصه -2

نویس قرارداد آمده است كه می بایست مبنای پيشنهاد قيمت مناقصه گر قرار گيرد. لازم به ذكر است 

 به آن به عهده مناقصه گر می باشد. تبطكليه هماهنگی های مربوط به بازرسی و هزینه های مر

های  انجام كليه عمليات مربوط به این مناقصه اعم از بررسی اوليه پروژه، اجرا و تست نهایی مطابق فایل -3

 ضميمه انجام گردد. 

تامين تجهيزات از وندورهای خارج از ليست پروژه می باشد كه پيش  مناقصه گر در صورتی مجاز به   -4

 از اقدام تایيدیه كارفرما را كتبا اخذ نموده باشد.

 

 شود:بدینوسيله تایيد و گواهی می 
پاسخ صحيح داده  سئوابه كليه   •  آن،ميمه  ضنياز    دده است و كليه مدارک مورشلات و مطالب مورد درخواست 

 ستند. هواقعی  مدارک صحيح و

این شركت  در  اند  قانون اساسی محکوميت یافته  49در ارتباط با اصل    ءنحوی از انحاه  ی كه بصخاشیک از ا  هيچ •

 . دنشبانمی رسهامدا

مدارک و ناشی از ارائه  های قانونی  ازاتجقبول م   بات برسد علاوه برثفوق به ا نانچه خلاف هر یک از بندهای  چ  

مناقصه یا   شرکت در  نامه ضمانتگزار مبنی بر ضبط  نوع اعتراضی به تصمیم  مناقصه  چاطلاعات غیرواقعی، هی

 .واهم داشتخهرنوع ارجاع کار ن  زا  رومیتحم 

 

 تاریخ :  /   /                                           : شركتنام 

:نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده 
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 نویس قراردادپیش                                                                               
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 فی مابین

 

 ( کارفرماتوسعه آهن و فولاد گل گهر ) شرکت

 و

 ( پیمانکار................................) شرکت

 

 

 ق1185/05قرارداد:  شماره

 

 1405.../.../قرارداد:  خیتار

 

 

 

 

 به نام خدا 
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ست   10 لیو تحو یتست، بسته بند ،یساخت، بازرسنظر به این كه شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر قصد دارد عمليات 

شركت ........................... )برنده به شرح این قرارداد را از طریق برگزاری مناقصه به انجام رسانيده و نظر به این كه    باندل   وبيت

با اطلاع كامل از شرایط، محيط، نيازمندی ها و سایر امور، آمادگی خود را جهت انجام موضوع این قرارداد اعلام  مناقصه(  

كرده است و نظر به تجویز كميسيون معاملات شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره مصوبه ............. و با رعایت كامل  

د گل گهر و با توجه به تعاریف زیر از كلمات پر كاربرد این قرارداد كه همواره  آیين نامه معاملات شركت توسعه آهن و فولا

 اعتبار است، طرفين به شرح آتی اقدام به انعقاد قرارداد نمودند: در تفسير متن و سایر اسناد این پيمان به كار رفته و مناط

 ماده تنظيم شده و همواره بر سایر اسناد پيمان ارجحيت دارد.  37: منظور این قرارداد است كه در قرارداد

شركت توسعه آهن   باندل  وبي ست ت   10  لیو تحو  یتست، بسته بند   ،ی ساخت، بازرسموضوع این قرارداد مبنی بر    پیمان:

 و فولاد گل گهر مطابق با مفاد قرارداد حاضر و اسناد و مدارک پيوست.

شامل كليه اسنادی است كه در لحظه انعقاد قرارداد یا در آینده به قرارداد منضم می شود اعم از اینکه جزء    اسناد پیمان:

 اسناد توافقی باشد یا جزء اسناد قانونی.

 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر. کارفرما:

 شناسایی ثانویه گردید.  1397كه مطابق آیين نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اصلاحيه  ......................  شركت    پیمانکار:

كليه قوانين آمره و تکميلی جمهوری اسلامی ایران كه در زمان انعقاد این قرارداد جاری اند. در صورت تصویب قوانين    قانون:

 آمره در حين اجرای پيمان قانون برای پيمانکار حق مکتسب ایجاد نخواهد كرد و قانون عطف به ماسبق می شود. 

 هر گونه متن مستقلی كه در انتهای قرارداد به آن در لحظه انعقاد ضم شده و اعتبار قرارداد را دارد.  پیوست:

درصد افزایش مبلغ قرارداد باشد. مناط افزایش مبلغ قرارداد    25هر گونه عملياتی از جنس پيمان كه داخل در    اضافه کار:

است نه حجم كار. اضافه كار به موجب دستور كتبی دستگاه نظارت و در طی دوره پيمان تا قبل از تحویل موقت ابلاغ خواهد 

 شد.

درصد كاهش مبلغ قرارداد باشد. مناط كاهش مبلغ قرارداد    25هر گونه عملياتی از جنس پيمان كه داخل در  کاهش کار:  

است نه حجم كار. كاهش كار به موجب دستور كتبی دستگاه نظارت و در طی دوره پيمان تا قبل از تحویل دائم ابلاغ خواهد  

 شد.

درصد مبلغ قرارداد و از جنس پيمان باشد.    25هرگونه عملياتی كه از جنس پيمان نبوده یا بيشتر یا كمتر از    الحاقیه:

 الحاقيه نيازمند متن جداگانه از این قرارداد است و در صورت انعقاد جزء اسناد پيمان محسوب می شود.

صورتجلسه تحویل موضوع پيمان به كارفرما به نحوی كه بنا به نظر دستگاه نظارت قابليت بهره برداری را    تحویل موقت:

 داشته باشد.

صورتجلسه تحویل موضوع پيمان به كارفرما كه حاوی صورتجلسه رفع پانچ و رفع ایرادات دوره تضمين و    تحویل دائم:

 دفترچه راهنما و نقشه های اجرا شده و پایان دوره تضمين است به نحوی كه رابطه حقوقی ناشی از پيمان را پایان دهد.
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دوره ای است كه مدت آن به موجب این قرارداد تعيين شده و موضوع پيمان جهت بهره برداری و كشف    دوره تضمین:

 ایرادات احتمالی و رفع پانچ توسط پيمانکار؛ در اختيار كارفرما قرار می گيرد. این دوره از تحویل موقت آغاز می شود. 

سپرده ای است كه نزد كارفرما به عنوان تضمين خسارات احتمالی ناشی از مقررات قانون تامين اجتماعی و    سپرده بیمه:

 قانون كار از صورت وضعيت های پيمانکار  مطابق این قرارداد اخذ می شود و كارفرما وكيل در استفاده آن است. 

سپرده ای است كه نزد كارفرما به عنوان تضمين خسارات احتمالی ناشی از قصور و تقصير پيمانکار    سپرده حسن انجام کار:

 در انجام تعهدات اصلی این قرارداد از صورت وضعيت های پيمانکار كسر می شود و كارفرما وكيل در استفاده آن است. 

صورت جلسه ای كه پس از تحویل موقت توسط دستگاه نظارت تهيه می شود و شامل ليست كاستی ها و ایرادات    پانچ:

 موضوع پيمان است. 

وكالت بلاعزل و تام الاختيار و بدون حدود و عام و مطلق كارفرما از پيمانکار در خصوص كليه موضوعات مربوط به   وکالت:

 پيمان.

هر گونه ادعا یا درخواستی از سوی پيمانکار كه منجر به افزایش محدوده انجام كار یا مبلغ قرارداد به صورت مستقيم   ادعا:

 گردد. 

 طرفین قرارداد  -1ماده 

به عنوان    محمد محياپور  انی آقا  ی ندگی ، به نما)سهامی خاص(  شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر   ن يما ب  ی قرارداد ف  نیا

در اداره ثبت شركت های شهرستان    3136ثبت شده به شماره    ،رهیمد  تيئه  رئيس به عنوان    جعفر رفيعيانو    رعاملیمد

  ده ينام   "كارفرما " قرارداد    نیپس در ا  نی، كه از ا411395415655  ی اقتصاد  كد  و  14000228625  ی با شناسه مل  رجانيس

و شناسه ملی .............. و كد اقتصادی ............. به نمایندگی  شركت ................... به شماره ثبت ....  و    طرف  کی از    شود   یم

مدیره ، صاحبان امضاء مجاز اسناد    ت ئهيآقا/خانم ........................ بعنوان مدیر عامل و آقا/خانم ......................... بعنوان رئيس  

 ناميده می شود از طرف دیگر منعقد گردید.  " پيمانکار"تعهدآور كه دراین قرارداد  

 قرارداد  موضوع  -2  ماده

شرح خدمات  بر اساس   " باندل    وب يست ت 10 ل یو تحو یتست، بسته بند ، یساخت، بازرس  "؛  قرارداد عبارت است از موضوع

 موضوع قرارداد غير قابل تفکيک می باشد. .دمندرج در قراردا طیشرا ر یو ساها   وستيمشخصات مندرج در پو 

 قرارداد مدارک و اسناد - 3ماده 

 این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است. در صورت مغایرت ميان اسناد به ترتيب ترتب زیر عمل خواهد شد: 

 متن قرارداد حاضر  -1-3

 پيوست های قرارداد؛   -2-3
 : شرح كار و مشخصات فنی 1پيوست شماره
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 : نقشه ها و مدارک فنی 2پيوست شماره 

 جدول تفکيک مبلغ قرارداد : 3پيوست شماره 

 (  NDA: پيمان منع افشای اطلاعات )4پيوست شماره 
 : دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه5پيوست شماره 

 : دستورالعمل نحوه بررسی تأخيرات قراردادها 6پيوست شماره 

 Final Book: فاینال بوک 7پيوست شماره 

 وضعيت قطعی چک ليست صورت : 8پيوست شماره 

 HSEدستورالعمل  :  9پيوست شماره 
 مکاتبات  و  گزارش ها دستوركارها،  ها، ابلاغيه  ها، الحاقيه  ها،  جلسه صورت  -3-3

 محيط زیست  و بهداشت  ایمنی،  مدیریت سوی از  ابلاغی  محيطی  زیست  و ایمنی  های  دستورالعمل  و ها  نامه  آئين  كليه-4-3

 .باشند می قرارداد  لاینفک  جزء  كه كارفرما

 دو یا بين ابلاغ پيمانکار به آن انجام منظور به و قرارداد  چارچوب در قرارداد، انجام حين كه اصلاحی  و  تکميلی اسناد  -5-3

 .شود می توافق قرارداد  طرف

 مصوب های گزارش و مدارک -6-3

عمومی  -7-3 بخشنامه  پيمان    شرایط  نظارت    03/03/1378مورخ    1088/102-842/54موضوع  و  ریزی  برنامه  معاونت 

 راهبردی رئيس جمهور كه طرفين از مفاد آن مطلع می باشند و جزء لاینفک قرارداد می باشد. 

 مدت قرارداد   -4  ماده

 ماه شمسی می باشد.  4قرارداد انجام موضوع   مدت -1-4

برای مدت قبل از آن هيچ گونه حقی برای پيمانکار  شروع قرارداد با ابلاغ كتبی قرارداد توسط مدیر قراردادها كارفرما است و    -2-4

 ایجاد نمی كند.

 تاخيرات مجاز و مدت تعليق به مدت قرارداد افزوده می شود. -3-4

 قرارداد  مبلغ  -  5 ماده

  ..................................... ریال می باشوود. این مبلغ شوواملمبلغ این قرارداد بابت انجام كامل موضوووع قرارداد به ميزان    -1-5

كليه هزینه های مربوط به تامين متریال پروژه )به اسووتثنای متریالی كه تامين آن حسووب قرارداد در تعهد كارفرما باشوود(  

 همچنين هزینه های ساخت، حمل و انجام كليه تعهدات و خدمات موضوع قرارداد كه بر عهده پيمانکار است، خواهد بود. 

 .باشد یتوافق شده موثر نم  متيو نرخ تورم و نوسانات در ق  مبلغ این قرارداد قطعی است  -2-5
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قرارداد )جز ماليات بر ارزش افزوده به مبلغ به صووورت ناخالص می باشوود و هرگونه بيمه و ماليات متعلق به موضوووع    -3-5

 شرحی كه در بندهای بعدی خواهد آمد( به عهده پيمانکار بوده و مبلغ شامل همه ی این عناوین است.

كوارفرموا وكوالوت توام دارد توا مبلغ قرارداد را بوا دیون دیگر از جملوه خسوووارات قراردادی، جریموه هوا، دیون نواشوووی از    -4-5

 قراردادها و معاملات دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید.

 پیش پرداخت  -6ماده  

درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پرداخت، در قبال    20در صورت درخواست پيمانکار، كارفرما حداكثر تا سقف    -1-6

برابر   1.4ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قيد و شرط و عندالمطالبه، قابل تمدید و مورد تایيد واحد مالی كارفرما به ميزان  

و تضمين مزبور پس  به تناسب از صورت وضعيتهای پيمانکار كسر می نماید    مبلغ پيش پرداخت، در وجه پيمانکار پرداخت و

كارفرما به پيمانکار    ی تأیيد دستگاه نظارت و واحد مال  درخواست كتبی پيمانکار،   پرداخت و  ش ياز مستهلک شدن مبلغ پ

 گردد. مسترد می

تاریخ ابلاغ قرارداد مراتب به منزله از    روز   10در صورت عدم درخواست و ارائه تضمين پيش پرداخت ظرف مدت    -2-6

 گردد. انصراف پيمانکار از دریافت پيش پرداخت تلقی می

دریافت و یا عدم دریافت پيش پرداخت توسط پيمانکار به هر دليل، مانع اجرای تعهدات از تاریخ شروع قرارداد )ابلاغ   -6-3

 قرارداد( توسط پيمانکار نمی باشد.

 پرداخت  نحوه - 7  ماده

مبلغ قرارداد پس از تحویل كامل هر ست تيوب باندل موضوع قرارداد به كارفرما مطابق با شرح خدمات و اسناد فنی    -1-7

پيوست، انجام موفقيت آميز كليه تست ها و بازرسی های مقرر و ارائه اسناد و مدارک مصرح در قرارداد و پيوست های آن  

 رفرما و كسر كسور قانونی و قراردادی مربوطه به پيمانکار پرداخت می گردد.به كارفرما و پس از تایيد دستگاه نظارت كا

ضوابط مربوطه )صدور صورت حساب   ت یو با رعا ی اتي سازمان امور مال یابلاغ  نيبر ارزش افزوده، مطابق با قوان اتي مال -2-7

  ، توسط پيمانکار  در صورت ارائه فاكتور رسمی   بر ارزش افزوده(   ات يثبت نام در نظام مال   یفروش كالا و خدمات و ارائه گواه

 بر عهده كارفرما خواهد بود.

 کسور قانونی و قراردادی -8ماده 

 این راستا كارفرما به شرح ذیل عمل می نماید:پرداخت كليه كسور قانونی بر عهده پيمانکار می باشد، كه در 

 و نهائی وضعيت صورت نماید كه پرداخت عمل اجتماعی تأمين قانون 38 ماده مطابق است موظف سپرده بيمه: پيمانکار  -1-8

باشد و از هر صورت وضعيت معادل   می قرارداد این برای اجتماعی تأمين حساب مفاصا ارائه به منوط  پيمانکار تسویه حساب با
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به عنوان سپرده بيمه تامين اجتماعی كسر می گردد كه پس از انجام موضوع قرارداد و تایيد دستگاه نظارت كارفرما و ارائه   5%

 مفاصاحساب رسمی توسط پيمانکار به ایشان مسترد خواهد شد.

 استهلاک مبلغ پيش پرداخت در صورت دریافت توسط پيمانکار.   - 2-8

 می  كار كسر  انجام  حسن تضمين به عنوان %10معادل پيمانکار،  صورت وضعيت  هر مبلغ  از سپرده حسن انجام كار :    - 3-8

  گواهينامه تحویل موقت از درخواست كتبی پيمانکار و صدور  پس  كار در مرحله اول، انجام حسن كسور مبلغ  گردد. نيمی از

پس از صدور گواهينامه    از درخواست كتبی پيمانکار و در مرحله دوم، پس  و نيم دیگر آن  و ارسال صورت وضعيت قطعی

 .گردید خواهد  مسترد پيمانکار  به ، و تسویه حساب مالی تحویل قطعی و تأیيد دستگاه نظارت كارفرما

 مقادیرکارافزایش یا کاهش   -9  ماده

  )بيست و  % 25تا    خویش  را با رعایت آیين نامه معاملاتمقادیر و شرح كار قرارداد  می تواند در طول مدت قرارداد    كارفرما 

افزایش یا كاهش  مطابق با نرخ های واحد مندرج در جدول تفکيک مبلغ منضم به قرارداد    اوليه قرارداد   پنج درصد( مبلغ 

 د.              ده

 تضامین   -10ماده 

قرارداد، ضمانت   امضاء هنگام به پيمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمين منظور تضمين اجرای تعهدات: به  -1-10

به ميزان   تایيد واحد مالی كارفرما،  قابل تمدید و مورد  قيد و شرط، عندالمطالبه،  بانکی بدون  به  %5نامه  قرارداد،   مبلغ 

 به و تائيد دستگاه نظارت مالی تسویه حساب وتحویل قطعی موضوع قرارداد  از پس مزبور تضمين  دهد.می تحویل كارفرما

 می گردد.  عودت پيمانکار

به    -2-10 بر دریافت پيش پرداخت، تضمين پيش پرداخت  تضمين پيش پرداخت: در صورت درخواست پيمانکار مبنی 

پرداخت    1.4ميزان   به كارفرما تحویل می گردد  6مطابق ماده  برابر مبلغ پيش  پيمانکار  از سوی  از  .  قرارداد حاضر  پس 

كارفرما به پيمانکار مسترد    ی تأیيد دستگاه نظارت و واحد مال  درخواست كتبی پيمانکار،  پرداخت و  ش يمستهلک شدن مبلغ پ

 گردد.می

 سپرده ها  -11ماده 

 قرارداد حاضر اعمال می گردد.    8ماده  1سپرده بيمه: مطابق بند  -1-11

 قرارداد حاضر اعمال می گردد.   8ماده  3سپرده حسن انجام كار: مطابق بند  -2-11
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 کارکنان پیمانکار –12ماده 

از نظر این قرارداد كليه كسانی كه به منظور اجرای این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط پيمانکار به كار گرفته    -1-12

 پيمانکار شناخته می شوند و هيچگونه رابطه استخدامی با كارفرما ندارند. می شوند كاركنان 

پيمانکار باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر ستادی خود به تعداد كافی كاركنان صلاحيت دار    -2-12

و مناسب داشته باشد و این كاركنان برای انجام موضوع قرارداد بایستی اختيار و مسئوليت اظهار نظر را كه توسط كارفرما  

 سات مربوط شركت نمایند.مطرح می شود را داشته باشند و در جل 

 پيمانکار در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال كاركنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود. -3-12

لازم برای انجام كار مربوطه را نداشته باشند،    تيصلاح  پيمانکاركارفرما یک یا عده ای از كاركنان    صيهرگاه به تشخ   -4-12

ملزم  پيمانکار بخواهد و  پيمانکارمنطقی از  لیماهه و با ذكر دلا آنها را با اعلام كتبی یک ضی كارفرما حق خواهد داشت تعو

 د.به اجرای آن خواهد بو

 .ممنوع است پيمانکارگماردن كاركنان كارفرما توسط   به كار  -5-12

 نظارت بر موضوع قرارداد  -13 ماده

و یا    معاون بهره برداری كارفرمابه عهده    بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نمودهپيمانکار  كه    تعهداتی  انجام نظارت بر    -1-13

  ی ه یبد.  نماید  انجامو طبق دستورات دستگاه نظارت    هماهنگیموظف است كارها را با    پيمانکارباشد و  می  نماینده ایشان

 نخواهد بود.  پيمانکار  یها تيمسئول فعاست كه نظارت دستگاه نظارت را

موضوع قرارداد در حين انجام كار و قبل از تحویل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی لازم جهت مطابقت    -2-13

 مواد مندرج در قرارداد، قرار خواهد گرفت.با 

 شرط انطباق  - 14ماده 

بنابراین  این قرارداد است.  با موضوع تعهد مندرج در  انجام شده  انطباق كار  دستگاه نظارت كارفرما تنها مرجع تشخيص 

 مطابقت مفاد و تحویل عمليات انجام شده تنها بر مبنای نظر دستگاه نظارت تشخيص و تعيين می شود.  

 کارفرماتعهدات   -15 ماده

 کارفرما متعهد است  به:

دستگاه  تایيد   و   مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از كسر كسور قانونی و قراردادی   پيمانکار پرداخت مبلغ قرارداد به   -1-15

 . نظارت

پيمانکار جهت تحقق مفاد    -2-15 از سوی  تکميلی  اطلاعات  به  نياز كتبی  اعلام  با تشخيص كارفرما  در صورت  قرارداد، 

 اطلاعات به پيمانکار ارائه خواهد گردید. لازم به ذكر است حفظ حق محرمانگی اسناد ارائه شده به عهده پيمانکار می باشد. 
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تام  نماینده  روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت كتبی فردی را به عنوان    5كارفرما موظف است حداكثر ظرف مدت    -3-15

این   تام در خصوص اجرای  باید دارای اختيار  نماینده كارفرما  به پيمانکار معرفی نماید.  قرارداد  برای طول مدت  الاختيار 

 قرارداد باشد. 

تأمين صرفاً بخشی از متریال پروژه منحصراً مطابق با فهرست مندرج در پيوست شماره یک قرارداد حاضر )شرح كار    -4-15

 و مشخصات فنی( بر عهده كارفرما می باشد. 

كارفرما متعهد است متریال موضوع تعهد خود را پس از آماده سازی از طریق اعلان كتبی و با تایيد دستگاه نظارت   -5-15

 جهت بارگيری و تحویل به پيمانکار اعلام نماید. 

 معرفی به دوائر دولتی و عمومی در صورت لزوم و به تشخيص كارفرما. -6-15

 پیمانکار تعهدات    -16 ماده

 پیمانکار متعهد است به:

كليه مسئوليت های مربوط به بارگيری، ارسال و تخليه موضوع قرارداد، بيمه حمل، بيمه حادثه و عوامل اجرایی، و    -1-16

  از، ي موردن  یها انجام آزمون  ت،ي فيو كنترل ك   ی ساخت، مونتاژ، بازرس  ه،يمواد اول   ن يتأمو همچنين  سایر بيمه های مورد نياز  

نها تحو  یبندبسته  ،ی سازآماده  ،ییتست  ت  10تعداد    لیو  نقشه  وب يدستگاه  مطابق  فن باندل  مشخصات  و    یها  پروژه 

و همچنين هزینه های مربوطه هم در مرحله حمل متریال از سایت كارفرما و هم در مرحله    كارفرما  د یيمورد تأ  یاستانداردها 

 تحویل تجهيزات به سایت كارفرما به عهده پيمانکار می باشد. 

( می بایست  تامين آن در تعهد كارفرماست  15ماده    4بجز متریالی كه طبق بند  تمامی متریال مورد نياز پروژه )  -2-16

و بدون اخذ تأیيد كتبی    توسط پيمانکار با نظارت و تائيد دستگاه نظارت كارفرما از متریال درجه یک انتخاب و تامين شود

 كارفرما از متریال جایگزین استفاده نگردد.

روز از تاریخ اعلان كتبی كارفرما نسبت به تحویل گيری و انتقال متریال    2پيمانکار مکلف است حداكثر ظرف مدت   -3-16

از قصور   از اعلان كتبی كارفرما، ناشی  اقدام نماید. بدیهی است هر گونه تأخير در تحویل گيری متریال پس  اعلام شده 

مدت اجرای قرارداد، هيچ گونه حقی برای تمدید مدت، خسارت یا ادعای تأخير  پيمانکار تلقی شده و بدون تأثير بر مبدأ و  

 برای پيمانکار ایجاد نخواهد كرد.

ست تيوب باندل ، طی صورت    10مربوط به ساخت    15ماده    4با توجه به اینکه متریال مورد تعهد كارفرما طبق بند    -4-16

از متریال مذكور مسئوليت   نگهداری  به پيمانکار تحویل می گردد، لذا پيمانکار در حفظ و  جلسه تحویل، توسط كارفرما 

مطلق دارد و مسئوليت جبران هر گونه خسارات وارده به متریال به عهده و هزینه پيمانکار می باشد. در صورت عدم جبران  

ط پيمانکار طبق نظر كارفرما، جبران خسارات مذكور بدون مراجعه به دادگاه و انجام هرگونه تشریفات از  خسارات وارده توس 
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سوی كارفرما، از محل تضامين، سپرده ها و سایر مطالبات پيمانکار توسط كارفرما قابل وصول می باشد و پيمانکار حق هر  

 گونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. 

ست تيوب باندل توسط كارفرما به پيمانکار مطابق صورتجلسه تحویل    دهبا عنایت به تحویل متریال مربوط به ساخت   -5-16

متریال )طبق بند فوق الذكر(، پيمانکار موظف است نسبت به بازرسی، بررسی و كنترل های فنی و كيفی مورد نظر اقدامات  

سه تحویل متریال، هيچ  لازم را قبل از تحویل متریال انجام نموده و پس از تحویل گرفتن متریال موصوف و امضای صورتجل

گونه ادعایی در خصوص این متریال از سوی پيمانکار پذیرفته نمی باشد ، همچنين پيمانکار با علم و آگاهی از شرایط متریال  

 ماه تضمين و گارانتی می نماید.  12تحویلی، عملکرد تيوب باندل های موضوع قرارداد را از تاریخ تحویل موقت به مدت 

ست تيوب    ده كارفرما پليت های مورد نياز جهت ساخت مجموعاً هشت ست تيوب باندل را صرفاً به منظور ساخت    - 6-16

باندل موضوع قرارداد در اختيار پيمانکار قرار می دهد. پيمانکار متعهد است كليه عمليات برشکاری و مصرف متریال را با  

رعایت كامل اصول فنی و بهينه سازی مصرف و مطابق نقشه پيوست قرارداد انجام دهد، به نحوی كه پس از انجام تعهدات  

ه صورت سالم و قابل استفاده و به ميزان امکان ساخت حداقل پنج ست تيوب باندل كامل  قراردادی، پليت های باقيمانده ب

ش قابليت استفاده از پليت  دیگر به كارفرما مسترد گردد. مسئوليت حفظ، نگهداری، نحوه مصرف، ميزان پرتی و هر گونه كاه

های تحویلی بر عهده پيمانکار بوده و در صورت عدم تحقق مفاد این بند، تشخيص ميزان خسارت و نحوه جبران آن حسب  

به نفع خود    پيمانکارسایر مطالبات  ، سپرده و  كليه خسارات خود را از محل تضاميننظر كارفرما بوده و كارفرما می تواند  

 .وصول نماید

گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمير و نگهداری، كاتالوگ و سایر اسناد مرتبط  پيمانکار متعهد می  -7-16

 با كالاهای موضوع قرارداد را همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به كارفرما تحویل دهد.  

بازدید كيفی و فنی توسط بازرس  بایست تمامی ترتيبات لازم برای انجام  پيمانکار قبل از تحویل به سایت، می  -8-16

گردد كه هر گونه اشکال و نقص فنی را كه در  معرفی شده از جانب كارفرما را فراهم آورد و همچنين پيمانکار متعهد می

 روز  برطرف سازد.  10گردد ظرف مدت اثر كنترل فنی بازرس كارفرما اعلام می

روز قبل از بازرسی با بازرس كارفرما هماهنگ و امکانات لازم برای كار بازرس  7پيمانکار تاریخ بازرسی را حداقل    -9-16

 در محل ساخت را فراهم خواهد نمود.  

نماید كه در اجرای قرارداد كليه قوانين و مقررات كشور جمهوری اسلامی  پيمانکار بدینوسيله اعلام و تائيد می  -10-16

ایران و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی كه معلوم شود پيمانکار یا كاركنان وی در طول اجرای  

اند پيمانکار  داد تخلف كردهعمليات موضوع قرارداد از مقررات و قوانين جمهوری اسلامی ایران و یا شرایط مندرج در قرار

 شود جبران نماید. مکلف خواهد بود تا هر گونه خسارتی را كه از این بابت متوجه كارفرما می

 .باشد می پيمانکار عهده تامين غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی و رفاهی كاركنان پيمانکار بر -11-16

تامين كليه ابزارها و ماشين آلات و مواد و مصالح مورد نياز جهت اجرای كامل و صحيح موضوع قرارداد، بعهده    -12-16

 پيمانکار ميباشد. 
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بدون  كارفرما  و یا سایر افراد طرف قرارداد با    كارفرما كه از بکارگيری یا استخدام كاركنان    است متعهد    پيمانکار   -13-16

 . خودداری نماید كارفرمااجازه كتبی 

گمارد طبق قوانين و مقررات بيمه نموده  است كليه كاركنانی را كه برای اجرای این قرارداد بکار می  پيمانکار متعهد   -14-16

 های متعلقه را به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت نماید. و حق بيمه

 نگهداری و حفاظت از موضوع قرارداد در دوره تامين از شروع قرارداد تا تحویل موقت، بعهده پيمانکار می باشد.  -15-16

كار    -16-16 قانون  و  اجتماعی  تامين  قانون  كار،  محيط  بهداشت  و  ایمنی  اجرایی،  رانندگی،  و  راهنمایی  الزامات  رعایت 

 جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانين موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پيمانکار ميباشد.

و شرایط پيش  با تجهيزات لازم    اجرایی پروژه،   است خدمات موضوع این قرارداد را طبق مشخصات   تعهد م پيمانکار   -17-16

بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی    و  كميت لازم بينی شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن و با كيفيت و  

  ، در تمامی مراحل كار . همچنين انجام دهدو بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با حداكثر مهارت و جدیت خود  

بدیهی است؛ تأیيد گزارش ها و اقدامات پيمانکار بوسيله كارفرما    لازم را حفظ نماید.  داری  و امانتكارفرما  صرفه و صلاح  

 رافع مسئوليت پيمانکار نبوده و پيمانکار در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهاتی است كه بعداً مشاهده می گردد.

ميزان    -18-16 نيز  و  نموده  اطمينان حاصل  قرارداد  اجرای  نياز  مورد  لوازم  و  تجهيزات  تامين  امکان  به  نسبت  پيمانکار 

دستمزدها و كليه هزینه های اجرای تامين تجهيزات، بارگيری و بيمه را از هرجهت منظور نموده است و از این بابت بعدا  

 حق هيچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

 پيمانکار متعهد به رفع كليه نواقص، اشکالات و معایب موضوع قرارداد در دوره تضمين می باشد.  -19-16

پيمانکار ملزم  همچنين  است.    پيمانکاربر عهده   رعایت كليه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، تجهيزات و سایر موارد  -20-16

ای و  های حفاظت و بهداشت كار منتشره از سوی وزارت كار و امور اجتماعی و رعایت بهداشت حرفهنامهبه رعایت آیين

 اجرای ایمن عمليات می باشد.

  كارفرما می باشد و مسئوليتی از این بابت متوجه    پيمانکار مسئوليت حوادث منجر به جرح و یا فوت، بر عهده    -21-16

 نخواهد بود. 

  .متعهد است كليه حقوق، مزایا، دستمزد و حق بيمه كاركنان خود را طبق قوانين مربوطه پرداخت نمایدپيمانکار    -22-16

قانونی و موارد مرتبط با قانون كار برعهده    سایر پرداخت كليه هزینه های پرسنلی و مزایای    ، می باشد  پيمانکاركسورات 

و عوامل وی هيچگونه   پيمانکاربوده و  پيمانکار  قانونی حين كار و پایان كار و سایر مزایای قانونی برابر ضوابط قانون كار بعهده  

 ندارند. كارفرمارابطه استخدامی با 
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پيمانکار متعهد است گواهی كيفيت و تست تجهيزات موضوع قرارداد را به تائيد دستگاه نظارت كارفرما رسانده و    -23-16

 همزمان با تحویل كالا، به كارفرما تحویل دهد.  

صاحبان حقوق ثبت  پيمانکار متعهد است كارفرما را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، مطالبه زیان و خسارت از سوی   -24-16

شده مورد استفاده در كارهای موضوع قرارداد )حتی اگر این گونه حقوق ثبت شده در اسناد قرارداد تعيين نشده باشد(، اعم  

از ملی و بين المللی مصون نگه دارد و مسئوليت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در  

 ارداد بر عهده وی است. ارتباط با كارهای موضوع قر

كارفرما را مطابق با پيوست نه قرارداد كه در این قرارداد موضوعيت دارد    HSEپيمانکار متعهد است دستورالعمل    -25-16

 رعایت نماید. 

پيمانکار متعهد است همکاری لازم را با نمایندگان دستگاه نظارت كارفرما به عمل آورده و در صورتی كه در موقع   -26-16

یا طبق مشخصات   و  باشد  بودن معيوب  فنی  و  اصالت  از لحاظ  قرارداد  اجزای موضوع  از  بازرسی مشخص گردد هر یک 

ز خواهد بود كه آنها را قبول ننموده و اصلاح و یا تعویض آنها را  مشروحه در قرارداد تهيه نشده باشد، دستگاه نظارت مجا 

 بخواهد و پيمانکار متعهد به اصلاح و تعویض آنها به هزینه خود خواهد بود.  

یا صدمه  -27-16 مانند هرگونه حادثه  پيمانکار  یا هنگام تحویل  مسئوليت مدنی كليه عوامل  قبل  ای كه ممکن است 

و كاركنان وی یا اشخاص ثالث گردد   به سبب آن متوجه جان و اموال پيمانکار و كاركنان وی، كارفرماموضوع قرارداد و یا  

یا خسارتی به تأسيسات و اموال پيمانکار، كارفرما و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزیی و كلی به عهده پيمانکار خواهد بود و  

 كارفرما و نمایندگان وی مسئوليتی در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.

ها و تعليماتی  پيمانکار موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنين بر طبق دستورالعمل  -28-16

ای و تخصصی اعلام  كه دستگاه نظارت كارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پيوست قرارداد و استانداردهای حرفه

 می نماید انجام دهد.  

روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت كتبی و با تایيد دستگاه نظارت    5پيمانکار متعهد است حداكثر ظرف مدت    -29-16

تام الاختيار برای طول مدت قرارداد به كارفرما معرفی نمایند. نماینده پيمانکار باید دارای  نماینده  كارفرما فردی را به عنوان  

اجرای این قرارداد و قابل عزل از طرف كارفرما بوده و در تمام اوقات در دسترس باشد. در صورتی كه  اختيار تام در خصوص  

روز كاری قبل از تاریخ تغيير، موضوع را به اطلاع و تایيد    5پيمانکار بخواهد نماینده خود را تغيير دهد موظف است حداقل 

 دستگاه نظارت كارفرما برساند.

در صورت بروز تأخيرات؛ پيمانکار موظف است حداكثر ظرف یک ماه پس از ارائه صورت وضعيت قطعی، لایحه    -30-16

تأخيرات را به صورت كتبی به دستگاه نظارت كارفرما ارائه نماید. در صورت عدم ارسال لایحه تأخيرات ظرف مدت مذكور،  

و قابل بررسی توسط كارفرما نبوده و این موضوع نيز از سوی    كليه تأخيرات صورت گرفته از نوع غير مجاز شناخته شده 

 پيمانکار قابل اعتراض نمی باشد. 
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پيمانکار متعهد است؛ حداكثر ظرف    -31-16 قانون تأمين اجتماعی،  ابلاغ قرارداد    24حسب رعایت مفاد  از  ساعت پس 

حاضر، الحاقيه های احتمالی و همچنين سایر مکاتباتی كه مطابق قانون تأمين اجتماعی، ارائه آن به اداره تأمين اجتماعی  

خاطر نشان می سازد؛ كليه مسئوليت های ناشی از این موضوع به عهده    ضروری می باشد، را به اداره مزبور ارائه نماید. 

 پيمانکار بوده )مسئوليت مطلق( و كارفرما در این خصوص هيچ گونه مسئوليتی نخواهد داشت. 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل -17ماده 

گواهينامه های اصالت تجهيزات و كليه مدارک منضم به   و پيمانکار موظف است كليه مدارک فنی، مدارک خرید تجهيزات

  3( تهيه و به تعداد  7( مصوب كارفرما )پيوست شماره  WI0002این قرارداد را براساس دستورالعمل توليد فاینال بوک )

تایيد نسخه الکترونيکی، یک نسخه هاردكپی و الکترونيکی در تطابق با نسخه تایيد شده را قبل  نسخه الکترونيکی و پس از 

( حداكثر تا  As builtاز تحویل موقت برای كارفرما تهيه و در اختيار كارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه های چون ساخت )

 یک ماه پس از تحویل موقت ميباشد. 

 محل تحویل موضوع قرارداد - 18ماده 

كيلومتر    سيرجان،  شهرستان  كرمان،  استان  قرارداد،  موضوع  تجهيزات  تحویل  كيلومتر    50محل  شيراز،  جاده    5جاده 

اختصاصی معدن گل گهر، سایت شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر، می باشد؛ خاطرنشان می سازد مسئوليت تحویل سالم  

 باشد.كليه اقلام به عهده پيمانکار می

   تحویل سالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی  –  19ماده 

 ارسال گردد. كارفرما سالم و بدون عيب و نقص و با كيفيت مناسب، برای نو و  باید پروژه  اقلام مورد نيازكليه  -1-19

قرار خواهند گرفت و در صورتيکه  كمی و كيفی  مورد بازرسی  كارفرما توسط    آماده بسته بندی می باشند كه  اقلامی   -2-19

تنظيم و پس از تحویل به انبار  ظاهرا سالم بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فورم ليست بسته بندی مربوطه    اقلام

 خواهد رسيد.  كارفرما به تأیيد انبار كارفرما 

  پيمانکار مشخصات فنی مورد درخواست نباشد،    منطبق باو یا    بودهناسالم    يکه تجهيزات موضوع قرارداددر صورت   -3-19

كارفرما  معين می كند در انبار  كارفرما  را عوض نموده و در مدت زمانی كه    اقلام ، این نوع  كارفرمامتعهد است به دستور  

در صورت    خواهد بود.پيمانکار  این رابطه به عهده    خسارات ناشی از تأخير در   تحویل نماید. كليه هزینه های ایجاد شده و 

ر طریق كه صلاح می داند این  ه  مجاز است بهكارفرما  و طی مدت مورد نظر،    كارفرما تعویض به تشخيص   از پيمانکار  امتناع  

ماده  یا قرارداد را طبق    و   د عمل نمایداین قراردا  21خسارت وارده بر اساس ماده  هزینه  برای جبران    را تعویض نموده و  اقلام

 . نمایدفسخ پيمانکار    تخلفبدليل و   30
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 بازرسی و آزمایش  -20  ماده

تحویل تمام یا بخش هایی از اقلام مورد نياز پروژه در محل هایی كه پيمانکار اعلام مينماید و قبل از بسته بندی،   -1-20

بازرس   از ورود اقلام بدون گواهی  باشد. بدیهی است سایت  آنرا صادر كرده  بازرس گواهی تحویل  زمانی مجاز است كه 

 جلوگيری خواهد نمود. در صورت عدم نياز به بازرسی، بازرس مراتب را به پيمانکار اعلام خواهد نمود. 

دستگاه    بازرسوی   موردتحویل    قبل از یا   دوره ساخت و  شود در  تهيه می   ساخته و   پيمانکار طرف   كه از اقلامیكليه   -2-20

كنترل و بازرسی دستگاه نظارت كارفرما، در هر مرحله، رافع مسئوليت پيمانکار نسبت    گرفت.  خواهند  قرار  نظارت كارفرما

 به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود و همچنين كليه هزینه های بازرسی بعهده پيمانکار ميباشد.

پيمانکار موظف است قبل از بازرسی اقلام، دستور العمل بازرسی و كنترل كيفيت را برای كارفرما ارسال نماید و در    -3-20

المللی مورد  صورتيکه برای آزمایش های اقلام پروژه دستورالعملی صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهای بين

 تایيد كارفرما انجام خواهند شد. 

، تاریخ بازرسی را  دستورالعمل بازرسی و كنترل كيفيتقبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در  روز  7پيمانکار حداقل    -4-20

معرفی پيمانکار  به    اًكتب كارفرما  تسهيلات لازم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی كه از طرف  بایستی  اعلام داشته و  

برای انجام وظائف محوله در اختيار آنان قرار    )به هزینه پيمانکار(  می شوند فراهم نماید و لوازم آزمایش و كمکهای لازم را

بر طبق دستورالعملدهد فنی و همچنين  و اصول  قرارداد  بر طبق  را  تعهدات خود  پيمانکار موظف است  و  . همچنين  ها 

ای و تخصصی  رداد و استانداردهای حرفهتعليماتی كه دستگاه نظارت كارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پيوست قرا

   اعلام می نماید، انجام دهد.

بازرسی،    -5-20 موقع  در  از طرف    اقلامی درصورتيکه  است تهيه    پيمانکاركه  قرارداد    شده  در  طبق مشخصات مشروحه 

از    پيمانکار )با ذكر عيب( و یا اصلاح آنها را بخواهد. در صورتيکه   مجاز خواهد بود كه آنها را قبول ننمایدبازرس  ،  نباشند

  به هر   می تواندكارفرما  تقاضای تعویض یا اصلاح آنها را نموده است امتناع نماید    كارفرما كه    اقلامی تعویض یا رفع عيوب  

را به منزله    اقلامدر مورد تعویض یا اصلاح این نوع  پيمانکار  را جایگزین نموده و امتناع    اقلامطریق كه صلاح ميداند این  

این قرارداد عمل    21تلقی نموده و برای جبران این نوع خسارات بر طبق ماده    پيمانکار قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات 

 فسخ نماید.   ،در انجام كارهاپيمانکار   تخلفقرارداد را بدليل   ،30ماده طبق مفاد ، یا نماید

كدها و استانداردهای مورد نياز برای طراحی، روش توليد، آزمایشات، بازرسی ها و غيره باید مطابق استاندارد مورد    -6-20

 باشد. كارفرما تأیيد 

 قرار گيرد. كارفرما ها باید در هر حال جهت كنترل و تأیيد در اختيار بازرس   گواهی آزمایش  -7-20

را از  پيمانکار  تحویل شده اند،  پيمانکار  كه از طرف    اقلامی هرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن    -8-20

نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمين معلوم گردند   قصوری كه در اجرای مفاد قرارداد  یامسئوليت او در مقابل عيوب و  

 معاف نمی نماید. 
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با عنایت به اینکه كنترل كيفی ساخت تيوب باندل های موضوع قرارداد اغلب توسط بازرس مقيم صورت می گيرد،   -9-20

 امکانات لازم استقرار بازرس در حد متعارف را در كارگاه ساخت فراهم نماید. لذا پيمانکار موظف است شرایط، تسهيلات و 

 جریمه و وجه التزام قراردادی  - 21  ماده

تعهدات قراردادی توسط    در صورت تاخير انجام  بایست روزانه مبلغ  پيمانکاریا عدم  نامبرده می  به ریال    .........................، 

قرارداد ، به كارفرما پرداخت    11و    10  های  قراردادی علاوه ضبط وثایق و سپرده های مندرج در مادهعنوان وجه التزام  

كارفرما می تواند كليه خسارات خود را از محل  ،  نماید و در صورت فسخ یا تاخير بيش از یک ماه از انقضای مدت قرارداد

همچنين كارفرما می تواند بدون مراجعه به مراجع   به نفع خود وصول نماید.  پيمانکارسایر مطالبات    تضامين باقی مانده و

حق هرگونه اعتراض تحت هر عنوان   و پيمانکارداوری یا قضایی، موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص ثالث واگذار نماید 

مطالبات    و خواسته ای را را از خود سلب و ساقط نموده و در صورت عدم تکافوی خسارات وارده از محل ضبط سپرده و

،كارفرما می تواند به منظور جبران خسارات وارده از طریق طرح دعوا نزد داور مرضی الطرفين اقدام نماید. وجه    پيمانکار 

 .التزام و ضبط وثایق موضوع این قرارداد قابل جمع می باشند

 گواهی تحویل موقت  -22ماده  

موضوع  بودن آماده مراتب كتباً قبل، روز  10 حداقل پيمانکار گردید، تکميل قرارداد موضوع عمليات آنکه از پس  -1-22

 خود نماینده و كند  می موقت تحویل تقاضای دستگاه نظارت از و  رساند خواهد كارفرما  اطلاع دستگاه نظارت به را قرارداد

 در و كند  می رسيدگی پيمانکار درخواست به دستگاه نظارت،  .نماید می معرفی موقت تحویل هيات در عضویت برای را

 موضوع عمليات  دستگاه نظارت نظر به تاریخ تشکيل هيات تحویل موقت را به پيمانکار ابلاغ می نماید. اگر تایيد،  صورت

 تحویل از پيش باید كه را كارهایی و نواقص تقاضای پيمانکار، دریافت از روز 7 مدت ظرف نباشد، برداری بهره آماده قرارداد

   .رساند می پيمانکار اطلاع به شود تکميل  موقت

 دستگاه نظارت  به و تهيه است لازم كار تحویل برای كه را اقداماتی بندی زمان هيات، برنامه تشکيل موظف است تا پيمانکار

 .كند می آماده  كار محل  در اوست، عهده به قرارداد مدارک و اسناد طبق آنها تدارک كه را از وسایل قسمت آن و نماید ارائه

 از تاریخ تحویل موقت قبل ماه یک  حداقل پيمانکار توسط چک ليست ها و دستورالعمل تحویل موضوع قرارداد باید  -2-22

 .گيرد  قرار توافق مورد طرفين بين و ارائه گردد

گواهی   و كنند می تنظيم را موقت تحویل جلسه صورت نکنند، مشاهده كارها در نقصی و عيب تحویل هيات هرگاه  -3-22

 .گردد ابلاغ پيمانکار به تا كنند می ارسال كارفرما برای مستندات مربوطه، همراه به را موقت تحویل

 با تعيين موقت تحویل جلسه صورت تشکيل به اقدام نمایند،  مشاهده دركارها نقصی و عيب تحویل هيات  هرگاه   -4-22

 جلسه صورت ضميمه و تنظيم  را ناتمام  عمليات و  كارها معایب و نقایص  از  فهرستی و كنند می  نقص رفع  برای مهلتی 

دستگاه   پيمانکار، جانب از نقص رفع اعلام از دهند. پس می ارائه به پيمانکار را آنها از ای نسخه و نمایند می موقت تحویل
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 گواهی باشد، نمانده باقی ایرادی و عيب گونه هيچ نقایص، فهرست اساس بر و اگر كند می بازدید  را عمليات دوباره نظارت،

 .می شود ابلاغ پيمانکار به مراتب و رسيده پيمانکار و دستگاه نظارت نماینده امضای نقایص به رفع گواهی و موقت تحویل

 موضوع تاریخ این از و باشد می  كارفرما توسط موقت تحویل گواهی تاریخ تضمين، دوره شروع و موقت تحویل تاریخ -5-22

 .گردد می تلقی شده داده تحویل قرارداد

 كه است كار از بخش هر نواقص رفع تاریخ تضمين، دوره شروع تاریخ كار، از بخش هر در نقصی وجود صورت  در  -6-22

 .باشد رسيده دستگاه نظارت تایيد به

 به باشد، یا  پذیر امکان متفاوتی  های زمان در  كار،  از مستقلی های  قسمت موقت تحویل و تکميل  كه صورتی در    -7-22

 ماده، این با رعایت  كارفرما باشد، نياز مورد كار كل  تکميل از پيش كار از مستقلی های قسمت از برداری بهره كارفرما، نظر

 تعهدات، انجام نمودن تضمين آزاد مانند موقت تحویل از پس های اقدام و گرفته موقت تحویل را گفته پيش های قسمت

 موقت تحویل كه كار از آن قسمت تناسب به را كار انجام حسن تضمين كسور استرداد قطعی، تحویل تضمين، دوره شروع

 .دهد می انجام مستقل صورت به قرارداد، مدارک و اسناد  طبق است، گردیده

گواهی تحویل موقت نخواهد شد. در این  معایب و یا كمبود های جزیی كه در بهره برداری تاثيری ندارند مانع صدور    -8-22

رسد، معایب را مرتفع و كمبود ها را تکميل نماید كه در این  صورت پيمانکار ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفين می

روز توسط كارفرما صادر    10صورت پس از بازبينی معایب اصلاح شده و یا كمبودهای تکميل یافته، تایيدیه ظرف مدت  

 خواهد شد. در هر حال تاریخ شروع دوران تضمين از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود. 

 و رفع نواقص  دوره تضمین  -23ماده  

نماید )دوره  ماه شمسی پس از تحویل موقت تضمين می 12پيمانکار حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد را برای مدت 

تضمين(. اگر در دوره تضمين، معایب و نواقصی در كار مشاهده شود، پيمانکار مکلف است كه آن معایب و نواقص را به هزینه  

خود رفع كند. برای این منظور، كارفرما مراتب را با ذكر معایب و نواقص و محل آنها به پيمانکار ابلاغ می كند و پيمانکار  

ابلاغ كارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می كند و آنها را طی مدتی كه توسط كارفرما اعلام  می    روز پس از   15حداكثر  

 گردد، رفع مينماید.  

هرگاه پيمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه كند، كارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتيبی كه مقتضی  

یا هر نوع مطالبات و سپرده ای كه پيمانکار نزد درصد، از محل تضامين پيمانکار   15هزینه آن را به اضافه بداند رفع نماید و 

 او دارد، برداشت نماید و پيمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

 گواهی تحویل قطعی -24ماده  

 تاریخ و اعضا دستگاه نظارت، تایيد و پيمانکار تقاضای به بنا كارفرما شده، تعيين تضمين ماهه   12دوره   پایان در  -1-24

و   عيب هرگاه كارها، بازدید از  پس قطعی، تحویل كند. هيات می اعلام و معرفی پيمانکار به و معين را قطعی هيات تحویل
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 تحویل صورتجلسه كارفرما شده و قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید مشاهده باشد پيمانکار  كار از ناشی كه نقصی

 .نماید می ابلاغ پيمانکار به را كار قطعی 

 قراردادشرایط   اساس بر پيمانکار كند، مشاهده پيمانکار كار از ناشی نقصی و عيب قطعی، تحویل هيات هرگاه :1تبصره

 .باشد می آنها رفع به مکلف

 نواقص ناشی رفع به مکلف ننماید،  را كار قطعی تحویل تقاضای شده، تعيين تضمين دوره پایان  در پيمانکار اگر :2تبصره

 به اقدامات مربوط ملاک پيمانکار تقاضای تاریخ و باشد می است كرده بروز قطعی تحویل تقاضای  تاریخ تا كه خود كار از

 .است قطعی تحویل

 انجامد  به طول ماه دو از بيش تاخير این و نکند تحویل هيات اعزام به اقدام پيمانکار، تقاضای وجود با كارفرما اگر :3تبصره

 عمليات نکند، زمينه اقدامی این در كارفرما مجدد تقاضای تاریخ از ماه یک  انقضای و پيمانکار مجدد درخواست از پس و

 .شود  انجام مورد آن در قطعی تحویل از پس اقدامات باید و گردد می تلقی  شده قطعی تحویل قرارداد موضوع

 صورت وضعیت قطعی -2-24

 و مدارک اسناد اساس بر را شده انجام كارهای قطعی وضعيت صورت موقت، تحویل تاریخ از ماه دو تا حداكثر باید پيمانکار

 .نماید تسليم دستگاه نظارت  به بررسی و رسيدگی برای و كند تهيه قرارداد،

به   نسبت تایيد صورت در و رسيدگی وصول تاریخ از ماه یک  مدت ظرف را شده دریافت وضعيت  صورت دستگاه نظارت

 به صورت وضعيت از نسخه یک  ارسال ضمن  را  خود نهایی نظر تایيد، عدم صورت در .نمود خواهد اقدام آن پرداخت

 مدت طی را حداكثر خود  اعتراض باشد داشته كارفرما  نظر به نسبت  اعتراضی  پيمانکار چنانچه .كرد خواهد اعلام  پيمانکار، 

 .رساند می كارفرما  اطلاع به مدرک، و دليل ارائه با روز،10

 را رد آنها یا  قبول و كند می رسيدگی  اعتراض موارد به پيمانکار، نظر وصول تاریخ از  ماه یک  مدت ظرف حداكثر كارفرما

 .نماید می اعلام

 به حل را موضوع شود،  نمی واقع  كارفرما قبول مورد كه خود اعتراض از قسمت آن تکليف تعيين  برای تواند می پيمانکار 

 .نماید ارجاع اختلاف

 تضمين  %50 نباشد،  بدهکار پيمانکار  پيمانکار، های حساب  سایر  و شده  تصویب قطعی وضعيت صورت به توجه با هرگاه

باقيمانده پس از پایان دوره تضمين و تایيد دستگاه نظارت، با تحویل    %50شود و   می آزاد موقت تحویل با كار انجام حسن

 قطعی آزاد می گردد.

 زبان قرارداد - 25  ماده

و اسناد و مکاتبات فنی بين طرفين به زبان فارسی   باشد یم  یبه زبان فارس  ن يمابي مکاتبات ف  ه يو مدارک قرارداد و كل اسناد 

 یا انگليسی خواهد بود.
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 حق واگذاری به ثالث  -26ماده  

یا   ثالث )حقيقی  به شخص  را  قرارداد  موضوع  از خدمات  بخشی  یا  تمام  واگذاری  كارفرما حق  بدون مجوز كتبی  پيمانکار 

بر واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد به غير،  حقوقی( ندارد. بدیهی است در صورت موافقت كارفرما مبنی  

پيمانکار اصلی موظف به نظارت بر رعایت موارد ایمنی بوده و در صورت بروز حادثه هيچ مسئوليتی متوجه كارفرما نخواهد  

 بود. 

 شرط محرمانگی -27ماده  

بوده و این شرط به منزله ذكر تمام شرط مورد اشاره در    icc (2006)شرط محرمانگی مطابق شرط استاندارد محرمانگی  

 این قرارداد می باشد. 

 حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور( -28  ماده

تحقق فورس ماژور   ی مدع  مانکار يكه پ   یمبنا در صورت  نی باشد. بر ا یفورس ماژور با كارفرما م   قیتحقق مصاد صيتشخ

  قيدق  تينوع و ماه ل؛ ياز قب ی خود را با ذكر موارد ی مراتب ادعا داد،ی وقوع رو خ یظرف مدت سه روز از تار ی ستیباشد با

جهت كاهش خسارات و ادامه اجرا را كتباً   ی شنهاديپ  ی اقدامات فور عهدات،ت یآن بر اجرا مي مستق  ر يوقوع، تاث خ یواقعه، تار 

  ی ها ت يرافع مسئول مانکاري پ  یتحقق فورس ماژور از سو ی است؛ صرف ادعا یه یبد د؛ یاعلام نما یبه كارفرما جهت بررس

كارفرما به صورت    نکهیاباشد، مگر  مانکار يپ  یطرفه انجام تعهدات از سو کیتوقف  یبرا ی تواند مستند ینبوده و نم  یو

فورس ماژور مسموع  ی مذكور، ادعا ط یشرا ت ی. در صورت عدم رعادیابلاغ نما ی و به و دیي تحقق فورس ماژور را تا یكتب 

  .گردد  ی نخواهد بود و عذر موجه قلمداد نم

تعهدات و اطلاع   یاجرا یر يمتاثر از فورس ماژور متعهد است اقدامات جهت محدود كردن اثرات واقعه، از سر گ مانکار يپ

  زيمتعهد به حفاظت از كارگاه و پروژه ن مانکاريمستمر به كارفرما را انجام دهد. در صورت تحقق فورس ماژور، پ یرسان

 .باشد

رسد. و   یم  مانکاري كتباً توسط كارفرما به اطلاع پ د یيفورس ماژور توسط كارفرما، مراتب تا  ق یتحقق مصاد د یيصورت تا   در

  .دیقرارداد حاضر عمل نما   29تواند مطابق ماده شماره  یكارفرما م 

  ،ینگ یو نقد یتورم، مشکلات مال  ، یاقتصاد ت يوضع رييثالث، تغ  یكشورها م یتحر ل؛يعدم فورس ماژور از قب  قیمصاد

  ن يب یاختلافات تجار ،یجنگ، اعتصابات، اعتراضات، شورش داخل ،یدستمزدها، نوسانات ارز ا یها  متي ق   یناگهان شیافزا

تعهد و   یاجرا یگردد. صرف دشوار  ینم  یفورس ماژور تلق  قیصاداز م ی فرع  مانکاراني پ  ای كنندگان   نيبا تام مانکار يپ

  یاجرا ، یاقتصاد ت يوضع رييكه به علت تغ  یدر موارد   یگردد؛ حت ی فورس ماژور محسوب نم  قیمتعسر بودن آن، از مصاد

 .و پرخرج باشد ن يتعهد سنگ

نخواهد   ی تعهدات قرارداد گریعدم انجام د  یبرا یاز تعهدات قرارداد موجب ی از فورس ماژور در انجام بخش ی ناش تيمانع

 ..بود
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  یروين ی ها نهیهز ا یبابت سود، خسارت توقف  یگونه وجه  چي حق مطالبه ه مانکاريصورت تحقق حالت فورس ماژور، پ  در

  نهیمربوط به حفاظت از محل پروژه و اموال موجود در پروژه و هز یضرور  یها نهیآلات را ندارد؛ مگر هز نيماش  ا ی یانسان

 .از انجام اقدامات خواهد بود شي كارفرما پ ی كتب د یيبه تا نوطپروژه كه پرداخت آن م  ی ساز منیمربوط به ا یها

در خصوص حالت    هودهيب  یدر خصوص طرح ادعا   مانکاري پ  ت يو ابلاغ حالت فورس ماژور توسط كارفرما، رافع مسئول  د یيتا

  مانکار، يترک فعل پ   ا یانتساب حادثه به فعل    ا یفورس ماژور    یاساس بودن ادعا   یآمده نبوده و در صورت ب  ش يفورس ماژور پ

 .موضوع خواهد بود یو كارشناس  یبررس یها نه یهز ر،ياز تاخ ی خسارات ناش هيمسئول جبران كل یو

 تعلیق  -29ماده  

كارفرما می تواند در مدت قرارداد، اجرای كار را برای یک بار و حداكثر سه ماه معلق كند، در این صورت باید مراتب    -1-29 

 را با تعيين تاریخ شروع تعليق به پيمانکار اطلاع دهد.  

در صورتی كه تعليق بيش از سه ماه ضروری باشد، كارفرما می تواند با موافقت پيمانکار، مدت تعليق را برای یک بار    -2-29

- 3-1ماه، مطابق بند    3ماه، با شرایط پيش گفته افزایش دهد. درصورت عدم موافقت پيمانکار با تعليق بيش از    3و حداكثر  

 به قرارداد خاتمه داده می شود. 30

آماده نمودن كارگاه،  هرگاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود، كارفرما با تعيين مهلتی برای پيمانکار به منظور    -3-29

 تاریخ شروع مجدد كار را به پيمانکار ابلاغ می كند. 

 انحلال قرارداد  -30ماده  

 قرارداد به یکی از روش های زیر و با توجه به احکام مقرر همان بند منحل می گردد: 

 فسخ   -1-30

صرفاً با ارسال نامه كتبی از سوی كارفرما،  در صورت بروز موجبات فسخ مندرج در زیر بدون رعایت هيچ گونه تشریفاتی و  

قرارداد فسخ می گردد. در صورت فسخ، كليه تضامين پيمانکار در حق كارفرما ضبط شده و هيچ گونه پرداختی صورت نخواهد 

عم از  پذیرفت. علاوه بر این تمامی اجناس پای كار به كارفرما تعلق خواهد داشت و پيمانکار حق هرگونه اعتراض یا اقدامی ا 

 اداری یا قضایی در این رابطه را از خود سلب و ساقط نموده است.

 در صورت تخلف پيمانکار از برنامه زمانبندی.   -1-1-30

 . HSEدر صورت تخلف پيمانکار از مقررات ابلاغی    -2-1-30

 در صورت تخلف پيمانکار از دستورات كتبی ابلاغی دستگاه نظارت.   -3-1-30

 در صورت كشف هرگونه فساد در كسب قرارداد.   -4-1-30

قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی    - 5-1-30 در صورت كشف هر گونه معاملات یا عمليات مشکوک و احراز بزه مرتبط با 

 یا قانون مبارزه با تامين مالی تروریسم یا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با  فساد.  1397

بر این قرارداد و عدم    1347لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب    132و    131و    130و    129در صورت شمول مواد    -6-1-30

 اخذ مصوبه مجمع عمومی توسط پيمانکار. 
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 .پيمانکاراز لایحه اصلاحی قانون تجارت به این قرارداد یا شركت  270در صورت شمول ماده   -7-1-30

 به شركت پيمانکار.  1347از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب  141یا  33، 5در صورت شمول مواد   -8-1-30

 در صورت كشف تخلف از مقررات قانون منع مداخله كاركنان دولت.   -9-1-30

 در صورت شموليت مقررات توقيف، انحلال )اعم از اداری، قهری و قضایی( و ورشکستگی به پيمانکار.  -10-1-30

 در صورت عجز پيمانکار از ارائه اسناد تضمين قرارداد. -11-1-30

 در صورت كشف نداشتن صلاحيت های لازم برای كسب قرارداد نسبت به شركت پيمانکار.  -12-1-30

 در صورت كشف شموليت ليست سياه قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد شركت پيمانکار.  -13-1-30

 ماه حقوق و دستمزد كاركنان و حق بيمه آنان. 3در صورت عدم پرداخت بيش از  -14-1-30

در صورت عدم وجود زیرساخت ها و مجوزهای لازم در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی، سامانه مودیان و   -15-1-30

 سایر مقررات مالياتی در شركت پيمانکار.

 در صورت تخلف از هر یک از بندهای تعهدات پيمانکار.   -16-1-30

 در صورت انسداد حساب های بانکی شركت پيمانکار به هر علت.  -17-1-30

 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.  20در صورت عدم شروع به آغاز قرارداد توسط پيمانکار برای بيش از  -18-1-30

 در صورت عدم امکان تامين ارز از مجاری قانونی در خصوص تعهدات ارزی قرارداد توسط پيمانکار.  -19-1-30

 یا مالی پيمانکار به تشخيص كارفرما. در صورت كشف عدم توانایی فنی  -20-1-30

 در صورت واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث توسط پيمانکار بدون اخذ مجوز كتبی كارفرما. -21-1-30

 تفاسخ  -2-30

 در هر مرحله از قرارداد طرفين قرارداد اختيار دارند كه قرارداد فی مابين را اقاله نمایند.

 آثار تفاسخ نسبت به طرفين به موجب اقاله نامه مورد تراضی طرفين تعيين خواهد شد.

 خاتمه قرارداد  -3-30

 در صورت بروز موجبات خاتمه قرارداد مندرج در زیر، هر یک از طرفين می توانند تقاضای خاتمه قرارداد نمایند.

در صورت تقاضای خاتمه قرارداد كميسيونی مركب از نماینده كارفرما، نماینده پيمانکار و كارشناس رسمی دادگستری رشته 

مربوطه به انتخاب مدیرعامل شركت كارفرما تشکيل و عمليات انجام شده را محاسبه و خاتمه پيمان را اعلام می دارند. در  

ر كميسيون مربوطه با دو عضو رسميت داشته و در صورت اختلاف نظر كارشناس  صورت عدم معرفی نماینده از سوی پيمانکا 

رسمی دادگستری نظر كميسيون تلقی می شود. پس از اعلام كميسيون اقدامات مربوط به مفاصاحساب پيمانکار انجام و در  

هد شد و در صورت بدهکاری  صورت وجود طلب، كليه طلب تشخيص شده پيمانکار پرداخت و اسناد مالی و سپرده ها آزاد خوا

 پيمانکار به ترتيب از محل سپرده ها و سپس اسناد تعهد آور تودیع شده، طلب كارفرما وصول خواهد شد. 

 ماه.   3در صورت تعليق برای بيش از   -1-3-30

 در صورت پيش بينی نقض قراردادی توسط پيمانکار به تشخيص كارفرما.   -2-3-30
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 در صورت ممتنع شدن موضوع قرارداد.   -3-3-30

 در صورت تقاضای كارفرما.   -4-3-30

در صورت عدم امکان تحصيل مجوزهای دولتی و اداری كه در اختيار كارفرما نمی باشد و منجر به تاخير در اجرای    -5-3-30

 ماه شده است. 6قرارداد برای بيش از 

ماه از تاریخ بروز معارضه نتواند    3در صورت وجود معارض برای سایت اجرای قرارداد در صورتی كه كارفرما بيش از    - 6-3-30

 آن را رفع نماید. مبدا احتساب بر مبنای گزارش تایيد شده روزانه است.

 در صورت غبن )ضرر و زیان( حادث برای كارفرما.  -7-3-30

 درصد برآورد اوليه قرارداد. 25در صورت كاهش یا افزایش كار بيش از   -8-3-30

 در صورت تغيير اساسی در احجام برآوردی اوليه قرارداد كه منجر به زیان خارج از عرف پيمانکار گردد.   -9-3-30

 آگاهی ها و اعلان ها -31ماده 

پيمانکار اعلام می نماید كه قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه را كاملاً مطالعه نموده و حدود خدمات و الزامات تعریف    -1-31

این خصوص   در  توانایی خویش  و  قرارداد  انجام موضوع  قابليت  از  و  نموده است  بررسی و شناسایی  را كاملاً  آن  شده در 

 اطمينان حاصل نموده است. بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

های اجرای موضوع قرارداد را شناسائی كرده و به آن واقف است.  پيمانکار اعلام می نماید تمام خطرات و ریسک   -2-31

 بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود. 

های اجرای تعهدات خود را بر اساس قرارداد  اعلام می نماید كه دانش فنی، صلاحيت لازم و سایر نيازمندی  پيمانکار  -3-31

 تواند آنها را تامين نماید. در اختيار دارد و یا می

اعلام می نماید كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله قوانين و مقررات مربوط به كار و   پيمانکار -4-31

و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت كند. در هر    تأمين اجتماعی و همچنين قوانين مربوط به ماليات

 الذكر متوجه وی خواهد بود.حال مسئوليت عدم اجرای قوانين و مقررات فوق

اعلام می نماید وظایفی كه به موجب این قرارداد به عهده گرفته است را در اولویت قرار داده و اشتغال وی   پيمانکار -5-31

 در چهارچوب این قرارداد وارد نمی سازد.  پيمانکار در سایر امور و در ارتباط با سایر قراردادها لطمه ای به وظایف  

به    - 6-31 نامه های مربوط  آئين  قوانين و  قوانين كار و تامين اجتماعی و  از اجرای  از ميزان هزینه های ناشی  پيمانکار 

  ها و عوارض اطلاع داشته و مبلغ قرارداد را برای انجام كليه تعهداتی كه به موجب این قرارداد بر عهده گرفته، كافی ماليات

دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است، لذا تا پایان اجرای كامل قرارداد، مراتب مشمول افزایش قيمت نمی  

 باشد.
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پيمانکار بدینوسيله تایيد می نماید كه در اجرای قرارداد كليه قوانين و مقررات كشور و شرایط مندرج در قرارداد را   -7-31

رعایت می كند. مسئوليت كليه خسارات وارده به كارفرما یا اشخاص ثالث كه ناشی از عملکرد پيمانکار یا كاركنان او باشد  

 ا هيچ گونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت. به عهده و هزینه پيمانکار است و كارفرم

به درسووتی قيمت مندرج در قرارداد واقف اسووت و هزینه ایفای كامل تعهدات موضوووع قرارداد و اجرای به   پيمانکار  -8-31

موقع و درسوت كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام شوود و خدماتی كه باید ارائه شوود را پوشوش می دهد )اصول تقویم  

 درست مبلغ(.

به كفوایت مبلغ قرارداد واقف اسوووت و هزینوه ی ایفوای كامل تعهودات موضووووع قرارداد و اجرای به موقع و   پيموانکوار  -9-31

 درست كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد )اصل كفایت مبلغ(.

تایيد نمود كه در خصووص اسوناد قراردادی مطالعات كافی به عمل آورده و هيچ نکته مبهمی باقی نمانده    پيمانکار  -10-31

است و این مبلغ، جهت انجام كامل موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه ای در اجرای كامل كارها ایجاد نمی كند و تایيد می  

هزینه خود آن را جبران نماید )اصوول عدم قابليت اسووتناد به نماید  در صووورتی كه مقادیری را كم لحاظ نموده باشوود، با 

 جهل(.

تایيد نمود كه هيچ گونه اشوتباهی در خصووص ماهيت كار، درج ارقام و اعداد قراردادی، ریز محاسوبات،    پيمانکار  -11-31

بررسوی اسوناد، محل پيمان و هر موضووع دیگری كه به صوورت مسوتقيم یا غير مسوتقيم در قيمت و مبلغ پيمان موثر اسوت،  

 نداشته است )اصل عدم قابليت استناد به اشتباه(.

 منع قانونى   -32ماده 

باشد.    نمی   1337دیماه    22مصوب  منع مداخله كاركنان دولت  نماید كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون    رسماً اعلام می   پيمانکار 

بينى شده یا بشود از آن    ش ي كه در قانون مذكور پ   را به هيچ یک از اشخاص یا افرادی   قرارداد نماید كه منافع این    د می ه تع   پيمانکار 

انتقال نداده و یا آنان را بشركت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق كارفرما طبق مقررات قانون مزبور با     ، استنباط نمود 

 . نمود   خواهد رفتار    پيمانکار 

 قانون حاکم بر قرارداد - 33ماده 

باشد و هر نوع تفسير و تعبيری از مواد قرارداد  قانون حاكم بر قرارداد منحصراً قوانين موضوعه جمهوری اسلامی ایران می

 طبق قوانين مذكور بعمل خواهد آمد.  

 حل اختلاف   -34ماده 

  توسط  متقابل،  و  اصلی  دعوای  از   اعم  ،  قرارداد  این  به  مربوط  اختلاف  كليه  كه  شدند  ملزم  و  متعهد  قرارداد  این  طرفين  -1-34

  مدت   ظرف  3317  ثبت  شماره  و  14006555495  ملی  شناسه  با  شهرراز  عدالت  احياگران  داوری   موسسه  تعيينی(  ان)داور

  اختلاف   طرفين .  نمایند  فصل  و حل   دیگر،  دوره   یک  تمدید  اختيار   با   داوری  رسيدگی  جلسه  اولين  برگزاری   تاریخ  از  ماه   شش

  معاینه و كارشناس به امر ارجاع موقت، دستور  صدور خواسته، تامين صدور به، محکومٌ و دین  تقسيط سازش، و صلح   اختيار
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  رعایت   عدم  یا  و  نسبی  و  مطلق  ممنوعيت  وجود  صورت  در  جایگزین  داور  تعيين  اختلاف،  طرفين  هزینه  با  محلی  تحقيق  و

  رسيدگی  و   اختلاف   طرفين  هزینه  با   ابلاغات  نحوه  مقتضی،   رای  صدور   تعيينی،   داور   حجر   یا  استعفاء،   فوت،   طرفی،   بی   اصل

  به  اصلی   قرارداد  انحلال  یا  خاتمه  بطلان،  فسخ،   صورت  در.  نمودند  تفویض  موسسه  این  داوران  یا  داور  به  را  انصاف  اساس  بر

  نخواهد   داوری  شرط  اعتباری  بی  موجب  و  بوده  اصلی  قرارداد  از  مستقل  بقاء   و  حدوث  در  داوری  شرط  این  قانونی  طریق  هر

  یا   و   نسبی   قرابت  دعوی،   اصحاب   توافق   حسب.  نمایند  توافق  شرط  نفس  انحلال  خصوص   در  مستقلاً   طرفين   آنکه  مگر  بود

  بدواً   داوری  های  هزینه  آنهاست،  اراده  موافق  داور  رسيدگی   و   بلامانع  سوم  طبقه  از   دوم  درجه  تا   آنان  از   یکی  با   داور  سببی 

  در  شرط  این .    بود  خواهد  عليه  محکوم  عهده   بر  تماما   هزینه  داور،   نهایی   تصميم   اتخاذ  از   پس و  گردیده  تامين  خواهان  توسط

  راجع   قرارداد   در  اليه  منتقل  اینکه   مگر  یابد  می   تسری   نيز  قرارداد  این  كل  یا  جزء  اليه   منتقل   و   قراردادی  مقام   قائم   خصوص

  رسيدگی   با  رابطه  در  فعل  ترک  یا  فعل  هرگونه  مقابل  در  داوران  یا  داور.  باشند  نموده  تصریح  را  شرط  این  تسری  عدم  انتقال،  به

 .داشت  نخواهند مسئوليتی اصداری  رای  و داوری

  موسسه   داوری  فرآیند  مدیر  تشخيص  به  مراحل  تمام  در  داوری  فرآیند  به  مربوط  آرای  و  اوراق  ها،   اخطاریه  كليه  ابلاغ:  1تبصره  

 .گرفت خواهد صورت  اظهارنامه یا سفارشی  یا پيشتاز پست  یا  طرفين  به حضوری تسليم  طرق یکی از  به و

قانون مدنی، پس از حصول اختلاف و صدور آراء داوری و ابلاغ آن، مرجع صدور اجرائيه و    1010در راستای ماده  :   2تبصره  

 .سيرجان می باشدابطال و اعتراض به آراء داوری، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

پيمانکار ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتی را كه به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و در غير اینصورت    -2-34

كارفرما، طبق قرارداد، به تشخيص خود از بند فسخ، جریمه یا خاتمه قرارداد نسبت به پيمانکار عمل خواهد نمود و پيمانکار  

 ساقط نموده است. حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و 

 نشانی طرفین -35 ماده

 نشانی طرفين قرارداد به شرح زیر است:  -1-35

،  1516646111:ی، كدپسووت22 پلاک  ،یغرب  کمیو    یسوو   ابانيخ  ،الوند  اباني،خ  نيآرژانت  دانيتهران، م:  كارفرماتهران  دفتر  

 021-88199402  تلفن:

 5  لومتريك  راز،يشو سويرجان به جاده   50  لومتريكاسوتان كرمان، شوهرسوتان سويرجان،    كارفرما:دفتر سويرجان و سوایت كارخانه  

 ، سایت شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر.گل گهری  جاده اختصاص

 .......... و آدرس ایميل: .............................................  پيمانکار: .....................................................................................،كدپستی 

هرگاه یکی از طرفين قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغيير دهد باید موضوع را كتباً به طرف دیگر ابلاغ كند    -2-35

و تا وقتی كه نشوانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشوده كليه نامه ها، اوراق و اظهارنامه ها به نشوانی مشوروح در بالا با پسوت  

 ها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.ام آنسفارشی و یا اخذ رسيد ارسال و تم
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ارسال مکاتبات از طریق ایميل توسط كارفرما به پيمانکار به آدرس ایميل مندرج در بالا، به منزله ی ابلاغ می باشد    -3-35

 پيمانکار مسموع نخواهد بود.و هيچ گونه ادعایی در این خصوص از سوی 

 شرط استقلال  -36ماده 

موضوع تعهدات این قرارداد واحد و غير قابل تجزیه است، اما مواد این قرارداد مستقل از هم الزام آور بوده و اجرای هر ماده 

 منوط به اجرای سایر مواد نبوده و ملازمه ای با آن ندارد. 

 قرارداد  نسخ -37 ماده

گردد. كليه نسخ  میپيمانکار نسخه تنظيم گردیده است كه یک نسخه آن پس از امضاء تحویل   2ماده و  37 قرارداد در  این

 .باشندي برخوردار م ن  کسای قرارداد از اعتبار 

                     

 

 

 پیمانکار                                                                                             کارفرما                 

 شرکت ........................................                                               شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  

    

 

 مدیرعامل(                                                                 ........................................ )مدیرعامل(محمد محیاپور )
 

 

 ئت مدیره(    جعفر رفیعیان )رئیس هیئت مدیره(                                               ....................................... )رئیس هی
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 کار و مشخصات فنی   شرح ،یک وست یپ                 
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 های ریکوپراتور  سند الزامات فنی و کیفی ساخت تیوب باندل  موضوع:

 عدد کلدایر  3عدد کلد فید و   3عدد هات ایر،  4ساخت   پروژه:

 . مقدمه 1

های ریکوپراتور مورد استفاده  بندی و تحویل تيوب باندل هدف از این سند، تعيين الزامات فنی و كيفی برای ساخت، بازرسی، تست، بسته

واحد   می در  ميدركس  روش  به  اسفنجی  آهن  مستقيم  و  احيای  سند  این  در  مندرج  الزامات  تمامی  رعایت  به  ملزم  سازنده  باشد. 

 استانداردهای مربوطه است. 

آورده شده در انتهای شرح خدمات فنی،    MTOلازم به توضيح می باشد كارفرما متریال مربوط به لوله ها و هدر ها را مطابق جدول   

تامين نموده و در اختيار پيمانکار می گذارد، تامين و ساخت مابقی متریال منجمله استراكچر و دستک ها، نسوز، انکر و ... جهت ساخت  

 تيوب باندلها مطابق نقشه های ارسالی با خود پيمانکار می باشد. 

 

 (Fabrication Requirements. الزامات ساخت )2

تمامی مراحل ساخت باید بر اساس استاندارد و مطابق با نقشه های ارائه شده مرتبط با   . استاندارد ساخت:2.1

 ساخت تيوب باندل ها انجام شود. 

های  ها باید بر اساس استانداردهای مهندسی و مشخصات ارائه شده در نقشهتمامی تلرانس های ابعادی: . تلرانس2.2

 تأیيد شده توسط كارفرما باشند. 

 ( Material Requirements. الزامات مواد )3

   (:Tube Materialها ). جنس لوله 3.1

o  .جنس: مطابق با جنس ارائه شده در نقشه ها 

o استاندارد: مطابق استاندارد های ارائه شده در نقشه های ساخت 

o ( الزامات خاص: مقاومت عالی در برابر خزشCreep  اكسيداسيون، كاربوراسيون و اتمسفر احيایی در ،)

 دماهای بالا. 

o ( ارائه گواهينامه آناليز شيميایی و خواص مکانيکیMaterial Test Certificates – MTC برای هر )

 بچ ماده اوليه الزامی است. 
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توجه: متریال تیوب ها توسط کارفرما تهیه شده و به سازنده تحویل داده می شود در صورت نیاز به تست 

 سازنده موظف به انجام تست می باشد.

  (:Tube Sheets. جنس هدر )3.2

o  .جنس: مطابق جنس ارائه شده در نقشه ها 

o استاندارد: مطابق استاندارد های ارائه شده در نقشه های ساخت 

o ( ارائه گواهينامه آناليز شيميایی و خواص مکانيکیMaterial Test Certificates – MTC برای هر )

 بچ ماده اوليه الزامی است. 

توجه: متریال هدر توسط کارفرما تهیه شده و به سازنده تحویل داده می شود در صورت نیاز به تست سازنده 

 موظف به انجام تست می باشد.

   . جنس استراکچر:3.3

o  .جنس: مطابق جنس ارائه شده در نقشه ها 

o استاندارد: مطابق استاندارد های ارائه شده در نقشه های ساخت 

   . مواد مصرفی جوشکاری:3.4

o  انتخاب مواد جوشکاری )الکترود، فيلر متال( باید مطابق با جنس فلز پایه و توسطWPS   معتبر تأیيد

 شود.

o .ارائه گواهينامه مواد مصرفی جوشکاری الزامی است 

   . فرآیند جوشکاری:4.3

o ها باید توسط جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری دارای گواهينامه معتبر )تمامی جوشکاریCertified 

Welders & Operators.انجام شود ) 

o   ارائه مدارکWPS (Welding Procedure Specification)   وPQR (Procedure Qualification 

Record)  .جهت تأیید کارفرما قبل از شروع ساخت الزامی است 

ها و باندل باید عاری از هرگونه آلودگی، چربی، زنگ زدگی، بقایای  سطوح داخلی و خارجی لوله  . تمیزکاری: 4.5

 جوشکاری و پليسه باشد. 
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 ( Inspection & Testing Requirements. الزامات بازرسی و تست )5

5.1  .Quality Control  &  Inspection Plan - QCIP/ITP  سازنده موظف به تهیه و ارائه :ITP    جهت

 تأیید کارفرما قبل از شروع ساخت است.

  (:In-Process Inspectionهای حین ساخت ). بازرسی 5.2

o ( بازرسی مواد اوليهMaterial Receiving Inspection ) 

o ( بازرسی ابعادی و ویژوال در مراحل مختلف ساختVisual  &  Dimensional Inspection ) 

o ( بازرسی پيش از جوشکاریFit-up Inspection ) 

  (:Non-Destructive Testing - NDTهای غیرمخرب ). تست5.3

o ( بازرسی ویژوالVT:)  100%   ها و سطوح. تمامی جوش 

o ( تست مایعات نافذPT( یا ذرات مغناطیسی )MT:)  100%   ها و سطوح بحرانی. روی تمامی جوش 

o ( تست رادیوگرافیRT( یا التراسونیک )UT:)    بر اساس درصد تعيين شده 

 یا معادل( انجام و گزارش شود.  ASNT Level II/IIIباید توسط پرسنل دارای گواهینامه ) NDTهای توجه: تست

   (:Pressure Test. تست فشار )5.4

o برای اطمينان از عدم نشتی هوا.   :تست پنوماتیک 

o .ارائه گواهينامه تست فشار الزامی است 

ها  ها و تستكارفرما حق دارد در تمامی مراحل ساخت، بازرسی  کارفرما/بازرس شخص ثالث:. بازرسی توسط نماینده 5.5

( را انجام دهد. سازنده موظف به همکاری كامل در  Third-Party Inspectorتوسط نماینده خود یا یک بازرس شخص ثالث )

در صورت لزوم به حضور بازرس مقيم تهيه امکانات اوليه برای بازرس از قبيل ميز و صندلی و همکاری با ایشان    این زمينه است.

 از وظایف پيمانکار می باشد 

 بندی و حمل و نقل . الزامات بسته 6

های فيزیکی، خوردگی و رطوبت در طول حمل و  بندی شوند كه در برابر آسيبای بسته ها باید به گونهباندل   بندی:. بسته6.1

 نقل و نگهداری محافظت شوند.  

ها )شامل نقاط بلند كردن و مركز ثقل(  های دقيق برای بلند كردن و جابجایی باندل سازنده باید دستورالعمل   . حمل و نقل:6.2

 را ارائه دهد. 



 

 ست تیوب باندل   10مناقصه ساخت، بازرسی، تست، بسته بندی و تحویل 

، شرح کار و مشخصات  یک وستیپ 

 ی فن
 82از  58صفحه  1405تابستان ق1185/05  شماره قرارداد:  

 

 
 

( از جنس استنلس استيل با اطلاعات كامل )شامل  Name Plateهر باندل باید دارای پلاک شناسایی )  . پلاک شناسایی:6.3

 شماره سریال، تاریخ ساخت، وزن( باشد.)پلاک بایستی قبل از ساخت به تایيد كارفرما برسد( 

 . الزامات مستندات 7

 باشد: نسخه چاپی و یک نسخه الکترونيکی[ در پایان پروژه می  3ها، مثلاً  سازنده موظف به ارائه مدارک زیر به صورت ]تعداد نسخه 

 (. MTCهای مواد اوليه )گواهينامه  •

 .PQRو    WPSمدارک   •

 .NDTهای جوشکاران و اپراتورهای  گواهينامه  •

 های فشار. و تست  NDTهای  گزارش  •

 های ابعادی نهایی. گزارش  •

 (. Solid workو    PDFهای نهایی بر اساس آنچه ساخته شده با فرمت  ” )نقشه As-Builtهای “نقشه •

 (.Installation, Operation  &  Maintenance Manualبرداری و نگهداری )دفترچه راهنمای نصب، بهره  •

 گواهينامه تأیيد كيفيت نهایی از سوی سازنده.  •

 :موضوع قرارداد  زاتیتجههای مهندسی و بازرسی الزامات سازنده در بخش . 4

 صورت پذیرد.  ( بایستیپيوست شدههر تيوب باندل )مطابق با نقشه های    هاساخت تيوب باندل  . 4.1

جرم های عایق ریختنی اشاره شده در نقشه های فوق، در محدوده شرح خدمات این قرارداد .  4.2

 می باشد. 

 مورد تایيد كارفرما باشد توجه: پيمانکار نسوز بایستی  

 را بسازد. پيوست شده تجهيزات موضوع قراردادنقشه های با متعهد است كه مطابق . سازنده 4.3

موظف است پيش از شروع فرآیند ساخت، نسبت به تهيه مدارک مهندسی، بازرسی و دستورالعمل    . سازنده 4.4

های ذكر شده در این پيوست )در صورت لزوم بازنگری آنها( براساس رویه پروژه اقدام نماید و پس از اخذ 

 مبنای پيشبرد پروژه قرار گيرد تایيدیه این مدارک از دستگاه نظارت كارفرما 

. سازنده موظف است پيش از شروع ساخت ليست متریال مورد نياز جهت ساخت تيوب باندل را از مدارک  4.5

های تحویل و عودت جاری در سایت كارفرما  تهيه و جهت تایيد نهایی به كارفرما ارائه نماید، سپس با طی روند

قابل ذكر    های ایمنی نسبت به دریافت متریال ، بارگيری و حمل آن اقدام نماید. و با رعایت كليه دستور العمل

 است 
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بر عهده ی   تماما  متریال تحویل گرفته شده  از  و حفاظت  نگهداری  ، حمل،  بارگیری  مسئولیت 

صورتی که به هر دلیلی متریال دچار آسیب در حین حمل ، نگهداری ، ساخت و  سازنده است و در  

... شود سازنده با هزینه ی خود موظف به جایگزینی متریال از وندور مورد تایید کارفرما ، با ارائه 

گواهی اصالت کالا ، سرتیفیکیت و در صورت صلاحدید دستگاه نظارت تاییدیه آزمایشگاه ، بدون 

 غییری در مدت زمان قرار داد خواهد بود. هیچ گونه ت

قبلا توسط كافرما مطابق   )مطابق جدول متریال تهيه شده(  لازم به ذكر است متریال مربوط به تيوب ها.4.6

با توجه به اینکه با آناليز ذكر شده در نقشه ها تهيه شده و به سازنده در شروع پروژه تحویل خواهد شد.  

، در صورتيکه نياز به انجام سازنده بایستی کل پکیج تیوب باندل های ساخته شده را گارانتی نماید

آنالایز متریال تامين شده توسط كارفرما را دارد. بایستی قبل از تحویل متریال با هزینه خود سازنده نمونه  

برداری و آنلایز متریال انجام و سپس متریال را جهت انتقال به كارگاه خود حمل نماید، پس از تحویل متریال  

 می باشد.   تيوبها مسئوليت كامل با سازنده

تمامی متریال می باشد    پیوستتوسط کارفرما مطابق جداول     لیست متریال تامین شده.  4.7

نیاز پروژه که در لیست زیر نمی باشد باید توسط سازنده از وندور های مورد تایید   مورد 

 سرتیفیکیت و انالیز متریال تامین شود: کارفرما با ارائه گواهینامه اصالت کالا و 

از  تحویل متریال  .  4.8 ها شده توسط كارفرما، ليست و متریال را با نقشهتهيه  سازنده موظف است پيش 

مقایسه كرده و در صورت وجود هرگونه ابهام اعم از تعداد و جنس متریال و یا مغایرت كتبا به كارفرما اعلام  

 نماید. 

است نقشه تمامی ساپورت ها و شاسی های مورد نیاز تیوب باندل ها را قبل از  سازنده موظف   4.9

 ساخت آن ها جهت کسب تایید برای کارفرما ارسال نماید. 

سازنده موظف است جهت جلوگيری از انحرافات پس از خم كاری و جایگزاری بدون فشار تيوب ها ،  .  4.10

فيکسچر متناسب برای كنترل خم كاری هر لوپ تيوب را در مقياس یک به یک در كارگاه ساخت خود ایجاد  

 نماید. 

مسئوليت نگهداری و حفظ متریال تحویل گرفته شده تماما بر عهده ی سازنده است ، سازنده موظف .  4.11

در صورتی كه متریال امانی به سازنده داده شده    است پس از ساخت بالانس متریال اجرای كار را انجام دهد.

باشد سازنده موظف است تمامی اقلام را به صورت صحيح و سالم درب انبار كارفرما با طی روال ورود كالا به 

 انبار مسترد گرداند. 
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مسئولیت تمامی موارد مربوط به بارگیری و حمل متریال خام از انبار کارفرما تا کارگاه ساخت  .  4.12

سازنده و بالعکس بر عهده ی سازنده است. همچنین مسئولیت تمامی موارد مربوط به بارگیری و 

 حمل تیوب باندل به سایت بر عهده سازنده بود و الزام به بیمه تجهیز نیز می باشد. 

مخصوص بر روی آن پرچ نماید ضمن آنکه جهت شمال سایت    NAME PLATE. سازنده موظف است  4.13

 با توجه به نقشه ها باید بر روی هر یک از تيوب باندل ها حک شود.

سازنده موظف است پیش از شروع ساخت بر اساس نقشه های موقعیت رایزر ها و هدر های .  4.14

تمامی تیوب باندل ها را با داکتینگ ورودی و خروجی تیوب باندل ، چک کرده و تاییدیه کارفرما 

 را اخذ کند.

ساخته و تهيه می شود در دوره ساخت و یا قبل از تحویل مورد بازرسوی   سازندهطرف   كليه اقلامی كه از.  4.15

روش آزمایش و كنترل كيفيت   قرار خواهند گرفت. سازنده موظف است  QCTMنمایندگان كارفرما براساس  

(QCTM)"   اعلام نماید.    "تجهيزات موضوع قرارداد را  بر اساس استانداردها تهيه و جهت تأیيد كارفرما كتبا 

 

كه مبنای بازرسی از تجهيزات موضوع این قرارداد می باشد می بایست حداقل در    QCTMمدرک  .  4.16

، ليست نقشه های مربوطه، ليست استانداردهای جاری در كليه مراحل اجرای این  PQR  ،WPSبرگيرنده  

( جمله   از  پروژه  تجهيزات  تست  و  بازرسی  و  ساخت  از  اعم   ASME(Sec VIII, Secپروژه 

IX(ASTM,TEMA    وAPI  ،)  و    جريتست پروس ITP   مدارک جوشکاران، نحوه ساخت و عمليات حرارتی

باشد كه طی جلسه هماهنگی بازرسی تجهيزات پروژه نهایی    دستورالعمل های تست تجهيزاتو  موردنياز،  

   خواهد شد.

 

 کارفرما در خصوص بازرسی های حین ساخت براساس جدول ذیل می باشد. الزامات . 5

Inspection Test Plan 

Item Inspection Stage 

Inspection Parties 

Procedure 

Contractor TPA Client 

1 Technical & Inspection Document A A A Project Procedure 

2 Kick-off Meeting for Inspection H H H Project Procedure 

 WPS H H H ASME SEC IX 

3 Welder Qualification H A R ASME SEC IX 

4 NDT personnel Certificate A A A ASME SEC V & IX 

5 Visual Inspection for Cutting, Rolling, … H H W ASME SEC V & VIII 

6 UT H H R ASME SEC IX & V 

7 RT  H H R ASME SEC IX & V 
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8 MT, PT H H R ASME SEC IX & V 

9 Assembly & Fit up Control H H W ASME SEC  VIII + DWG 

10 Final Visual & Dimensional Control H H W ASME SEC  VIII + DWG 

11 Degreasing & Acid Cleaning H H R Project Procedure+ASTM A380 

12 Pressure Test H H H 
Pneumatic Testing Procedure Document 

Code:GGMMMH48T6009 

 Compelete draining and Drying H W SW ASME SEC  VIII 

13 Sand Blast, Rust Prevention & Painting OF C.S parts H H W 
Painting Spec Document Code: 

GGMMPG00P1300 

14 Packing & Release Note H H W QCTM 

15 Final Book H H W Project Procedure 

 

H Hold Point 

Hold points are mandatory verification points identified by the client or consultant beyond which 

work may not proceed until the contractor notifies the client or consultant and the client or 

consultant performs mandatory verification and gives notice to the contractor to proceed. 

W Witness 

Witness points require notification of the client or consultant by the contractor. Upon proper 

written notification by the contractor to the client or consultant, work may proceed beyond a 

witness point with or without action by the client or consultant. 

R Review Document 

Each of the contractor’s QC inspectors will summarize their daily inspections in a daily report. 

The Department’s Daily report of construction or a similar from shall be used for maintaining a 

written record of inspection results. Original records are to be maintained by the contractor and 

available upon request for review by the client or consultant 

A Approve 
Performance and functional test = mechanical run, vibration, noise, temperature & act test; 

*: Except catalogue items 

كارفرما مختار است كه خود و یا یک گروه بازرسی متخصص را برای تایيد كيفی قطعات ساخته شده رسما به سازنده  .   5.1

همچنين   )درصورت لزوم بازرس مقيم مستقر نماید(.زمانی كه بخواهد از مراحل ساخت بازدید بعمل آوردهر  معرفی نماید و

كارفرما یا بازرس مقيم خود  ميتواند در هر زمان كه صلاح دید از متریال خریداری شده توسط سازنده نمونه برداری كرده و 

 مورد آنالير و تست قرار دهد هزینه های مربوط به تست با سازنده می باشد. 

 . نحوه و روش سوراخکاری تيوب شيت ها را با جزئيات كامل ارائه دهد. سازنده موظف است 5.2

 .ها وجود نداشته باشندحتما باید تيوب ها یک تيکه باشند و هيچ گونه خط جوشی روی تيوب. 5.3

مطابق  .)بر عهده پيمانکار است  و رنگ آنها  استيل(ساخت تمامی ساپورت های تيوب باندل ها ) ساپورت های كربن  .  5.4

Painting spec. No. 4 )در فایل پيوست 

با شروع5.6 موازی  باندل  .  تيوب  تایيدساخت  بایستی  انجام نسوزكاری ، حتما  تایيد   certificate ها و  نسوز و همچنين 

   .دستورالعمل نسوزكاری از سوی كارفرما اعلام گردد

 .  روزه باشد 7پيمانکار موظف به ارائه گانت چارت كلی پروژه و نيز ارسال گزارش پيشرفت در بازه زمانی . 5.7

 .تخلف در هریک از مراحل ساخت مستلزم جریمه می باشد. 5.8

 حتما ماکزیمم کاهش ضخامت   ASMEبا توجه به  لزوم رعایت موارد استانداردی ساخت بر اساس استاندارد  .  5.9

 م.الت خاحباشد نه در زمان خرید لوله در  و در ناحیه خم کاری شده    لوله طبق استاندارد باید در زمان خم کاری  
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 باید رعایت گردند.  ASME , API ,TEMA. تمامی الزامات استاندارد های ساخت تيوب باندل ها من جمله 5.10

  .يير نوع انکر تيوب باندل ها بر اساس طرح و نقشه ایی كه كارفرما ارائه می كند بایستی انجام گيردغت. 5.11

 . بر روی تمامی انکر ها بایستی كپ پليمری نصب گردد. 5.12

جوشکاری کربن استیل وجود داشته باشد  به هیچ عنوان نباید  جهت ساخت تیوب باندل  در کارگاه ساخت  .  5.12

 .پیمانکار مشمول جریمه خواهد شد و در صورت مشاهده، 

تست های غير مخرب براساس درصدهای جدول ذیل می بایست توسط سازنده و با هزینه سازنده انجام پذیرد و نتایج  .  5.13

 100به صورت  بایستی  هدر ها     RTستتهمچنين    تایيد شده مبنای تحویل گيری قطعات خواهد بود.  ITPآن براساس  

 . درصد انجام پذیرد

Extent OF NDT 

No. ACTIVITY VT RT PT 

  TUBE BUNDLE 100% 100% 100% 

توسط سازنده مورد كه  براساس دستورالعمل مربوطه  می بایست  و چربی زدایی قطعات استيلس استيل    . اسيدشویی5.14

بازرسی تجهيزات براساس دستورالعمل و لازم به ذكر است كه    انجام پذیرد  خواهد شد،بررسی و در صورت لزوم بازنگری  

 اجرا خواهد شد.نهایی 

 . می باشد رنگ پيوستمطابق كارفرما  تایيدسيکل های رنگ قطعات و رال رنگ مورد . 5.15

بایست  رنگ قطعات. سند بلاست و  5.16 براساس دستورالعمل مربوطه توسط سازنده مورد بررسی و در صورت لزوم    می 

 اجرا خواهد شد. نهایی بازرسی تجهيزات براساس دستورالعمل و لازم به ذكر است كه  انجام پذیرد  بازنگری خواهد شد، 

زیرساخت های لازم جهت تست فشار تست قطعات می بایست براساس دستورالعمل مربوطه كه توسط سازنده مورد .  5.17

بازرسی و تست تجهيزات براساس دستورالعمل  لازم به ذكر است كه  انجام پذیرد و    بررسی و در صورت لزوم بازنگری خواهد شد، 

   اجرا خواهد شد.نهایی 

لازم به ذكر است كه   . برساند  كارفرماتهيه و به تایيد  را  موظف است قبل از خمکاری دستورالعمل خمکاری    . سازنده5.1.8

چروكيدگی حين خمکاری را تا محدوده ای مجاز دانسته كه با توجه به حساسيت بالای   ASME SEC VIII   استاندارد

کاهش ضخامت پس از خمکاری تیوب ها،  بایستی   .باید انجام شود  بدون چروکیدگیكاری تيوب باندل ها خمکاری  

در صورتی كه مطابق نظر بازرسی كارفرما هر یک ازین موارد  درصد باشد.    3اوالیتی آن ها کمتر از  و    درصد  12کمتر از 

درصد مبلغ کل تیوب باندل جریمه خواهد شد   20به ازای هر لوپ تیوب خارج از رنج سازنده معادل  رعایت نگردد  

 و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. 
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اكسيژن  .  5.19 غلظت  آرگون جهت كاهش  پرج داخل تيوب ها حين جوشکاری توسط گاز  برای    %1  به زیردستورالعمل 

  كارفرما به تایيد    شروع فرآیند ساختتهيه و قبل از  می بایست توسط سازنده  از ریشه جوش و متریال منطقه جوش    تمحافظ

 .برسد

(، دستورالعملهای As-builtسازنده موظف است كليه مدارک فنی، دیتاشيت كامل تجهيزات، نقشه های چون ساخت ).  5.19

راه اندازی، بهره برداری و تعميرات و انبارش قطعات، مدارک خرید تجهيزات و كليه مدارک منضم به این قرارداد را در قالب  

فاینال بوک براساس دستورالعمل های كنترل كيفی و تهيه فاینال بوک كه در پيوست شماره شش به آن اشاره شده است به  

يکی و پس از تایيد نسخه الکترونيکی، دو نسخه هاردكپی و الکترونيکی در تطابق با نسخه تایيد شده  نسخه الکترون  3تعداد  

 گردد.  ارائه سازنده بایستی توسط  . دهدرا قبل از تحویل موقت برای كارفرما تهيه و در اختيار كارفرما قرار 

. ساخت وتهيه متریال استراكچر بر  مختص هر تيوب می باشد Stand جهت حمل تيوب باندل ها به سایت نياز به.  5.20

 عهده سازنده می باشد و تمامی استند ها مطابق پروسيجر باید رنگ شوند.

نحوه و روش سوراخکاری تيوب شيت ها را با جزئيات كامل ارائه ضمن ارائه پروسيجر ساخت،      . سازنده موظف است5.21

 . دهد

 میلی متر انجام گردد.   20و حداکثر    15بیرون زدگی تیوب ها از تیوب شیت )هدر( باید حداقل  . 5.22

. سوراخکاری هدر در تمامی مجموعه ها، در نواحی كه نزدیک به خط جوش قرار دارند بایستی حتما با ماشينکاری 5.23

 ایجاد گردند. 

جهت محافظت از نسوز در زمان نگهداری در انبار ، توسط سازنده و  برزنت  کاور کردن دور نسوز با رنگ .  5.24

 باید انجام شود.

 خروجی های هدر ها در تمامی مجموعه ها نباید وجود داشته باشد. . اواليتی در ورودی و 5.25

چیدمان ورق های رول شده در هدر ها باید به گونه ای باشد که هیچگونه همپوشانی جوش از قبیل برنچ و .  5.26

پدهای مربوطه و جوش های محیطی)هدرها( وجود نداشته باشد. تمامی الزامات استانداردی ساخت باید رعایت 

 گردد.

روز یکبار گزارش تفصيلی از موارد انجام گرفته و  از وضعيت    7. سازنده مکلف به ارائه برنامه زمان بندی بوده و باید هر  5.27

 پروژه ارائه كند. 

 . دستورالعمل نگهداری هریک از تيوب باندل ها در انبار بایستی توسط سازنده در مدرک فاینال بوک ضميمه گردد.5.28

 . مسئوليت تحویل سالم كليه اقلام درب انبار كارفرما به عهده سازنده می باشد. 5.29

 . ساخت انکر ها بایستی بر اساس نقشه انکر ارائه شده در پيوست صورت پذیرد.5.30

 .مدت زمان انجام پروژه 9
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كارفرما صورت  ست تيوب باندل مدت زمان ساخت و تحویل به انبار كارفرما با توجه به تأمين متریال اصلی كه توسط    10برای ساخت  

 در نظر گرفته شده است.   شمسی  ماه  4گرفته است  

   

 

 پيوست:

 ليست متریال خریداری شده توسط كارفرما 
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 مدارک فنیپیوست دو، نقشه ها و                     

 

 

 

 

 

تمامی نقشه ها و مدارک پروژه در بخش های مختلف در پيوست مستندات فنی به همراه اسناد مناقصه در سایت شركت به  

بارگذاری شده كه مناقصه گران موظف   نقشه های ساخت، ذیل آگهی مربوط به مناقصه، تحت عنوان  www.gisdco.com آدرس

الاجرا خود از تمامی مفاد این اسناد و لازم تأیيد و آگاهیاین صفحه مراتب  مهر و امضااسناد مذكور، با  قيمطالعه دق اند ضمن

 بودن آنها را اعلام نمایند.  

 

عدم ارسال و یا ارسال ناقص نقشه ها و سایر مدارک فنی، نافی تعهد مناقصه گر بر تایيد نقشه ها و مدارک نبوده و مهر و امضای  

 این صفحه به معنی تایيد تمامی نقشه ها و مدارک پيوست اسناد مناقصه می باشد.  

ی پيوست، به  مدارک فن و نقشه ها همچنين مناقصه گران با مهر و امضا این صفحه اعلام می نمایند كه نسبت به دانلود و مطالعه 

ی نقشه ها  "، آگهی مربوط به مناقصه و لينک درج شده در پایين آگهی تحت عنوان   www.gisdco.com آدرس سایت

 .  ،  اقدام نموده و نسبت به آن آگاهی كامل دارند"ساخت

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/
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 پروژه تیریمد و  یزیر برنامه بخش دستورالعمل ،سه  وستیپ      

 

 

در پروژه را متناسب با مدت زمان اجرای   تيمسئول  س یخود به همراه ماتر  ی نمودار چارت سازمان  ستیبای م  پيمانکار  -1

 دستگاه نظارت برساند. ديكارگاه به تائ زيتجه انی و قبل از پا هيته كار

  شوند یم  كه در اجرای مفاد قرارداد بکار گرفته  پيمانکار  ی انسان  روهایيهای پروژه، ن  یژگیو و  طیبا توجه به شرا  -1  تبصره

 نصب و اجرا باشند.  ،یطراح نهيدر زم یاز تجربه و تخصص كاف  ستیبا یم

  ات يبه محض شروع عمل  گردد، ی در زمان اجرا محسوب م  پيمانکاراز واحدهای مهم    یکی كارگاه كه    ی دفتر فن  -2  تبصره

، كنترل  یكنترل پروژه، دفتر مهندس  زی،یبرنامه ر)  یو قادر به انجام خدمات فن  افتهیدركارگاه استقرار    ستیبايم  ییاجرا

 باشند. ( رهيوغ  یفيك

به همراه مدارک و    یقبل از شروع به كار، به دستگاه نظارت به صورت كتب  ستی با يم  پيمانکار  دیيعوامل كل  هيكل -2

 مکتوب دستگاه نظارت واقع گردند.  دیي و مورد تا ده یگرد  یمعرف كاریسوابق 

هر ماه نسبت به ارسال  انی موظف است در پا  پيمانکار، یانسان  رویيبا توجه به ضرورت داشتن اطلاعات مربوط به ن -3

كه دستگاه نظارت اعلام   ی هر زمان نيو همچن  دی توسط دستگاه نظارت اقدام نما  ینييبا فرمت تع یپرسنلاطلاعات 

 قرار دهد.  اريناظر در اخت ازيرا به نحو مورد ن خود یاطلاعات پرسنل د، ینما

پرداخت شده كارگران خود در دو ماه   مهيب ستيهای خود، ل تيموظف است، در هنگام ارائه صورت وضع پيمانکار  -4

.  د ینما  لیاست تحو  دهيدستگاه نظارت رس  دیيپرداخت حقوق پرسنل را كه به تا   ستيل  نیآخر  هیديتائ  همراهقبل به  

 چگونهيخصوص حق ه  ن یدر ا  پيمانکاروی پرداخت نخواهد شد و    تيمذكور صورت وضع  مدارکدر صورت عدم ارائه  

 نخواهد داشت. یاعتراض

مطالبات ارائه شده توسط    ستيراساً طبق ل  كارفرماماه    کیاز    شيپرداخت حقوق پرسنل ب  ري به ذكر است در صورت تاخ  لازم

 گردد.  ی كسر م پيمانکاربالاسری از محل مطالبات  نهیاقدام نموده و مبلغ مربوطه بهمراه هز پيمانکار

منابع،    ستوگراميروز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه برنامه زمانبندی به همراه ه  7موظف است حداكثر    پيمانکار  -5

كاری و    (CBS)  ،   ی مدارک مهندس  ستي، ل  PMSو    MCIكارفرما    د يهای مصوب مورد تائ  ه یبا رو  مطابق احجام  

  د یي و اخذ تا  یروز پس از آن نسبت به رفع كامنت های احتمال  7حداكثر    نيو همچن  اقدام  نهیساختار شکست هز

 . دی نماو دستگاه نظارت اقدام كارفرما  یی نها

موارد    نيو كنترل پروژه و همچن  زییموظف است در طول مدت قرارداد نسبت به ارائه خدمات برنامه ر  پيمانکار -6

 .  دیاقدام نما  لی مطابق با روال ذ تيفيك نيتضم

a. نرم افزار  قیو كنترل پروژه از طر زییارائه گزارشات مطابق دستورالعمل برنامه رPMIS   
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b. با  هيكل تا  یستیمراحل كار  برنامه زمانبندی مورد  با  به نحوی كه   دیيمطابق  نظارت  كارفرما و دستگاه 

 . ردینگردد صورت پذ  جادیا زمانبندی در برنامه ريتاخ

c.  به مركز اسناد كارفرما را بر اساس دستورالعمل شماره   یلیتحو  یموظف است مدارک مهندس  پيمانکار

نرم  قینسبت به گردش مدارک و مستندات پروژه از طر نيگذاری نموده و همچن شماره  گذاری كارفرما

 . د یدرسا اقدام نما یمهندس  مدارک تیریافزار مد

d. ته  پيمانکار انجام تست های سرد و گرم،  به  ل  ليو تکم  هيموظف است نسبت  راه    شيپ   ستهایيچک 

تست  و  افزار    اندازی  نرم  ظرف  ICAPSبا  اثبات  سازی  مستند  گواه  ت، ي،  طر  ی صدور  از  لازم   ق ی های 

  د یكارفرما و دستگاه نظارت اقدام نما   هیدیي مراحل مختلف راه اندازی و اخذ تا  در  OPERCOM   متدولوژی

طبق   یدر زمان مقتض  را  OPERCOM  سازی متدولوژی  ادهي پ   مياست ت  موظف  پيمانکارراستا    نیو در ا

 . دینما مستقر ت یدستگاه نظارت در سا ازياعلام ن

e. های برنامه   س يتابیموظف است نسبت به انجام خدمات موضوع قرارداد و ارائه گزارش ها و د  پيمانکار

با نظر   ی شده در هر دوره زمان  نييراه اندازی و راه اندازی مرتبط، در مواقع تع  ش يپ   ، یفيك  كنترل  زی،یر

 . د ینما دستگاه نظارت اقدام

f. ارائه  پيمانکار به  نسبت  است    ی، دستورالعمل ها، مدارک مهندس،    As Builtشامل    Final Book  موظف 

 بالاخص  دیمدارک خر  ،یفي، مدارک كنترل ك  Order Number،    یها، مکاتبات اصل  هيالحاق  قراردادها،

 . د یكارفرما اقدام نما  ديهای مصوب مورد تائ  هیآموخته های پروژه و.... مطابق با رو درس

g. ني و ماش  یكنترل پروژه، منابع انسان   زی،یپروژه شامل: موارد برنامه ر  تیریصورت عدم ارائه خدمات مد   در 

موجود و تا    نيمطابق با قوان  ،  پيمانکارو راه اندازی توسط    تيفيك  نيو تضم  ی فيموارد كنترل ك  آلات،

 در نظر گرفته خواهد شد.   مهیجر  ،  پيمانکارارسال شده توسط    تياز مبلغ هر صورت وضع  درصد  5سقف  

h. كارفرما كه   ديها مطابق با فرمت و دستورالعمل مورد تائ  تيصورت وضع  هيموظف است جهت ته  پيمانکار

 . دی استفاده نما شود،يم ابلاغ به وی

مدل    هيته  ،ی موظف است نسبت به ارائه خدمات منطبق با نقشه ها، مدارک، استانداردها و مشخصات فن  پيمانکار -7

كارفرما و دستگاه نظارت رسانده و سپس    دیيقسمتهای مختلف اقدام و به تا   یليو تفص هيهای اول  نقشهسه بعدی، 

 . د یتست و راه اندازی اقدام نما نصب، ساخت،  ن،ينسبت به تام

در    ا یشده و    د يق  فیو خدمات مربوطه كه در شرح وظا   زاتيكالا و تجه  ی فيو ك  یالزامات كنترل كم  هيكل  تیرعا -8

سفارش   یخصوص  یدر مشخصات فن  ای و    دهیذكر گرد   زاتيتجه  یساخت و بازرس  ،یطراح  ی عموماستانداردهای  

 است. پيمانکار عهدهباشد بر   ی كالا موجود م دیخر

ا -9 از طرف كارفرما به   پيمانکار نظارت بر حسن انجام تعهدات و خدمات ارائه شده توسط شركت    نکهیبا توجه به 

 هيكار حق دارد از كل  یو كم  یفياست، كارفرما و دستگاه نظارت جهت كنترل ك  ده ی گرد  واگذاردستگاه نظارت  
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نصب، تست و  نظارت بر پروژه،  زاتيساخت تجه ال، یكالا و متر ن يپيمانکار، تام/فروشنده مراحل كار شامل انتخاب 

  یراستا همکاری و هماهنگ   نیبه عمل آورد. در ا  قيدق  نظارتموردی    ا یو    ميمق  نی و ناظر  نيراه اندازی توسط بازرس

 باشد.  یم   پيمانکار  فیهای مربوطه از وظا

مواد، كالا و ساخت    ن يمراحل كار از مرحله انتخاب فروشنده، تام  ی از كارفرما و دستگاه نظارت در تمام  هیدیي اخذ تا -10

  ی کیزينحوه نگهداری و انبار، واكنش های ف  ،ییو جابجا  هيتا قبل از صدور بارنامه، حمل و نقل، تخل  پروژه  زاتيتجه

  فیموقت از وظا   ل یتحو  انی راه اندازی و راه اندازی تا پا  ش ينصب و پس از نصب، پ   ازقبل    ات يعمل  ،یی ايميو ش

... به كارفرما و    یكاملگزارشات    ستیبا  یباشد و م   یم   پيمانکار از روند انجام آن در چارچوب فرمتها، جداول و 

  هیديتائ  نیكدام از ا  چيه  مانيپ   یعموم  طیبه شرا  توجهلازم به ذكر است با    نيو همچن   د یدستگاه نظارت ارائه نما

 باشد.   ینم پيمانکار تيها رافع مسئول

ازكار است، در صورت   یی ساخت قطعات و قسمت ها  اتیينقشه های جز  Nativeرا كه    ینقشه های كارگاه   پيمانکار -11

نسخه   ک یكند و در سه نسخه، كه    ی م   هيته  ی و مشخصات فن  ییكار، بر اساس نقشه های اجرا  ضمن اجرای  ازين

 .  دینما  یدستگاه نظارت م ميتسل Hard Disk/Flash memory /DVD توسط   باشد  ی م تاليجید  لیآن فا

  سيتابیدتهيه  و ITP  ،NCR  ،SQ  ،TQو  QCPشامل صدور  تي فيك نيتضم کپارچهیسازی و راهبری نظام  ادهيپ  -12

 باشد.  یم  پيمانکارجهت جمع بندی موضوع در تعهد  مربوطههای 

نقشه   ، یدر مراحل اجرای كار را مطابق با استانداردها، اسناد و مدارک فن  رتیموظف است هر گونه مغا   پيمانکار  -13

   NCR-Nonconformity Report  دی به كارفرما و دستگاه نظارت اعلام نما  یینها  ميشده جهت اخذ تصم  دیي های تا

  ا یدفن    د ینبا  انها،QC form   صورتمجلس و صدور  م يكارفرما و تنظ  ندهینما  بی قسمت از كارها بدون تصو  چيه -14

 كارفرما داده شود.   ندهیلازم به نما ریهایيجهت اندازه گ یفرصت كاف  دی بای و م گردد  دهيپوشان

به همراه مستندات مربوطه جهت   یبا دستورالعمل ابلاغ   مطابق  CR-CP  پروژه  راتييتغ  هيموظف است كل  پيمانکار -15

 . دی به كارفرما و دستگاه نظارت اعلام نما یی نها ميتصم

به همراه چک   یفيدستورالعمل های كنترل ك  زيساخت، نصب و ن  زات،ي/ تجه  الیمتر  هيارائه دستورالعمل های ته -16

ساخت، نصب   ال،یمتر نيبخشهای پروژه اعم از تام هيكارفرما و دستگاه نظارت در كل دیيجهت تا مربوطه ستهایيل

 زاتيانبارداری و نگهداری تجه،  HSEمخرب، كنترل  ريجوش، آزمونهای غ   زات،ي و تجه    وو راه اندازی انواع ادوات  

reservation    2حداقل    ستیبا  یدستورالعمل ها م  نیاست. ا  پيمانکار  نهیبر عهده و هز  هادستورالعمل    ریساو 

مطابق با    یدستگاه نظارت در هر بازه زمان   صيبه تشخ  بنادر صورت لزوم    ای هفته قبل از شروع هر بخش ازكار و  

خود را بر اساس    تهایيفعال  هيكل  ستیبا   ی و م  ده يرسان  د يپروژه به تائ  یمشخصات فن  زياستانداردهای مربوطه و ن

ذكر است برای انجام    به  لازم  نيو همچن  د یارائه نما  (كارفرما و دستگاه نظارت  دیيمورد تا)دستورالعمل های مصوب  

  ری يبکارگموظف به    پيمانکار دستگاه نظارت    صيتست ها بنا به تشخ  ی مخرب و برخ  ريآزمون های مخرب و غ 

 باشد.  یم  پيمانکارهای مربوطه درتعهد  نهیهز هيباشد و كل  یدستگاه نظارت م ديشركت ثالث مورد تائ
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مرتبط با    یمنیهای ا  دستورالعمل،  HSE Plan،  مکاتبات  یموظف است نسبت به ارائه روشهای هماهنگ   پيمانکار -17

از كارفرما و دستگاه نظارت    هیدیي... و اخذ تا    و  PQR  ،WPS  ،ITP  شامل  یفيقرارداد، اسناد و مدارک ك   موضوع

 . دیجانب دستگاه نظارت اقدام نما  از شده نييظرف مدت تع

 : دینما  هيباشد ته  ی م  لیرا بر اساس فرمت مصوب كه اهم موارد آن به شرح ذ  انهيموظف است گزارش ماه  پيمانکار -18

a. انجام شده براساس برنامه زمانبندی  تهایيو درصد فعال  قياحجام دق  -  یی اجرا  اتيعمل  اتيشرح جزئ  اعلام 

 .( هيو ابن زاتيساخت تجه زات،يتجه نيتام ، یشامل مهندس) یليتفص

b. ی و مدارک مهندس  زاتيتجه نيتام تيگزارش وضعPSR-MCI-MDR 

c. (وارده و پای كار)مصالح  تيوضع گزارش . 

d. (و آماده به كار ريشده، موجود، فعال، تحت تعم زییبرنامه ر) ازيالات مورد ن نيو نوع ماش تعداد . 

e. (شده و فعال زییبرنامه ر)با ذكر مهارتهای مختلف  ی انسان رویين آمار. 

f. با برنامه زمانبندی مصوب  سهیو مقا  یحادث احتمال  راتيو گزارش انحراف از برنامه مصوب و مدت تاخ  نييتع  

برای اصلاح روند كارها در انطباق با    شنهاداتيبا ذكر علتها و پ   یبحران  ريبر مس  ريتاث  زانيو م  قرارداد

 .  د یبرنامه زمانبندی اقدام نما نمودن Rescheduleقیطر برنامه از

g. پروژه  یبحران رهایيمس /ريماهانه مس یرسان بروز 

h. پرداخت و   شياستهلاک پ   ،یو مال   یهای زمان   هيالحاق)پروژه شامل    یقرارداد و مال  تيوضع  نیآخر  اعلام

 ( ها و مطالبات تيالحساب، صورت وضع ی عل  مبلغ ای

i. ماه  یو ط  ی كل ییو موانع اجرا مشکلات 

j. كار.  شرفتيابتدا و انتهای دوره گزارش مربوط به پ  ریتصاو 

k. اهم مکاتبات مهم پروژه  اعلام 

l. مربوطه س يتابیبندهای صورتجلسات در قالب د تيوضع اعلام 

و اخذ   یموظف است نسبت به تبادل نظر و شركت در جلسات با كارفرما و دستگاه نظارت به منظور بررس  پيمانکار  -19

در    عیهای لازم جهت تسر  ی هماهنگ  جادیپروژه و ا  ییو اجرا  ی فيك  ، یبرای حل و فصل مسائل فن  لازم  ماتيتصم

 . دیدستگاه نظارت اقدام نما ی طبق برنامه اعلام پروژههای    تيانجام فعال

 

 

 



 

 ست تیوب باندل   10مناقصه ساخت، بازرسی، تست، بسته بندی و تحویل 
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چهار، دستورالعمل نحوه   پیوست 

 بررسی تأخیرات قراردادها 
 82از  71صفحه  1405تابستان  ق1185/05  شماره قرارداد:

 

 
 

 قراردادها  راتیتأخ یبررس نحوه ، دستورالعمل چهار وستی پ

 

 

مطالعه  مناقصه گران موظف اند ضمن    رات،يبه علل تأخ  یدگ يو رس  یدر پروژه ها و لزوم بررس  راتيبا توجه به احتمال بروز تأخ

  رات يتأخ  یمفاد دستورالعمل نحوه بررس  ی خود از تمام  ی و آگاه  د یيتأ مراتب    صفحه  نیمهر و امضا ادستورالعمل، با    قيدق

 . .ندینما  اعلامالاجرا بودن آن را قراردادها و لازم

اعلام می این صفحه  امضا  و  با مهر  به دانلود و مطالعه  همچنين مناقصه گران  دستورالعمل نحوه بررسی نمایند كه نسبت 

، آگهی مربوط به مناقصه و لينک درج شده در پایين آگهی تحت   www.gisdco.comبه آدرس سایت    ،  تاخيرات قراردادها

اقدام نموده و نسبت به آن آگاهی كامل دارند. ، "  دستورالعمل نحوه بررسی تاخیرات قراردادها  "عنوان 

http://www.gisdco.com/
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 FINAL BOOKپنج،  وستیپ                              

 

 

FINAL Data BOOK  مناقصه گران با مهر و   ؛پروژه باید منطبق با دستورالعمل و رویه تهيه مدارک نهایی تهيه گردد

به دانلود و مطالعه   نمایند كه نسبت  اعلام می  این صفحه  نهایی تحت عنوان امضا  رویه تهيه مدارک  دستورالعمل و 

FINAL BOOK  به آدرس سایت  ، كه پيوست اسناد فنی بوده www.gisdco.com   آگهی مربوط به مناقصه و لينک ،

 ، اقدام نموده و نسبت به آن آگاهی كامل دارند. "اسناد فنی "درج شده در پایين آگهی تحت عنوان 
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چک لیست صورت ، شش  پیوست 

   وضعیت قطعی
 82از  73صفحه  1405تابستان  ق 1185/05 شماره قرارداد:

 

 
 

 ، چک لیست صورت وضعیت قطعی  شش پیوست              
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چک لیست صورت ، شش  پیوست 

   وضعیت قطعی
 82از  74صفحه  1405تابستان  ق 1185/05 شماره قرارداد:

 

 
 

 

 

 



 

 باندل   وبی ست ت 10 ل ی و تحو یتست، بسته بند ، یمناقصه ساخت، بازرس 

 گهرشرکت توسعه آهن و فولاد گل

 82از  75صفحه  1405تابستان  ق 1185/05 شماره قرارداد: هفت، فرم ضمانت نامه  پیوست 

 

 
 

 پیوست هفت، فرم ضمانت نامه                        

 

 باندل    وبیست ت  10  لیو تحو  ی تست، بسته بند  ، یمناقصه ساخت، بازرس 

قرض الحسنه مورد تایيد شركت توسعه آهن و فولاد گل لازم بذكر است، ضمانتنامه های صندوق های  ✓

 گهر نمی باشد.

شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر خصوصی بوده و ضمانتنامه جهت شركتهای خصوصی ارائه گردد و ضمانتنانه  ✓

 در قالب شركتهای دولتی قابل قبول نمی باشد و عنوان ضمانتنامه، شركت در مناقصه می باشد.

 بسمه تعالی

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

 مقابل *** برای در از *   نماید، این**   **** شركت در مناقصه   است نشانی: ............ مایل این كه  *   به به  نظر

 نامبرده كننده شركت كه پيشنهاد دهد اطلاع  ** این به ***   چنانچه  مينماید و تعهد تضمين مبلغ  ................ ریال

است،  نموده استنکاف پيمان انجام تعهدات نامه ضمانت تسليم یا مربوط  پيمان امضای از  مشاراليه  و شده واقع قبول  مورد

 سوی *** بدون از  واصله  كتبی تقاضای اولين دریافت محض به ، نماید *** مطالبهكه  را مبلغی هر ریال ميزان ..... تا

باشد،   داشته  قضائی قانونی یا مجاری از اقدامی یا نامه اظهار صدور  یا و دليل  اقامه یا استنکاف ، اثبات  به  احتياجی اینکه 

 . بپردازد ***   كرد حواله یا وجه در بی درنگ

 كتبی درخواست  بنابه مدت  این باشد معتبر می روز......   اداری ساعت آخر تا  و است  ماه سه  نامه ضمانت این اعتبار مدت

 را نامه نت ضما این  اعتبار مدت نخواهد یا **  نتواند صورتيکه در  و است تمدید دیگرقابل ماه سه  حداكثر  برای ***  

 احتياجی اینکه بدون است متعهد **   ننماید تمدید با موافق را**   و نسازد فراهم را تمدید این موجب *   یا و تمدیدكند

 . كند پرداخت كرد ***   حواله به یا وجه  در را  نامه ضمانت این در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به

 

 فروشنده یا پيمانکار و )شناسه ملی )حقوقی((  * عنوان

 بيمه  شركت یا بانک عنوان **

 )شناسه ملی )حقوقی(( خریدار و  یا اجرایی دستگاه ***عنوان

به همراه شماره مناقصه  **** عنوان مناقصه
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 82از  76صفحه  1404تابستان  ق1185/05  شماره قرارداد: NDA هشتپیوست  

 

 
 

 (NDA)پیوست هشت، پیمان منع افشای اطلاعات          

 

 ی قانون مجازات اسلام  544، ماده  1353مصوب    یدولت  یاسناد محرمانه و سر  یقانون مجازات افشا (4)به مفاد بند    تیبا عنا

رعا شورا  ت یو  چگونگ  یمل  تيامن  ی عال  یمصوبه  موضوع  شماره    یبا  )بخشنامه  مدارک  و  اسناد  اطلاعات،  از  حفاظت 

اند  گران موظف؛ مناقصه  1387مصوب سال    یاانهیرا  میجرا  قانون( و مفاد مندرج در    25/7/87  خ ی/م/خ به تار4270/110

اطلاعات   یمنع افشا  مانيپ خود از تمامی مفاد    تأیيد و آگاهیمراتب    مهر و امضا این صفحهاین پيمان، با    قيمطالعه دق  ضمن

(NDA) را اعلام نمایند. الاجرا بودن آن و لازم 

اطلاعات    یمنع افشا  مانيپ نمایند كه نسبت به دانلود و مطالعه  همچنين مناقصه گران با مهر و امضا این صفحه اعلام می

(NDA)،    به آدرس سایتwww.gisdco.com  آگهی مربوط به مناقصه و لينک درج شده در پایين آگهی تحت عنوان ،

 اقدام نموده و نسبت به آن آگاهی كامل دارند. "، (NDAاطلاعات )   ی منع افشا مانیپ"
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 82از  77صفحه  1405تابستان  ق1185/05  شماره قرارداد: HSEپیوست نه، دستورالعمل  

 

 
 

 HSE، دستورالعمل  نه پیوست                          

 

 

 

پروژه(،    تي)بسته به ماه  متيق  شنهاديبر پ   یاحتمال  یمال  ريو تأث  پيوستدستورالعمل    یمنیا  طیشرا  تیبا توجه به لزوم رعا

خود از تمامی مفاد   تأیيد و آگاهیمراتب  مهر و امضا این صفحهعمل، با  دستورال قيمطالعه دق مناقصه گران موظف اند ضمن

 را اعلام نمایند. الاجرا بودن آن و لازم HSEدستورالعمل 

به آدرس   ، HSEنمایند كه نسبت به دانلود و مطالعه دستورالعمل  همچنين مناقصه گران با مهر و امضا این صفحه اعلام می

"، HSEدستورالعمل  "، آگهی مربوط به مناقصه و لينک درج شده در پایين آگهی تحت عنوان   www.gisdco.comسایت  

 .اقدام نموده و نسبت به آن آگاهی كامل دارند
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 قیمت   شنهادیفرم پ                                                     
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 ق05/ 1185شماره مناقصه : 

 

 

 

 1405 تابستان
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امضاءكننده زیر پس از بررسی و آگاهی كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه شرایط 

های برآوردی كار تعهدنامه اجرا و قبول مقررات  های كلی فهرست مقادیر و قيمتمناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پيمان، مشخصات فنی، نقشه

ست   10  لیو تحو  یتست، بسته بند  ،یمناقصه ساخت، بازرسو اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پيمان و به طور كلی تمامی مدارک و اسناد  

یک منضم به پيمان پس از بازدید كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرایط و   به شرح درج شده در موافقتنامه و پيوستباندل   وبيت

كه عمليات موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد  نمایم  عوامل موجود از لحاظ كارهای مورد مناقصه پيشنهاد می

 مطابق با مدارک مناقصه و پيمان به مبلغ:

 ال ی................................. ر............................................................................................................................. )به عدد(   

 زیر در جدول    یکيانجام دهم. كه بصورت تفک  الی..............................  ر............................................................................................................................. )به حروف(   

 آمده است : 

 

به ازای هر تیوب   قیمت اقلام و ردیف های مورد نیاز   ردیف 

 باندل )ریال( 

 کل )ریال(   قیمت تعداد

1 

C
O

L
D

 A
IR

 

های  نقشه  مطابق  نياز  مورد  های  متریال  تأمين 

كارفرما  كه  هایی  متریال  از  غير  به  )توجه:  ارسالی 

 تهيه كرده و به پيوست موجود می باشد( 

 

3 

 

  3  ساخت مطابق با نقشه ارسالی  2

  3  نسوز كاری  3

حمل و بارگيری و بسته بندی تيوب باندل ساخته  4

 شده از كارگاه سازنده به انبار كارفرما 
 

3 
 

1 

C
O

L
D

 F
E

E
D

 

های  نقشه  مطابق  نياز  مورد  های  متریال  تأمين 

كارفرما  كه  هایی  متریال  از  غير  به  )توجه:  ارسالی 

 تهيه كرده و به پيوست موجود می باشد( 

 

3 

 

  3  ساخت مطابق با نقشه ارسالی  2

  3  نسوز كاری  3

حمل و بارگيری و بسته بندی تيوب باندل ساخته  4

 شده از كارگاه سازنده به انبار كارفرما 
 

3 
 

1 

H
O

T
 A

IR
 

های  نقشه  مطابق  نياز  مورد  های  متریال  تأمين 

كارفرما  كه  هایی  متریال  از  غير  به  )توجه:  ارسالی 

 پيوست موجود می باشد( تهيه كرده و به 

 4  

  4  ساخت مطابق با نقشه ارسالی  2

  4  نسوز كاری  3

حمل و بارگيری و بسته بندی تيوب باندل ساخته  4

 شده از كارگاه سازنده به انبار كارفرما 
 

4  

 حمل و بارگیری متریال خریداری شده از انبار کارفرما به کارگاه سازنده
- 

 

 )ریال(  نهایی قیمتجمع 
 



 

 ست تیوب باندل   10مناقصه ساخت، بازرسی، تست، بسته بندی و تحویل 

 گهرگلشرکت توسعه آهن و فولاد 

 82از  80صفحه  1405تابستان  ق1185/05  شماره قرارداد: پیوست ده، فرم پیشنهاد قیمت 

 

 
 

های مرتبط با موضوع مناقصه را در نظر گرفته و تحویل به و تمامی هزینه و حمل لیو تحو یبسته بندساخت، تست، مهم : پيمانکار بایستی هزینه 

 تأیيد كارفرما برسد لذا هيچ گونه اضافه پرداختی بابت خدمات ادعایی بعدی از سوی پيمانکار مورد قبول نمی باشد.   

 چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم كه:  -1

  7اسناد و مدارک پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت    -الف

 روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه )به استثنای روزهای تعطيل( تسليم نمایم. 

ظرف مدت مقرر در پيمان ، تجهيزات لازم را تامين و شروع به كار نمایم و كليه كارهای موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک    -ب

 مناقصه به اتمام برسانم. 

 شود. نمایم كه كليه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جز لاینفک این پيشنهاد محسوب میتائيد می -2

 الزامی برای واگذاری كار به هيچ یک از پيشنهاد دهندگان را ندارد. گزاراطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه -3

 

 با رعایت ضوابطه مربوطه توسط مناقصه گر، بر عهده كارفرما خواهد بود. "ماليات ارزش افزوده"یادآوری:

 تاریخ :  /   /     نام پيشنهاد دهنده : 

 تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده : نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و 

 امضاء كارفرما )در پيمان(: 

 

درخصوص ارائه قیمت توسط مناقصه گران مفاد زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت و کلیه مناقصه گران در ارائه پیشنهاد قیمت ملزم 

 به رعایت آنها خواهند بود:

بينی عملياتی مورد نظر كارفرما، تسهيلات دستيابی به الزامات منطقی و قابل پيشاطلاعات كامل و كافی در مورد شرایط و روشهای    _ الف  

و تمام موضوعاتی كه به نحوی بر انجام موضوع این مناقصه تأثيرگذار است، از جمله شرایط نوسانات ارزی و مدت زمان تحویل تجهيزات را 

 حاصل نموده ایم. 

به چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات كاری كه باید طبق قرارداد برای انجام این پروژه مدنظر گيرد آگاهی كامل داشته و   _ ب  

 تخصص كافی و لازم در این خصوص داریم. 

های مربوط به اجرای موضوع این مناقصه و كارهای مرتبط به آن نامهآگاهی كامل نسبت به مصوبات، فرامين، قوانين، مقررات و آئين  _ ج  

دانيم و امکان هر نوع ادعای احتمالی نسبت به موارد ذیل را از خود سلب را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور كامل متعهد میرا داریم و خود  

 نمایيم: می

 اقامه هر نوع دعوی عليه كارفرما به علت رد پيشنهاد   ▪

هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکلات اجرای كار موضوع این مناقصه كه ناشی از فقدان آگاهی كافی یا مبتنی بر موارد عدم   ▪

قطعيت باشد. پذیرفتيم كه از هيچ كدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و كارهای مربوطه بری و معاف  

 اضافه پرداخت نخواهيم داشت. نخواهيم شد و نيز هيچ حقی برای درخواست 

باشد و موظف به اعلام علت رد هر یک از پيشنهادات كنيم كه كارفرما مقيد به پذیرش پایين ترین قيمت نمیتایيد می ▪

 نيست.

كنيم كه در تهيه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از اجرای قرارداد را در نظر گرفته و تایيد می ▪

 استناد به ناآگاهی نمایيم.   هنگام تسليم این پيشنهاد، مطالعات كافی را انجام داده و هيچ موردی باقی نمانده است كه بعداً
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در صورتی كه شركت ما بعنوان برنده مناقصه اعلام گردد، متعهدیم در تاریخ اعلام شده كارفرما اقدام به امضای قرارداد كنيم   ▪

 نمایيم. )پنج درصد( كل مبلغ قرارداد را ارائه  %5نامه بانکى مورد تأیيد كارفرما جهت انجام تعهدات، معادل  و ضمانت

باشيم و به ما اختيار تام داده  الاختيار و مجاز شركت هستيم و دارای حق امضا از طرف و برای شركت میما نمایندگان تام ▪

 شده كه به نام و از طرف شركت این اسناد را امضا كنيم. 

و هزینه های    رجانيملزومات پروژه به كارخانه س  ریابزار و سا  زات،يكارگاه، حمل تجه  زيتجه  نهیهز  نکته : تمام هزینه های موضوع قرارداد مانند

برعهده پيمانکار می باشد و بایستی در پيشنهاد مالی در نظر گرفته شود و كارفرما هيچ گونه مسئوليتی    و حمل  لیو تحو  یساخت، تست، بسته بند

 در قبال هر گونه هزینه ادعایی نخواهد داشت.

و    قطعی اعلام گردد. مبلغ قراداد    ریالیبه صورت    ستیبا  یمناقصه گر م  یشنهادي. مبلغ پ گردديپرداخت م  یالی بصورت ركل مبلغ قرارداد      _ د  

انتقال و ....(    یها  نهیارز و هز  ري)با در نظر گرفتن نرخ تسع  یاقلام خارج  دیخر  ی ها  نهیها از جمله هزبوده و مناقصه گر كليه هزینه  ر یناپذ  ل یتعد

 ها را در آن منظور نموده و هيچ نکته و ابهامی باقی نمانده است كه حين انجام كار نسبت به آنها ادعایی صورت گيرد. نهیهز  ریو سا
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 صورت جلسه بازدید از سایت                            

 

 

 

 

 شركت.................................... اینجانب .....................................  به شماره ملی ................................... به نمایندگی از  

ازدید ................................................ در تاریخ ....................... در محل سوایت توسوعه آهن و فولاد گل گهر برای ب

حاضور  "سوت تيوب باندل    10مناقصوه سواخت، بازرسوی، تسوت، بسوته بندی و تحویل  " از شورایط اجرایی  

 بوده و تمامی شرایط فنی و غير فنی اجرای پروژه مذكور را از نزدیک مشاهده نمودم.

 و خدمات  حدود  در  و  مربوطه  مدارک  و اسوووناد  و  قرارداد در چارچوب  كه د ینما  می  اعلام  مناقصوووه گر لذا

 حاصول نانياطم خصووص نیا  در شیخو  ییتوانا  و  قرارداد  موضووع  انجام  تيقابل از  آن شوده  تعریف  الزامات

و تموامی شووورایط فنی و غير فنی نظير الزاموات ایمنی، انتظوارات امنيتی و غيره را در اخوذ تصوووميم   نموده

 .است شركت در مناقصه لحاظ نموده

 

 دستگاه نظارت   ایمنی  حراست  مناقصه گر  گزار مناقصه  

      نام و نام خانوادگی

      امضا 

 

 
 

با انجام   دیبه بازد لیاما مناقصه گران در صورت تما  باشدینم  ی الزام   تیاز سا  دیپروژه، بازد  تیبا توجه به ماه

اقدام   دیجهت بازد توانندیگر م نامه از سمت آن مناقصه  یمعرف  ی دارا  نده ینما  یگزار و معرف با مناقصه  یهماهنگ

 .گردد  لیگزار تحوو به مناقصه  لیتکم  شانیتوسط ا  ریفرم ز د، یو پس از بازد  ندینما


