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 شرکت در مناقصه دعوت نامه           -3 فصل 

 با سلام و احترام 

  ن، يتأم  "  واجد شرایط  پيمانکارنسبت به انتخاب    مناقصه عمومیاز طریق    در نظر دارد  گهر  گل  فولاد  و  آهن  توسعه  شركت

 محل كارخانه سيرجان اقدام نماید.   در   "سنتر تاید   زاتيتجه  ینصب و راه انداز

 موضوع مناقصه  

 .فعاليت ها در پيوست آمده است كه شرح "سنتر تاید زاتيتجه ینصب و راه انداز ن، يتأم "

 تحویل پروژه  

شركت    تیمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص  راز،يجاده ش  50  لومتريك  رجان،يكرمان، س  "مناقصه  موضوع    تحویلمحل  

 می باشد.  "  توسعه آهن و فولاد گل گهر

 زمان اجرای پروژه  

 120یمجاز  ی هان يو انتقال ماش  زاتيتجه  یاندازراه  نصب و  و  زاتيتجه  لیو حمل و تحو  ني بخش تاممطلوب برای  مدت زمان  

می باشد. همچنين دوره خدمات پس از   تقویمیروز    45  افزارهاو نرم  ها سیسرو  ینصب و راه اندازو بخش    تقویمیروز  

 می باشد.  ماه 6 و آموزش به مدت فروش

 اسناد مناقصه   دریافت 

متقاضيان محترم می توانند جهت كسب سری كامل اسناد مناقصه به  سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر 

 مراجعه نمایند.   com.gisdco.www به آدرس 

 تضمین شرکت در مناقصه  

)مطابق با    ی نامه بانکصورت ضمانتبه  د یاست كه با  (الیر  و پانصد ميليون  ميليارد چهارده  )  ال یر  14,500,000,000  مبلغ

  ضمانت نامه. مدت اعتبار  شود  ميگذار تسلمناقصهبه نام شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر به دستگاه    فرمت داده شده(

 .ها بوده و برای سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشدباید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پيشنهاد

 کسورات قانونی و مفاصا حساب تامین اجتماعی  

 به شرح ذیل عمل می نماید:  كارفرمامی باشد، كه در این راستا  پيمانکارپرداخت كليه كسور قانونی بر عهده 

 جناب آقای مهندس ........................... 

 مدیر عامل محترم شرکت .............................. 

http://www.gisdco.com/
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و   قيد ، ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قرارداد امضاء هنگام به پيمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمين منظور به

تسویه   تحویل قطعی موضوع قرارداد  و از مذكور پس تضمين دهد.می تحویل كارفرمامبلغ قرارداد، به    %5به ميزان   شرط،

   .شود می  داده  عودت پيمانکار به مالی و تائيد دستگاه نظارت حساب

 كسور حسن گردد. نيمی از مبلغ می كار كسر انجام حسن تضمين بعنوان %10معادل ،  پيمانکار صورت وضعيت هر مبلغ از

 پيمانکار به و تائيد دستگاه نظارت،  پایان دوره تضميناز صدور گواهينامه تحویل موقت و نيم دیگر آن پس از   پس كار انجام

 .گردید خواهد مسترد

تسویه حساب  و نهائی وضعيت صورت نماید. پرداخت عمل اجتماعی تأمين قانون 38 ماده مطابق است موظف پيمانکاربيمه:  

ه  اكارگ  یدارا  پيمانکارسازد    ی خاطرنشان م  .باشد  می قرارداد این  برای اجتماعی  تأمين حساب مفاصا  ارائه به  منوط پيمانکار با

تول تامیبا كد كارگاه  ی صنعت  یديثابت  .................. م   ی اجتماع   ن ي..................  ................. شهر   مراحل    هيباشد. كل  یشعبه 

 . رديگ یانجام م  پيمانکارساخت در محل كارگاه ثابت 

 نحوه ارایه پیشنهاد  

پاكت    یباشد. ضمانت نامه شركت در مناقصه پاكت )الف( و پيشنهاد فن  یم  یمرحله ا  کیارائه مدارک و پيشنهادات بصورت  

ارائه شده توسط مناقصه    ی اساس مشخصات فن( و بر  وروی)  یبه صورت ارز  ی ستیپاكت )ج( قيمت ها با ی)ب( و پيشنهاد مال

مدارک مناقصه    یمهر و امضا  ار، در سه پاكت جداگانه ممهور و دربسته به آدرس قيد شده در دعوتنامه ارسال گردد. ضمناًذگ

ها  یالزام پرداخت  كليه  ر  یاست.  به  ازا  یالیقرارداد  در  سو  یو  از  تا  یارائه صورتحساب  و  گر  گ  يدیمناقصه             ار ذمناقصه 

از سو  یم ارز، بر اساس نرخ فروش حواله اعلام شده    ی غيراساس  یكالاها  یبرا  ا سامانه سن  یباشد، لذا جهت تسعير نرخ 

sanarate.ir  یسامانه سنا در دسترس نباشد مرجع نرخ گير  قیكه به هر علت نرخ از طر  یعمل خواهد شد ليکن در صورت 

 . د یمشخص خواهد گرد یشده توسط بانک مركز یمعرف  نیگزیجا ی ار هاكافرما و با لحاظ راهک یاز سو ن،یگزیجا

مطابق با    ستیبا  یم  ی ارائه شده و اسناد ارسال  "دستورالعمل شركت در مناقصه"جهت ارسال در بخش    ازيمورد ن  مدارک

   فرمت مشخص شده ارسال گردد

  اعتبار پیشنهاد  

 پيشنهادها اعتبار داشته باشد. روز بعد از آخرین موعد تسليم  90پيشنهاد باید تا 

 هلت و نشانی تسلیم پیشنهادم  

جاده    راز،يجاده ش  50  لومتريك  ،رجانيكرمان، س  یبه نشان    1404/   02  /  12مورخ    14حداكثر تا ساعت    د یبا  شنهادهايپ 

دفتر تهران به    و یا    معاملات  ونيسيكم  رخانهيشركت توسعه آهن و فولاد گل گهر، دب  تیمجتمع گل گهر، سا  یاختصاص

-88197670-4تلفن:    - 1516646111  ی ، كد پست22پلاک    ، یغرب  کمیو    ی س  ابانيالوند، خ  ابانيخ  ن،يآرژانت  دانيآدرس، م

 . نخواهد شد  افتیاز مناقصه گران در ی مدرك چگونهيزمان ه نیاست پس از ا یهیگردد. بد  لیتحو 88199403نمابر:  021
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 اسخگویی به سوالات پ 

  با نماینده  ل یاطلاعات ذ از طریقتوانند گران مىموضوع مناقصه، مناقصه یوجود هرگونه سوال در رابطه با برگزاردر صورت 

 تماس حاصل فرمایند:  گذارمناقصه

 حيدری نسب یآقا:  گذارمناقصهنماینده 

 03431294062:  تلفن

 09131787047:  همراه تلفن

 a.heidari@gisdco.ir:  ليمیا

تماس حاصل    فوق با شماره    حيدری نسب  یبا آقا  دیبازد  یبوده و جهت هماهنگ  یمحل پروژه الزام  تیاز سا  دیبازد  : توجه

فن  پاسخ   ني. همچند یيفرما فنی منضم    TCLاز طریق فرم    كه   مناقصه گران  یسوالات  اسناد  اموجود در  ادرس     ليمیبه 

a.heidari@gisdco.ir  شد. خواهد  یبارگذار  تی، در ساشدهارسال 

 نکات مهم  

 در خصوص مناقصه پيش رو توجه به نکات ذیل حائز اهميت می باشد:  

شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار است و آن شركت به این وسيله، حق اعتراض   -1

 پيشنهاد ارائه شده سلب می نماید. خود را در خصوص رد 

شود و پيمانکاران چون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع كل پيشنهادی پيمانکاران مشخص می -2

 گردد: نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پيشنهادات عمل میخود قيمت واحد را پيشنهاد می

كنترل محاسبات برنده مناقصه ، مشخص شود كه جمع كل از عدد پيشنهادی بيشتر است  در صورتيکه پس از  -الف

 یابد. قيمتهای واحد به همان نسبت كاهش می

كنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پيشنهادی كمتر است قيمت  در صورتيکه پس از  -ب

 باشد. كمتر ملاک عمل می

درصورتيکه قيمت كل هر آیتم با حاصل ضرب قيمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد ملاک    -پ

 باشد. محاسبه عدد كمتر می

گر برسد و به  مناقصه   مجاز تعهد آور  یصاحبان امضا  تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای -3

 همراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد. 

های این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پيمانکار بصورت دقيق و با جزئيات كامل،  مواردی كه در مدارک و پيوست  -4

توسط   مکتوب  به صورت  بایست  می  رو  پيش  مناقصه  اسناد  به  نسبت  انحراف  گونه  هر  وجود  در صورت  گردد.  اجرا 

از تعيين برنده توسط،  مناقصه گر و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعلام گردد. در زمان عقد قرارداد و پس 

گر در زمان برگزاری مناقصه دیده شده  موضوعاتی بررسی و رسيدگی خواهد شد كه در پيشنهاد فنی و مالی مناقصه

 باشد و در غير اینصورت اسناد مناقصه مبنای عقد قرارداد قرار خواهد گرفت. 
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  48 حداكثر صورت این در كه شود مهلت اعلام شده برای یک دوره تمدید است ممکن گذارمناقصه  صلاحدید صورت در -5

     .اعلام خواهد شد  پيمانکاربه  مقرر مهلت از قبل  ساعت

جدول )یا فهرست( مقادیر درج شده در اسناد مناقصه، به صورت سرجمع تهيه شده است. مناقصه گران موظف هستند  -6

 پيوست نمایند. نسبت به تهيه فهرست تفصيلی و تکميل آن اقدام كرده و آن را به پيشنهاد خود 

 .شود یتعهد مناقصه گر محسوب م رسد، يمناقصه گر م  دیيكه به تا   یاسناد و مدارك هيلك -7

 اطلاعات شرکت  

 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر ❖

 411395415655 یشماره اقتصاد ❖

 14000228625 یمل شناسه ❖

 3136ثبت  شماره ❖

 7814474317 یكدپست ❖

 گل گهر   یجاده اختصاص 5 لومتريك رازيجاده ش 50 لومتريك رجانيس آدرس ❖

 03441424195 تلفن ❖

 بانک تجارت     ir44 0180 0000 0000 0063 9390 80شماره شبا     ❖

                                     

                   امضاء                                    
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 مناقصه  در شرکت دستورالعمل       -4 فصل 
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 قدمه م  

با شرایطی كه در ادامه     را  "سنتر  تاید  زاتيتجه  ینصب و راه انداز  ن، يتأم  "دارد   نظر در گهر گل فولاد و آهن توسعه شركت

 واگذار نماید.   واجد شرایط  پيمانکاربه   مناقصه عمومی ذكر شده است از طریق برگزاری

 شرح کار  

كه در شرح خدمات منضم   ی اتيعمل هيو كل "سنتر تاید  زاتيتجه ینصب و راه انداز ن،يتأم  "هدف از برگزاری این مناقصه  

 ، براساس مدارک موجود در اسناد فنی پيوست می باشد. به اسناد به آنها اشاره شده است

 اسناد مناقصه  

 است   ریز  ی مناقصه شامل اجزا  نی اسناد ا .أ

 شركت در مناقصه نامهدعوتو   كاور اسنادآگهی منتشر شده،  •

  دستورالعمل شركت درمناقصه )متن حاضر( •

   FINAL BOOKبوک )  نالیفا  ، شرح خدمات،HSEدستورالعمل  ها )  وستيقرارداد و پ   سیشنويمتن پ  •

فرم ضمانت نامه ، بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه دستورالعمل ،یقطع تيصورت وضع ستي(، چک ل

 (NDAو پيمان منع افشای اطلاعات  متيق شنهاديفرم پ  ،

 کلیه موارد فوق در بسته دریافتی اطمینان حاصل کند.گر پس از دریافت اسناد باید از وجود  مناقصه .ب

 ،کرده و تمام اطلاعات لازم گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسیمناقصه .ج

به دست را  و جاری  نافذ  مقررات  و  مناقصه قوانین  نمیآورد.  پیشنهاد  از تسلیم  به گر پس  استناد  تواند 

 گذارمناقصه  تعهدی برای  ،  گذارمناقصه  اطلاعات شفاهی ارایه شده از سوی    .کند ناآگاهی یا اشتباه خود

   .به اسناد مناقصه افزوده شود ایکه طی الحاقیه  کند، مگرآنایجاد نمی

مناقصه گر بایستی مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را بر اساس اطلاعات فنی منضم به اسناد مناقصه  .د

مطابقت و کنترل نماید و در صورت اختلاف مراتب را طی گزارشی در پاکت ب اسناد مناقصه اعلام نماید. 

 م قابل پذیرش نمی باشد.در غیر این صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعایی مبنی بر تغییر احجا

تمام اسناد مناقصه را به  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصهشرکت در   .ه

تواند به دست آورد، گر با تجربه میمناقصه دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک

 . به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی

تواند سوالی داشته باشد، می گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یایک از مناقصههر   .و

توضیح کتبی   را مطلع ساخته و تقاضای دریافت   گذارمناقصه  (،  یا الکترونیکی)فیزیکی  به صورت کتبی  

گر قسمتی از مفاد مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر  اسناددر    گذارمناقصه  بنماید. نشانی  



 

 سنتر  تاید زاتیتجه ینصب و راه انداز ن، یتأم

 توسعه آهن و فولاد گل گهر شرکت

 187از  10صفحه  1404بهار   ق 1004/04  شماره قرارداد: دستورالعمل شرکت در مناقصه   - 4

 

 
 

گر باید این و غیره داشته باشد، مناقصه تاسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبا

را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس کند و پیشنهاد اصلاحی خود را ارایه   اشتباه و اشکال

گرانی که اسناد مناقصه را دریافت اشکالها، برای تمام مناقصه و شرح پرسش یا  گذارمناقصه  نماید. پاسخ  

بدون   گر، به منزلۀاند، به طور یکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصهنکرده نموده و اعلام انصراف

 .اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه از نظر وی تلقی خواهد شد

در پاسخ به توضیحات درخواست  مناقصه  اسنادتواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در می گذارمناقصه   .ز

اسناد مناقصه  هایی درگران یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاحدید خود، با صدور الحاقیهمناقصه شده از سوی

 .تعویق بیاندازد تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به

ای به مراتب طی الحاقیه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، هر گاه  .ح

 .گردندها اجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب میالحاقیه.  گرددمی  اعلام    از طریق سایت  گرانمناقصه

 گران نحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه 

  پاكت   ی)الف( و پيشنهاد فنپاكت  باشد. ضمانت نامه شركت در مناقصه    یم  یمرحله ا  کیارائه مدارک و پيشنهادات بصورت  

ارائه شده توسط مناقصه    ی ( و بر اساس مشخصات فنوروی)  یبه صورت ارز  ی ستی)ج( قيمت ها با  پاكت ی)ب( و پيشنهاد مال

مدارک    یدعوتنامه ارسال گردد. ضمنا مهر و امضا  رار ، در سه پاكت جداگانه ممهور و دربسته به آدرس قيد شده دذگ

ار  ذمناقصه گ  يدیمناقصه گر و تا  یارائه صورتحساب از سو   یو در ازا  یالیقرارداد به ر  یاست. كليه پرداخت ها  یمناقصه الزام

از سو  یم ارز، بر اساس نرخ فروش حواله اعلام شده    ی غيراساس  یكالاها  یسامانه سنا برا  یباشد، لذا جهت تسعير نرخ 

sanarate.ir  یسامانه سنا در دسترس نباشد مرجع نرخ گير  قیكه به هر علت نرخ از طر  یعمل خواهد شد ليکن در صورت 

 . د یمشخص خواهد گرد یشده توسط بانک مركز یمعرف  نیگزیجا ی كافرما و با لحاظ راهکار ها یاز سو ن،یگزیجا

 ردد. گردد كه مهر شركت پيش از چسب زدن به درب پاكات انجام گتوجه 

 . دگرد  ميتنظ  لیذ شرح به ستیبا یم مناقصه  ج و ب الف،  پاكات یمحتو

به زبان    ضمانت نامه و پيشنهاد فنیگران باید با توجه به دستورالعملهاى مندرج در این سند،  نسبت به تهيه  مناقصه .أ

  دبير خانه كميسيون معاملاتبه    تاریخ درج شده در دعوت نامه تا  حداكثر    پيشنهاد خود رافارسی اقدام نموده و  

شركت توسعه    تیمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص  راز،يجاده ش  50  لومتريك  رجان،يكرمان، س  به نشانی:كارفرما  

از مناقصه    یمدرك  چگونهيزمان ه  نیاست پس از ا  یهی. بدداده رسيد آن را اخذ نمایند  لیآهن و فولاد گل گهرتحو

 به پيشنهاداتى كه پس از تاریخ مقرر، ارائه گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد.  و نخواهد  افتیگران در

 داشته باشد.بعد از تاریخ تسليم، اعتبار    روز  90شده در مرحله بعد از بررسی پيشنهادات فنی باید تا  پيشنهاد مالی ارائه   .ب

 .  گردد ی م ی نبي شيپ  نامه دعوت در  شده اعلام زانيم به قرارداد ابلاغ زمان  از قرارداد موضوع  انجام مدت .ج
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مالی باید بصورت تایپ شده تهيه و تکميل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه كه در ادامه بيان    - پيشنهاد فنی  .د

بندى و به  بندى و به همراه سایر اسناد مندرج در دستورالعمل در یک پاكت بسته شود، در پاكتهای جداگانه بستهمی

 آدرس تعيين شده، تحویل نماید.  

به صورت  جداگانه  ت  اكليه پاكتهای الف، ب و ج باید ممهور به مهر و امضاء نمایندگان مجاز شركت باشند و در پاك .ه

 گر و موضوع مناقصه باید به شکل زیر بر روى كليه پاكتها درج گردد: لاک و مهر شده قرار گيرند. نام و نشانى مناقصه

 

 

 سنتر   تاید  زاتیتجه  ینصب و راه انداز   ن،ی تأم مناقصه 

    ق1004/04 شمارهمناقصه                                                                    

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----:  گرمناقصهنشانی  

 -----شماره تماس ثابت، همراه و ایمیل شخص مسئول بر روی تمام پاکات :

  

 نکات مهم در تکمیل پاکات  

 به نکات زیر توجه گردد.  تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه  در شرکت تضمین پاکت الف: 

 ون یلیو پانصد م   اردیلیچهارده م )  الیر  14,500,000,000  مبلغشركت در مناقصه جمعا به    جهت  نامه بانکى ضمانت -1

  90صادر شده و باید تا  نامه مطابق با مشخصات اعلام شده در اسناد، توسط بانک ایرانى  ضمانت  . اینميباشد   (ریال  الیر

 روز پس از تحویل اسناد مناقصه اعتبار داشته و برای یک دوره دیگر قابل تمدید باشد. 

ماند و در  مىباقی نزد كارفرما  یقرارداد  نياول تا سوم در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه تضام ی نامه شركت هاضمانت -2

قابل قبول در  ريگر و یا تأخير غ شود. عدم انجام چنين امرى از طرف مناقصهصورت لزوم به هزینه مناقصه گر تمدید مى

این حق را براى كارفرما    ،یقرارداد  نيبرنده مناقصه و عدم تحویل تضام  علامروز( پس از ا  ده)  روز  10امضاى قرارداد طى  

 .نامه شركت برنده در مناقصه را ضبط نماید كند كه ضمانتایجاد مى

چنانچه ضمانت شركت در مناقصه موضوع پاكت الف تحویل نشود پاكات ب و ج بازگشایی نشده عيناً مستردد خواهد   -3

 شد. 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

 ارائه گردد.  دو نسخه هاردکپی و الکترونیکیمی بایست در  "ب" كليه اطلاعات موجود در پاكت  •
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باشد كه جهت تسریع در ارزیابی مدارک، بر اساس  حاوی مدارک زیر می   «ب»پاكت مشخص شده با حرف  •

 تقسيم بندی و ارائه ميگردد:  ها گونه تغييرى، در زونکنفرمت و ترتيب مندرج در این دستورالعمل، بدون هيچ

 بخش اول: 

مجاز  امضاء    صاحبانامضا    یگواه  ،یتصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسيس و تغييرات در روزنامه رسمی، كد اقتصاد

 تعهدآور

 مانکاريپ  یمنیا صلاحيت گواهی

 ی مانکاريپ  تيصلاح یگواه

سال    5ها )رضایت كارفرمایان قبلی(  سوابق كاری در كارهای مشابه، مرتبط، منطبق، حسن انجام كار و تقدیر نامه  ارائه

 مناقصه یبرگزار  خیبه تار یمنته

 و اجرا )پيمانکاران( نيفرم ارزیابی تأم یها تمیمدارک طبق آ تکميل

  كارفرمایان قبلی )حداقل سه عدد از آخرین كارفرمایان قبلی( همراه با موضوع كار و مبلغ قرارداد اطلاعات

 بخش دوم: 

پيشنهاد فنی پيمانکار در رابطه با موضوع مناقصه و هرگونه نظر و تغيير پيشنهادی برای بهبود )در صورت وجود( به 

 همراه ليست انحراف پيشنهاد فنی مناقصه گر از مشخصات فنی مندرج در اسناد )صورت وجود( 

 (   پروژه زمان مدت با  مطابق) ی زمانبند برنامه

 بخش سوم: 

گر هرگونه نظر و تغيير پيشنهادی مناقصه گر در مورد شرایط بازرگانی، قراردادی و ... اسناد مناقصه. چنانچه مناقصه

ها، مدت قرارداد، و ...( پيشنهادی دارد باید نظر خود را در این  در مورد شرایط قراردادی )نحوه پرداخت، ضمانتنامه 

بخش اعلام نماید تا حين ارزیابی مورد بررسی قرار گيرد. در صورت برنده شدن آن شركت، اسناد قراردادی عينا بر  

 اساس اسناد مناقصه تنظيم خواهد شد.  

منزله توجه: به  مناقصه  اسناد  امضای  شوند.  امضاء  مجاز،  امضاء  صاحبان  توسط  باید  مناقصه  اسناد  صفحات  کلیه 

گران امضا نشده و یا حذف باشد، حتى اگر بخشى از آن توسط مناقصهپذیرش کلیه محتویات و مندرجات آن مى

 .شده باشد

به منظور احراز سمت دارندگان حق امضا تعهد آور مناقصه گر، اخذ گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی توسط  •

 . مناقصه گر الزامی بوده و بایستی به پیوست اسناد مناقصه ارسال گردد

آیتم های ارزیابی شامل و نه محدود به آیتم های جدول زیر بوده و ارزیابی براساس این آیتم ها صورت می  •

وجود    "ب"پذیرد. لذا بایستی مدارک مثبته در خصوص تمامی آیتم های جدول زیر در اسناد ارسالی پاکت  

 داشته باشد. 
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حق دارد به تشخیص دستگاه ارزیابی کننده آیتم هایی را به آیتم های ارزیابی اولیه افزوده و   گذارمناقصه   •

 یا از آن کم نماید. 

تنها در فرصت مشخص شده در دعوت نامه اخذ شده و هر گونه نقص مدرک در مدارک  • تمامی مدارک 

 ارسالی منجر به عدم اخذ نمره فنی بخش مربوطه می گردد. 

 معیار فنی تخصصی

 سيستم كنترل پروژه و نظارت فنی 

 گزارشات و آمارهای تحليلی 

 منطبق با آن دانش تخصصی مرتبط با موضوع قرارداد و اقدام 

 امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 

 تجهيزات و امکانات كارگاهی ) دفاتر،انبار ،ابزارها، ماشين آلات و مکانيزم ها ( 

 رتبه بندی سازمان مدیریت 

 معیارعملکردی

 اجرای آئين نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت و محيط زیست 

 توانایی سرپرستی و اجرا 

 نحوه مدیریت فعاليت های برون سپاری 

 برنامه ریزی فعاليتها و كنترل آن با اجرا 

 توانایی مدیریت اقتصادی فعاليت ها و كاهش هزینه ها 

 حسن سابقه 

 استفاده بهينه از ماشين آلات ،ابزارها و مکانيزم ها 

 معیار مالی 

 شده  یحسابرس ی مال یصورتها ن یآخر

 اظهار نامه عملکرد شركت   ن یآخر

 نقد و درآمد شركت   یها و حقوق صاحبان سهام و موجود یها و بده ییدارا  ستيل

 معیار نیروی انسانی

 ساختار سازمانی 

 رعایت بکارگيری تخصص های مندرج در قرارداد مطابق چارت سازمانی 

 مقيم / محلی و یا در دسترس بودن كادر اجرایی 

 نحوه تامين نيروی انسانیميزان شناخت و 

 رضایت كاركنان 

 آموزش و ارتقای كيفی نيروی انسانی 
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 به منظور ارزیابی فنی بازرگانی شرکت در مناقصه پر کردن فرم های زیر به صورت دقیق، مستند و خوانا الزامی می باشد. 

 نکات مهم 

)ب( مناقصه وجود  اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر در فرم های ارائه شده همگی بایستی مستند بوده، اسناد مثبته آن به صورت مهر و امضا شده در پاكت  

م اخذ  داشته باشد و به صورت مشخص آدرس دهی گردد. عدم آدرس دهی مشخص و همچنين عدم ارائه اسناد تایيد كننده آیتم های جداول زیر منجر به عد 

 نمره فنی شده و مناقصه گر حق اعتراض به نحوه ارزیابی را نخواهد داشت.   

  گذار مناقصه   اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر و اسناد ارسالی صورت نمی پذیرد و در صورت نياز و به تشخيص   جداول زیر،  ارزیابی فنی تنها بر اساس 

 استعلامات مورد نياز از مراجع مختلف صورت می پذیرد.  

 در هر صورت مناقصه گر حق هر گونه اعتراضی را در خصوص نحوه ارزیابی فنی و آیتم های آن از خود سلب می نماید.
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    صلاحیمرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذ تيصلاح های نامه يگواه

تعداد كار   پایه مرجع صدور  عنوان رشته  عنوان گواهی نامه  ردیف 

 مجاز  

تعداد كار  

 جاری  

شماره صفحه   تاریخ اعتبار

 سند پيوست

        گواهی صلاحيت ایمنی  1

گواهی صلاحيت   2

 پيمانکاری

       

3         

4         

5         

6         

 ، یاز وزارت تعاون كار و رفاه اجتماع  یمن یا  تيصلاح  ی كشور و گواه  ی زری و برنامه  ت یریاز سازمان مد   یپيمانکار  تينامه صلاح  ی ارائه رونوشت گواه •

 .می باشد  یالزام
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 گواهی نامه های سيستم های مدیریتی 

 مرجع صادر كننده   تاریخ اعتبار   تاریخ صدور   عنوان گواهی نامه  ردیف 
شماره صفحه سند  

 پيوست

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

گواهی رونوشت  مدلنامهارائه  از  استفاده  محيطی،  زیست  و  بهداشت  ایمنی،  ایزو،  های  نامه  گواهی  مانند  مرتبط  مانند  های  مدیریتی  استقرار  EFQMهای   ،

 های جامع انفورماتيک در مورد مدیریت یکپارچه سازمان و ...  سيستم
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 ليست مشخصات اعضای هيئت مدیره   

 سمت  نام و نام خانوادگی   ردیف 

رشته و  

مقطع  

 تحصيلی  

تاریخ اخذ 

آخرین مدرک  

 التحصيلی  

سابقه كار ) كل  

) 

سابقه كار ) در  

 این شركت ( 

شماره تلفن  

 همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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 ليست مشخصات سهامداران   

 شماره تلفن همراه   درصد سهام   حقيقی / حقوقی  سمت در شركت  نام سهامدار  ردیف 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

 

 ليست مشخصات اعضای كليدی مناقصه گر در ارتباط با موضوع پروژه   
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 تخصص   نام و نام خانوادگی   ردیف 

رشته و  

مقطع  

 تحصيلی  

تاریخ اخذ 

آخرین مدرک  

 التحصيلی  

 سابقه كار ) كل ( 
سابقه كار ) در این  

 شركت (
 شماره تلفن همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 گردد.   مهيضم د یگر باو ثابت در سازمان مناقصه  ی كاركنان اصل  هيگر و سوابق و تجارب كل مناقصه  یتذكر مهم: نمودار سازمان

 ليست مشخصات نفرات دفتر فنی مرتبط با موضوع پروژه 



 

 تجهیزات دیتا سنتر  ینصب و راه انداز ن، یتأم

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 187از  20صفحه  1404بهار   ق 1004/04  شماره قرارداد: دستورالعمل شرکت در مناقصه   - 4

 

 
 

 تخصص  نام و نام خانوادگی   ردیف
رشته و مقطع  

 تحصيلی 

تاریخ اخذ آخرین  

 مدرک التحصيلی  
 سابقه كار ) كل (

سابقه كار ) در این  

 شركت ( 
 شماره تلفن همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

 

 اجرا توسط شرک ) پروژه هایی كه تا تاریخ ارسال اسناد پایان نيافته اند ( پروژه های در دست 
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 نام پروژه  ردیف 
رشته  

 كار

نام  

 كارفرما 

تلفن همراه مدیر  

 كارفرما پروژه 

 مبلغ قرارداد 

با ذكر واحد  

 ریالی( -)ارزی

  درصد 

 پيشرفت

ظرفيت  

پایه در  

 رشته 

ظرفيت  

باقيمانده 

 )تعداد( 

ظرفيت  

باقيمانده 

 )مبلغ( 

شماره صفحه  

 سند پيوست

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

كل          

 باقيمانده 

  

   مبلغ پروژه          

 

 ارائه صفحه اول برای قراداد های ذكر شده  در جدول فوق الزاميست
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 پروژه های )مرتبط و منطبق با موضوع پروژه( خاتمه یافته مناقصه گر   

 نام پروژه ردیف
رشته  

 كار
 كارفرما نام 

تلفن همراه 

مدیر پروژه  

 كارفرما 

 مبلغ قرارداد

با ذكر واحد  

 ریالی(-)ارزی

تاریخ  

 شروع 

تاریخ  

 پایان  

تعداد  

الحاقيه 

 مالی 

تعداد  

الحاقيه 

 زمانی  

ارتباط با موضوع  

 پروژه

گواهی حسن 

 انجام كار 

شماره 

صفحه سند 

 ندارد دارد  منطبق  مرتبط وست يپ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

 

 جدول فوق الزاميستارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام كار، علل درخواست الحاقيه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذكر شده  در 

 ه می گردد.  سوابق پروژه های اجرا شده در شركت توسعه آهن و فولاد گلگهر و منطقه گل گهر دارای اهميت مضاعف می باشد لذا ارائه سوابق مربوطه توصي

 پروژه های غير مرتبط خاتمه یافته مناقصه گر 



 

 تجهیزات دیتا سنتر  ینصب و راه انداز ن، یتأم

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 187از  23صفحه  1404بهار   ق 1004/04  شماره قرارداد: دستورالعمل شرکت در مناقصه   - 4

 

 
 

 نام پروژه  ردیف 
رشته  

 كار
 كارفرما نام 

تلفن همراه  

مدیر پروژه  

 كارفرما 

 مبلغ قرارداد 

با ذكر واحد  

 ریالی( -)ارزی

تاریخ 

 شروع  

تاریخ 

 پایان 

تعداد  

الحاقيه  

 مالی 

تعداد  

الحاقيه  

 زمانی  

گواهی حسن  

 انجام كار 

شماره 

صفحه سند  

 ندارد دارد   وستيپ

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 

 ق الزاميست ارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام كار، علل درخواست الحاقيه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذكر شده  در جدول فو

 دوره های آموزشی مرتبط با موضوع پروژه    گواهی نامه ها
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 عنوان گواهی نامه  ردیف 
شخص  

 آموزش دیده  

جایگاه نفر  

آموزش دیده  

 پروژه در 

 مرجع صادر كننده   تاریخ اعتبار   تاریخ صدور  

شماره صفحه  

 سند پيوست

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

 

 مرتبط با موضوع مناقصه ليست تجهيزات، اقلام  و امکانات شركت 
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 عنوان تجهيز  ردیف 
ارزش ریالی  

 روز تجهيز  

اهميت 

تجهيز در  

 پروژه  

مالکيت  

  –)ملکی  

 استيجاری(  

   توضيحات  عمر تجهيز  

شماره صفحه  

 سند پيوست

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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 آیتم های ارزیابی مالی مناقصه گران

 1398سال  1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  آیتم ارزیابی  ردیف

      درآمد سالانه 1

      مجموع دارایی ها  2

      حقوق صحبان سهام  3

 

 بایستی در پاکت ب ارائه گردد.  گر مناقصه عملکرد اظهارنامه و  ی مال  ی صورتها نیآخر: توجه
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گر در نظر دارد بصورت مشاركتی در این مناقصه شركت نماید، هر یک از اعضا  : در صورتی كه مناقصهتوضیح •

، همراه  " مدارک ارزیابی فنی  "و سند    های جداگانه مدارک خود را بر اساس این دستورالعملزونکنباید در  

  نمایند. ارایه اعضا در پاكت )ب(  بين مشاركت نامه  موافقت از با نسخه ای 

 باشد:  آنها به محدود  نه اما زیر،  موارد شامل باید نامه مشاركت،  موافقت

دستگاه اجرایی، منفردا و   در قبال  و  بوده پيمان اجرای به متعهد  مشاركت،  اعضای كه امر  تعهدنامه با قيد این -

 .باشندمسئول می مشتركا )متضامنا ( 

 .مشاركت در  اعضا از  یک  هر سهم درصد  -

 اعضا .  از یک هر  مسئوليتهای و  وظایف حيطه -

گر و امضای قرارداد صحت و سقم اطلاعات ارائه  كارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد كه قبل از انتخاب مناقصه

 . شده را بررسی نماید

 

 پاكت ج: پاكت پيشنهاد مالی 

قيمت و    پيشنهادی پيشنهادی بر اساس فرم  هاحاوی قيمت  می بایست مشخص شده است    «ج»پاكتی كه با حرف   -1

 باشد.  جدول مشخص شده 

 شده باشد. پيشنهاد قيمت باید واضح ، بدون خط خوردگی و با یک خط تکميل  -2

 معتبر باشد.  روز 90 حداقل تا زمان انعقاد قرار داد به مدت پيشنهاد قيمت بایستی  -3

مبلغ مشخص شده در پيشنهاد باید بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه شود. در صورت وجود  هرگونه  -4

تناقض ميان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پيشنهادى در نظر گرفته  

)مندرج در دعوت نامه( ملاک    11-3، بند دوم از بخش  شود و چنانچه تناقضى ميان قيمت واحد و قيمت كل باشدمى

 عمل قرار خواهد گرفت. 

 مقابل درمی  قيمت قل  هرگاه  شود. نوشته آن مقابل در باید  قيمتها، مقادیر و فهرست( )یا جدول  اقلام  از یک  هر قيمت -5

 گردیده منظور و قيمتها، مقادیر جدول  اقلام  سایر در قلم، آن قيمت كه  بود خواهد این بر  فرض باشد،  نشده نوشته آن

 .است

 ،گرمناقصه ی اجرایی، سودهاجمله هزینه  از مشروحه در اسناد، كارهای كامل قيمتهای شامل پيشنهاد، قيمتهای -6

عوارض یهاهزینه ماليات،  سایر   تأمين بيمه قانونی،  عوارض سایر گمركی، بالاسری،  و  تمام خطر  بيمه  اجتماعی، 

كه در ضمائم فنی پيش    گذارمناقصه  هزینه های بازرسی براساس الزامات   كاركنان،  قانونی مزایای ی مورد نياز، هابيمه 

قرارداد آمده است    اسناد  در كه  این مگر  است،  كشور( خارج یا داخل به )مربوط مشابه یهاسایر هزینه ونویس 

 جریان در است ممکن كه است ییهاهزینه تمام شامل قيمتها، این همچنين، شده باشند. مستثنی روشنی به مناقصه،



 

 سنتر  تاید زاتیتجه ینصب و راه انداز ن، یتأم

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 187از   28صفحه  1404بهار   ق 1004/04  شماره قرارداد: دستورالعمل شرکت در مناقصه   - 4

 

 
 

 اسناد در كه است تعهدهایی و مسووليتها ،ها مخاطره تمام گرفتن نظر در با و شوند آنها واقع برای و كارها اجرای

  گيرد.می صورت آنها مبنای بر مناقصه، در شركت و  شده بيان ضمنی، صورت یا به صراحت به مناقصه،

  بوده و   ریناپذ  لی ( اعلام گردد. مبلغ قراداد ثابت و تعدوروی)  یبه صورت ار ز  ستیبا    یمناقصه گر م   یمبلغ پيشنهاد -7

  ی ها  نهی)با در نظر گرفتن نرخ تسعير ارز و هز  یاقلام خارج  دیخر  یها  نهیها از جمله هز  نهیگر كليه هز  مناقصه

نمانده است كه حين انجام كار نسبت   یباق  ی ها را در آن منظور نموده و هيچ نکته و ابهام  نهیهز ری....( و سا  و  انتقال

  يدیمناقصه گر و تا  یارائه صورتحساب از سو  یو در ازا  یالیقرارداد به ر  یصورت گيرد. كليه پرداخت ها  ییادعا  به آنها

از سو  یگذار م  مناقصه اعلام شده  بر اساس نرخ فروش حواله  ارز،  لذا جهت تسعير نرخ  برا  یباشد،  ی سامانه سنا 

  پرداخت پيش خیبخش پيش پرداخت تار  یصورت كه برا  نیعمل خواهد شد. به ا  sanarate.ir  یغيراساس یكالاها

  صورت وضعيت )به تشخيص كارفرما( ملاک   يدیتا    خیتار  ایكالا و    لیصورت جلسه تحو  خیموارد تار  ریو در سا  پرداخت

در صورت  عمل ليکن  بود.  طر  یخواهد  از  نرخ  علت  هر  به  گير   قیكه  نرخ  مرجع  نباشد  در دسترس  سنا  ی  سامانه 

 . د یمشخص خواهد گرد یشده توسط بانک مركز یمعرف  نیگزیجا ی كافرما و با لحاظ راهکار ها یاز سو ن،یگزیجا

مبالغ پيشنهادی بایستی بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده باشد كه در صورت مشمول شدن قرارداد، بصورت  -8

مناقصه توسط    ،معتبر  بر ارزش افزوده  اتي مال  یگواه و    ی( اتيطبق نمونه سازمان امور مال)فاكتور  مجزا و در ازای ارائه  

 پرداخت خواهد شد.  گذارمناقصه به  گر

گران مناقصه است. شده تهيه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قيمتهای مقادیر فهرست( )یا جدول -9

 .نمایند پيوست خود پيشنهاد به آن را و كرده اقدام آن، تکميل و تفصيلی فهرست تهيه به نسبت هستند موظف

خواهد   قلم مبنا آن كل قيمت قلم، آن كل قيمت با قلم هر بهای واحد و مقدار ضرب حاصل بين تناقض صورت در -10

)مندرج   11-3بند دوم از بخش   پيشنهاد، مبلغ با اقلام كل قيمتهای جمع حاصل بين تناقض صورت بود. همچنين در

 در دعوت نامه( ملاک عمل خواهد بود. 

ن  -11 صورت  تشخ  ازيدر  به  شماره    گذارمناقصه    صيو  موضوع   1391/    08/    14مورخ    100/  65663بخشنامه  با 

 ی بررس  ندیمرحله ای و دو مرحله ای در فرا  کیدستورالعمل تعيين دامنه قيمت های متناسب پيشنهادی در مناقصات  

 گردد.   یلحاظ م شنهاداتيپ 

 ارزیابی پیشنهادها 

توضيح درخواست انگرمناقصه از خود، تشخيص به است ممکن گذارمناقصه   پيشنهادها،  ارزیابی هنگام  مورد در ارایه 

 یا قيمت در تغييری نباید هيچگونه و بوده مکتوب صورت به آن، پاسخ و توضيحات ارایه درخواست  بنماید.  پيشنهادهایشان

 محسوب پيشنهاد جدانشدنی جزء صورت مکتوب، به شده فراهم  اطلاعات یا توضيحات شود. داده یا و خواسته پيشنهاد، اصل

 شود. می

به هر    گذارمناقصه  چنانچه    سيرجان در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.گهر   فولاد گل  وشركت توسعه آهن  

انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اینصورت برنده مناقصه حق ادعای جبران خسارت  از اجرای كار و  علت 

 نخواهد داشت.  
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 شركت در مناقصه هيچ گونه حقی برای شركت كننده ایجاد نمی كند. 

نباشد، ضمانت نامه شركت در مناقصه    مانيبرنده حاضر به انعقاد پ   نييروز پس از تع  10درصورتی كه برنده مناقصه در مدت  

در خصوص   گذارمناقصه  خصوص را از خود سلب و ساقط نمود و    نیوی ضبط خواهد شد و مناقصه گر حق هر گونه ادعا در ا

   .نمودمناقصه مزبور بنا به مصلحت خود اقدام خواهد 

برنده مناقصه ملزم به رعایت كليه قوانين و مقررات، آیين نامه ها و بخش نامه های مرتبط با موضوع عمليات مورد مناقصه  

 می باشد. 

اند مناقصه باطل خواهد شد و متخلفين تحت پيگرد قانونی  هرگاه اطمينان حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان تبانی كرده

 قرار گرفته و از شركت در پروژه های بعدی محروم می شوند. 

 گران سئوالات مناقصه 

رسمی طی نامه    توانند سئوالات خود راگران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه -1

 نمایند.  ارسال a.heidari@gisdco.irایميل  ادرس هبه صورت كتبی بو 

شركت توسعه آهن و    تیمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص  راز،يجاده ش  50  لومتريك  رجان،يكرمان، س  آدرس: -2

دب گهر،  گل  نسب  ی آقا،  معاملات  ونيسيكم  رخانهيفولاد   همراه: تلفن،    03431294062:    حيدری 

09131787047  . 

در سایت اینترنتی   مناقصه صورت پذیرد، رسماً بصورت كتبىهرگونه تغيير یا اصلاحى كه توسط كارفرما در اسناد   -3

 گران دعوت شده خواهد رسيد.  به اطلاع مناقصه شركت

 مشخصات فنى  

گر باید هرگونه  ملاک و معيار درستی و صحت انجام پروژه است. مناقصهمنضم به اسناد مناقصه،    مشخصه های فنی -1

مغایرت احتمالی در مشخصات فنی یا برآورد قيمت را قبل از عقد قرارداد اعلام و كسب تکليف كند. بدیهی است  

امضای قرارداد به منزله پذیرفتن انجام كارهای مشخص شده در مشخصات فنی با قيمتهای پيشنهادی است و  

 قی نخواهد شد. هيچ یک از كارهای مندرج در مشخصات فنی، كار جدید تل

درصورت وجود مغایرت در مشخصات فنی، نقشه ها، برآورد با یکدیگر مناقصه گر ميبایست سختگيرانه ترین حالت   -2

 از لحاظ فنی و مالی را ملاک ارائه پيشنهاد قيمت خود قرار دهد. 

گر در بررسى صحت چنين اطلاعاتى به همراه سایر اطلاعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئوليت مناقصه  -3

گر باید از تکميل بودن اسناد براى انجام كار موضوع قرارداد اطمينان كامل  شود و مناقصه و درستى اطلاعات نمى

 را داشته باشد.  صوص انجام پروژه موضوع قراردادداشته باشد و اطلاعات كافى درخ 

 بازرسی تجهیزات 

نسبت به تهيه مدارک مهندسی و بازرسی و اخذ تایيدیه این  تامينموظف است پيش از شروع فرآیند  مناقصه گر -1

 اقدام نماید.   گذارمناقصه  مدارک از دستگاه نظارت 
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در بخش بازرسی تجهيزات موضوع قرارداد در اسناد فنی ضميمه فرم پيش نویس    گذارمناقصه  حداقل الزامات   -2

قرارداد آمده است كه می بایست مبنای پيشنهاد قيمت مناقصه گر قرار گيرد. لازم به ذكر است كليه هماهنگی  

 به آن به عهده مناقصه گر می باشد.  تبطمرهای مربوط به بازرسی و هزینه های 

انجام كليه عمليات مربوط به این مناقصه اعم از بررسی اوليه پروژه، اجرا، بازرسی و تست نهایی مطابق فایل های   -3

 ضميمه انجام گردد.

اقدام    مناقصه گر -4 از  پروژه می باشد كه پيش  ليست  از  از وندورهای خارج  تامين تجهيزات  به  در صورتی مجاز 

 . را كتبا اخذ نموده باشد كارفرما تایيدیه 

 

 شود:بدینوسيله تایيد و گواهی می  

مدارک    ،آنميمه  ضنياز    دده است و كليه مدارک مورشلات و مطالب مورد درخواست پاسخ صحيح داده  سئوابه كليه   •

 ستند. هواقعی   صحيح و

  راین شركت سهامدادر  اند  قانون اساسی محکوميت یافته  49در ارتباط با اصل    ءنحوی از انحاه  ی كه بصخاشیک از ا  هيچ •

 . دنشبانمی

 

بندهای  چ   از  انانچه خلاف هر یک  به  برثفوق  م  بات برسد علاوه  قانونی  ازاتجقبول  ارائه  های  از  مدارک و ناشی 

هی غیرواقعی،  تصمیم    چاطلاعات  به  اعتراضی  ضبط    گذارمناقصه  نوع  بر  در  نامه ضمانتمبنی  یا   شرکت  مناقصه 

 .واهم داشتخهرنوع ارجاع کار ن  زا  رومیتحم 

 

 

 تاریخ :  /   /                                           : شركتنام 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز  

 و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده :
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 نویس قراردادپیش                                           -5 فصل

 

 

 

 سنتر  تاید زات یتجه ینصب و راه انداز ن،یتأممناقصه 

 نیماب یف 

 

 ( کارفرماتوسعه آهن و فولاد گل گهر ) شرکت

 و

 ( پیمانکار................................) شرکت

 

 

 ق1004/04 قرارداد: شماره

 1404.../.../قرارداد:  خیتار

 

 

 

 

 

 به نام خدا 
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(    Data Centerقصد دارد عمليات تأمين، نصب و راه اندازی دیتا سنتر )  نظر به این كه شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر  

شامل سخت افزارها، نرم افزارها، شبکه ها و تجهيزات جانبی مورد نياز به همراه خدمات پس از فروش و آموزش پرسنل كارفرما  

( با  مناقصه)برنده    ................................ به انجام رساند و نظر به این كه شركت    برگزاری مناقصهشرح این قرارداد از طریق    را به

اطلاع كامل از شرایط، محيط، نيازمندی ها و سایر امور، آمادگی خود را جهت انجام موضوع این قرارداد اعلام كرده است و با  

كلمات پر كاربرد این قرارداد كه رعایت كامل آیين نامه معاملات شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر و با توجه به تعاریف زیر از 

 همواره در تفسير متن و سایر اسناد این پيمان به كار رفته و مناط اعتبار است، طرفين به شرح آتی اقدام به انعقاد قرارداد نمودند: 

 ماده تنظيم شده و همواره بر سایر اسناد پيمان ارجحيت دارد. 37: منظور این قرارداد است كه در قرارداد

شامل سخت افزارها، نرم افزارها،    (    Data Centerدیتا سنتر )  ، نصب و راه اندازی  تأمينموضوع این قرارداد مبنی بر    پیمان: 

 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر.  شبکه ها و تجهيزات جانبی مورد نياز 

شامل كليه اسنادی است كه در لحظه انعقاد قرارداد یا در آینده به قرارداد منضم می شود اعم از اینکه جزء اسناد    اسناد پیمان:

 توافقی باشد یا جزء اسناد قانونی. 

 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر.  کارفرما: 

 شناسایی ثانویه گردید.   1397كه مطابق آیين نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اصلاحيه    ................................. شركت    پیمانکار: 

جاده اختصاصی گل گهر، سایت    5جاده سيرجان به شيراز، كيلومتر    50استان كرمان، شهرستان سيرجان، كيلومتر    محل پیمان:

 شركت كارفرما. 

كليه قوانين آمره و تکميلی جمهوری اسلامی ایران كه در زمان انعقاد این قرارداد جاری اند. در صورت تصویب قوانين   قانون:

 آمره در حين اجرای پيمان قانون برای پيمانکار حق مکتسب ایجاد نخواهد كرد و قانون عطف به ماسبق می شود. 

 هر گونه متن مستقلی كه در انتهای قرارداد به آن در لحظه انعقاد منضم شده و اعتبار قرارداد را دارد. پیوست:

درصد افزایش مبلغ قرارداد باشد. مناط افزایش مبلغ قرارداد است   25هر گونه عملياتی از جنس پيمان كه داخل در  اضافه کار:

 نه حجم كار. اضافه كار به موجب دستور كتبی دستگاه نظارت و در طی دوره پيمان تا قبل از تحویل موقت ابلاغ خواهد شد. 

درصد كاهش مبلغ قرارداد باشد. مناط كاهش مبلغ قرارداد است   25هر گونه عملياتی از جنس پيمان كه داخل در کاهش کار:  

 نه حجم كار. كاهش كار به موجب دستور كتبی دستگاه نظارت و در طی دوره پيمان تا قبل از تحویل دائم ابلاغ خواهد شد. 

درصد مبلغ قرارداد و از جنس پيمان باشد. الحاقيه   25هرگونه عملياتی كه از جنس پيمان نبوده یا بيشتر یا كمتر از    الحاقیه:

 نيازمند متن جداگانه از این قرارداد است و در صورت انعقاد جزء اسناد پيمان محسوب می شود. 

صورتجلسه تحویل موضوع پيمان به كارفرما به نحوی كه بنا به نظر دستگاه نظارت قابليت بهره برداری را داشته   تحویل موقت:

 باشد. 



 

 سنتر  تاید زاتیتجه ینصب و راه انداز ن، یتأم

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 187از  33صفحه  1404بهار   ق 1004/04  شماره قرارداد: قرارداد   س ینوشیپ  - 5

 

 

 

 

 

و رفع ایرادات دوره تضمين و    ليست نواقصصورتجلسه تحویل موضوع پيمان به كارفرما كه حاوی صورتجلسه رفع    تحویل دائم: 

 دفترچه راهنما و نقشه های اجرا شده و پایان دوره تضمين است به نحوی كه رابطه حقوقی ناشی از پيمان را پایان دهد. 

دوره ای است كه مدت آن به موجب این قرارداد تعيين شده و موضوع پيمان جهت بهره برداری و كشف ایرادات   دوره تضمین:

 توسط پيمانکار؛ در اختيار كارفرما قرار می گيرد. این دوره از تحویل موقت آغاز می شود.  ليست نواقصاحتمالی و رفع 

اجتماعی و قانون    تأمينسپرده ای است كه نزد كارفرما به عنوان تضمين خسارات احتمالی ناشی از مقررات قانون    سپرده بیمه: 

 كار از صورت وضعيت های پيمانکار  مطابق این قرارداد اخذ می شود و كارفرما وكيل در استفاده آن است.

سپرده ای است كه نزد كارفرما به عنوان تضمين خسارات احتمالی ناشی از قصور و تقصير پيمانکار    سپرده حسن انجام کار:

 در انجام تعهدات اصلی این قرارداد از صورت وضعيت های پيمانکار كسر می شود و كارفرما وكيل در استفاده آن است.

صورت جلسه ای كه پس از تحویل موقت توسط دستگاه نظارت تهيه می شود و شامل ليست كاستی ها و ایرادات   :لیست نواقص

 موضوع پيمان است.

 وكالت بلاعزل و تام الاختيار و بدون حدود و عام و مطلق كارفرما از پيمانکار در خصوص كليه موضوعات مربوط به پيمان.  وکالت:

 هر گونه ادعا یا درخواستی از سوی پيمانکاركه منجر به افزایش حوزه انجام كار یا مبلغ قرارداد به صورت مستقيم گردد.  ادعا:

از   عبارت  كارگاه:  زاید،  برچيدن  مواد  كردن  موقت، خارج  های  و ساختمان  تاسيسات  تجهيزات،  مصالح،  آوری  جمع 

مصالح، تجهيزات، ماشين آلات و دیگر تداركات پيمانکار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محلهای تحویلی كارفرما می  

 باشد.

 طرفین قرارداد   -1ماده 

در اداره ثبت شركت های شهرستان   3136ثبت شده به شماره    شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  نيما ب  یقرارداد ف  نیا

به عنوان   اين  یحجت نجم  انیآقا  ی ندگیبه نما،  411395415655  یشماره اقتصاد  و  14000228625  یبا شناسه مل   رجانيس

  دهينام  "كارفرما"قرارداد    نی پس در ا  نی، كه از اره یمد  تيئبه عنوان عضو ه  جعفر رفيعيانو    رهی مد  تيئه  س يرئ  بیو نا  رعاملیمد

شودم و    کیاز    ی  ثبت    ............................  شركتطرف،  شماره  ملی    ..............به  شناسه  اقتصادی    .............. و  كد  و 

  "پيمانکار"این قرارداد،    به عنوان مدیرعامل و رئيس هيئت مدیره كه در..............  ی/خانم .........به نمایندگی آقا  ...................................

 ناميده می شود از طرف دیگر منعقد گردید. 

 قرارداد   موضوع  -2  ماده

شامل سخت افزارها، نرم    (   Data Centerدیتا سنتر )  ، نصب و راه اندازی  تأمين    " :  قرارداد عبارت است از  موضوع  -1-2

و    وستيمندرج در پ شرح خدمات  بر اساس     "  شركت توسعه آهن و فولاد گل گهرافزارها، شبکه ها و تجهيزات جانبی مورد نياز  

 .دمندرج در قراردا طیشرا ریسا
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 موضوع قرارداد غير قابل تفکيک می باشد.  -2-2

 قرارداد مدارک و اسناد - 3ماده  

 اسناد و مدارک زیر است. در صورت مغایرت ميان اسناد به ترتيب ترتب زیر عمل خواهد شد: این قرارداد شامل 

 متن قرارداد حاضر -1-3

 پيوست های قرارداد  -2-3

 خدمات و ليست تجهيزات : شرح 1پيوست شماره 

 مبلغ قرارداد  کيجدول تفک: 2پيوست شماره 

 .: چک ليست صورت وضعيت قطعی 3پيوست شماره 

 : فاینال بوک  4شماره پيوست 

 (NDA: پيمان منع افشای اطلاعات ) 5پيوست شماره 

 و اقرارنامه HSEدستورالعمل  :  6پيوست شماره 

 دستورالعمل بخش برنامه ریزی و كنترل پروژه :  7پيوست شماره 

 مکاتبات  و  گزارش ها دستوركارها،  ها،  ابلاغيه ها، الحاقيه ها، جلسه صورت -3-3

 محيط زیست و بهداشت ایمنی،  مدیریت سوی از ابلاغی محيطی زیست و ایمنی های دستورالعمل و ها نامه آئين كليه-4-3

 .باشند  می قرارداد لاینفک جزء كه كارفرما 

 طرف دو بينیا   ابلاغ پيمانکار به آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حين كه اصلاحی و تکميلی اسناد  -5-3

 .شود می توافق قرارداد

 مصوب های گزارش و  مدارک - 6-3

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی   03/03/1378مورخ   1088/102-842/54موضوع بخشنامه پيمان  شرایط عمومی -7-3

 رئيس جمهور كه طرفين از مفاد آن مطلع می باشند و جزء لاینفک قرارداد می باشد. 

 مدت قرارداد  -4 ماده

  ی هان يو انتقال ماش  زاتيتجه   یاندازو نصب و راه   زاتيتجه  لیو حمل و تحو  نيبخش تام  برای  قرارداد  انجام تعهدات  مدت  -1-4

 . باشد ی م تقویمیروز  45افزارها و نرم هاسیسرو یو بخش نصب و راه انداز تقویمیروز  120 یمجاز
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كارفرما است و برای مدت قبل از آن هيچ گونه حقی برای   ی قراردادها  مدیریتشروع قرارداد با ابلاغ كتبی قرارداد توسط    -2-4

 پيمانکار ایجاد نمی كند. 

 ات مجاز و مدت تعليق به مدت قرارداد افزوده می شود.تأخير -3-4

  قرارداد  مبلغ -  5  ماده

)باه حروف ....................... ................این قرارداد باابات انجاام كاامال موضاااوع قرارداد در بخش خریاد باه ميزان  مبلغ    -1-5 یورو 

 .................. ریال ( تعيين و توافق گردیده است............ ریال ) به حروف ......................یورو(  و در بخش اجرا به ميزان ........................

 قرارداد قطعی است.مبلغ این    -2-5

 كليه مبالغ به پيمانکار به ریال پرداخت می گردد.  -3-5

مبلغ به صاورت ناخالص می باشاد و هرگونه بيمه و ماليات متعلق به موضاوع قرارداد )جز ماليات بر ارزش افزوده به شارحی    -4-5

 این عناوین است.كه در بندهای بعدی خواهد آمد( به عهده پيمانکار بوده و مبلغ شامل همه ی  

كارفرما وكالت تام دارد تا مبلغ قرارداد را با دیون دیگر از جمله خساارات قراردادی، جریمه ها، دیون ناشای از قراردادها و   -5-5

 معاملات دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید.

 پیش پرداخت - 6  ماده

پرداخت، در    شيدرصد مبلغ قرارداد را به عنوان پ  40در صورت درخواست پيمانکار، كارفرما حداكثر تا سقف    -1-6

به ميزان    كارفرما  یو مورد تأیيد واحد مال   دیو شرط و عندالمطالبه، قابل تمد  د يبدون ق   یقبال ارائه ضمانت نامه بانک 

گردد و    ی م   كسر پيمانکار    ی ها  ت يدر وجه پيمانکار پرداخت و به تناسب از صورت وضع   ، برابر مبلغ پيش پرداخت  1.4

كارفرما به پيمانکار مسترد    یدستگاه نظارت و واحد مال   تأیيدپرداخت و    ش يپ  تضمين مزبور پس از مستهلک شدن مبلغ 

 گردد.می

از تاریخ ابلاغ قرارداد مراتب به    ی روز كار 10پيش پرداخت ظرف مدت    ن يدر صورت عدم درخواست و ارائه تضم -2-6

 گردد.منزله انصراف پيمانکار از دریافت پيش پرداخت تلقی می

به هر دليل، مانع اجرای تعهدات از تاریخ شروع قرارداد    پيمانکاردریافت و یا عدم دریافت پيش پرداخت توسط  -6-3

 نمی باشد.  پيمانکار)ابلاغ قرارداد( توسط 

 پرداخت  نحوه  - 7  ماده
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سفارش گذاری، ر به همراه اسناد مثبته پرداخت مبلغ قرارداد براساس صورت وضعيت های ماهانه ارسالی از جانب پيمانکا  -1-7

، پس از كسر كليه كسور  ایشان رسيده باشد   تأیيدكه به دستگاه نظارت كارفرما تحویل و به    تحویل در سایت كارفرماحمل و  

 قانونی و قراردادی مربوطه در وجه پيمانکار صورت می گيرد.  

  sanarate.ir  غيراساسی  یكالاها  یسامانه سنا برا  ینرخ ارز، بر اساس نرخ فروش حواله اعلام شده از سو  ريجهت تسع-2-7

صورت جلسه  خیموارد تار  ریپرداخت و در سا  شيپرداخت پ   خیپرداخت، تار ش يبخش پ  یصورت كه برا نیعمل خواهد شد. به ا

كه به هر علت نرخ از  یدر صورت کنيخواهد بود. ل مل( ملاک ع كارفرما صي)به تشخ تيصورت وضع د یيتا خ یتار ا یكالا و  لیتحو

 .دی مشخص خواهد گرد  كارفرما یاز سو ن، یگزیجا یريسامانه سنا در دسترس نباشد مرجع نرخ گ قیطر

ضوابط مربوطه )صدور صورت حساب فروش   تیو با رعا  یاتيسازمان امور مال   یابلاغ  نيبر ارزش افزوده، مطابق با قوان  اتيمال  -3-7

بر عهده    مانکار،يتوسط پ   در صورت ارائه فاكتور رسمی   بر ارزش افزوده(  ات يثبت نام در نظام مال  ی كالا و خدمات و ارائه گواه

 كارفرما خواهد بود. 

 کسور قانونی و قراردادی- 8ماده  

 بر عهده پيمانکار می باشد، كه در این راستا كارفرما به شرح ذیل عمل می نماید:  و قراردادی پرداخت كليه كسور قانونی

قانون تأمين اجتماعی، پيمانکار ملزم به دریافت مفاصاحساب موضوع   38نظر به رعایت تکاليف مقرر در ماده سپرده بيمه:  -1-8

به عنوان سپرده حق بيمه كسر نموده و   5قانون تأمين اجتماعی بوده و كارفرما از هر صورت وضعيت پيمانکار معادل %  38ماده  

)مطابق  ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعی برای این قرارداد می باشد.  پرداخت آخرین صورت وضعيت و سپرده مذكور منوط به  

 ( 11ماده  2بند 

 . 11سپرده حسن انجام كار مطابق بند یک ماده    - 8- 2

 مقادیرکارافزایش یا کاهش   -9  ادهم 

پنج درصد(   )بيست و  %25را با رعایت آیين نامه معاملات تا  مقادیر و شرح كار قرارداد  می تواند در طول مدت قرارداد    كارفرما

 د.            افزایش یا كاهش ده مطابق با نرخ های واحد مندرج در جدول تفکيک مبلغ منضم به قرارداد  اوليه قرارداد مبلغ

 مین ا تض  - 10ماده 

  واحد مالی كارفرما،  تأیيد مورد    تضمين قرارداد امضاء هنگام به پيمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمين منظور  به  -1-10

تحویل قطعی موضوع  از درخواست كتبی پيمانکار و پس مزبور تضمين  دهد.می  تحویل كارفرما مبلغ قرارداد، به  %5به ميزان  

 می گردد.  عودت پيمانکار به دستگاه نظارت تأیيدو  مالی تسویه حساب وقرارداد 
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مستهلک شدن  تضمين مزبور پس از    دریافت پيش پرداخت توسط پيمانکار؛تضمين پيش پرداخت: در صورت    -2-10

 گردد. مبلغ پيش پرداخت به پيمانکار مسترد می

 سپرده ها   - 11ماده 

گردد.  می كار كسر  انجام حسن  تضمين  به عنوان %10معادل پيمانکار، به  پرداخت  هر  مبلغ  ازسپرده حسن انجام كار:    -1-11

و ارسال    گواهينامه تحویل موقتاز درخواست كتبی پيمانکار و صدور   پس كاردر مرحله اول، انجام حسن  كسور  مبلغ نيمی از

پس از صدور گواهينامه تحویل قطعی و    از درخواست كتبی پيمانکار و در مرحله دوم، پس و نيم دیگر آن صورت وضعيت قطعی

 .گردید خواهد مسترد پيمانکار به ،و تسویه حساب مالی دستگاه نظارت كارفرما   تأیيد

اجتماعی كسر می گردد كه پس از انجام   تأمينبه عنوان سپرده بيمه   %5سپرده بيمه: از هر پرداخت به پيمانکار معادل  -2-11

 دستگاه نظارت كارفرما و ارائه مفاصاحساب رسمی توسط پيمانکار به او مسترد خواهد شد.   تأیيدموضوع قرارداد و 

 کارکنان پیمانکار   –12ماده 

پيمانکار به كار گرفته می  صورت دائم یا موقت توسط ه از نظر این قرارداد كليه كسانی كه به منظور اجرای این قرارداد ب -1-12

 شوند كاركنان پيمانکار شناخته می شوند و هيچگونه رابطه استخدامی با كارفرما ندارند. 

پيمانکار باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر ستادی خود به تعداد كافی كاركنان صلاحيت دار و    -2-12

مناسب داشته باشد و این كاركنان برای انجام موضوع قرارداد بایستی اختيار و مسئوليت اظهار نظر را كه توسط كارفرما مطرح  

 مربوط شركت نمایند. می شود را داشته باشند و در جلسات 

 پيمانکاردر تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال كاركنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود.  -3-12

 نظارت بر موضوع قرارداد   -13 ماده

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  به عهده    بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نمودهپيمانکار  كه    تعهداتی   انجامنظارت بر    -1-13

  انجامو طبق دستورات دستگاه نظارت    هماهنگی موظف است كارها را با    پيمانکارباشد و  می  و یا نماینده ایشان   انسانی كارفرما

 نخواهد بود.  پيمانکار یهاتيمسئول فعاست كه نظارت دستگاه نظارت را یهیبد . نماید

در    -2-13 مواد مندرج  با  بازرسی لازم جهت مطابقت  نظارت مورد  نمایندگان دستگاه  توسط  تحویل،  از  قبل  قرارداد  موضوع 

 قرارداد، قرار خواهد گرفت. 

لازم برای انجام كار مربوطه را نداشته باشند، كارفرما    تيصلاح  پيمانکاركارفرما یک یا عده ای از كاركنان    صيهرگاه به تشخ  -4-12

ملزم به اجرای آن پيمانکار  بخواهد و    پيمانکارمنطقی از    لیماهه و با ذكر دلا  آنها را با اعلام كتبی یک  ض یحق خواهد داشت تعو

 د.  خواهد بو

 .ممنوع است پيمانکارگماردن كاركنان كارفرما توسط  به كار -5-12
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 شرط انطباق  - 14ماده 

دستگاه نظارت كارفرما تنها مرجع تشخيص انطباق كار انجام شده با موضوع تعهد مندرج در این قرارداد است. بنابراین مطابقت  

 مفاد و تحویل عمليات انجام شده تنها بر مبنای نظر دستگاه نظارت تشخيص و تعيين می شود.  

 کارفرما تعهدات    - 15 ماده

 کارفرما متعهد است  به: 

دستگاه    تأیيد   مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از كسر كسور قانونی و قراردادی و  پيمانکار پرداخت مبلغ قرارداد به    -1-15

 .نظارت

تشخيص كارفرما اطلاعات  در صورت اعلام نياز كتبی به اطلاعات تکميلی از سوی پيمانکار جهت تحقق مفاد قرارداد، با    -2-15

 به پيمانکار ارائه خواهد گردید. لازم به ذكر است حفظ حق محرمانگی اسناد ارائه شده به عهده پيمانکار می باشد. 

به عنوان    5كارفرما موظف است حداكثر ظرف مدت    -3-15 را  ابلاغ قرارداد به صورت كتبی فردی  تاریخ  از  تام  نماینده  روز 

الاختيار برای طول مدت قرارداد به پيمانکار معرفی نماید. نماینده كارفرما باید دارای اختيار تام در خصوص اجرای این قرارداد 

 باشد. 

 . نياز و به تشخيص كارفرما معرفی به دوائر دولتی و عمومی در صورت  -4-15

 پیمانکار تعهدات    -16 ماده

 پیمانکار متعهد است به: 

بارگيری، حمل، ارسال و تخليه متریال مورد نياز موضوع قرارداد، بيمه حمل، بيمه حادثه كليه مسئوليت های مربوط به    -1-16

 و عوامل اجرایی، و سایر بيمه های مورد نياز و همچنين هزینه های مربوطه به عهده پيمانکار می باشد.

 شود.  تأميندستگاه نظارت كارفرما انتخاب و  تأیيد تمامی متریال مورد نياز پروژه می بایست با نظارت و    -2-16

گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمير و نگهداری، كاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با  پيمانکار متعهد می  - 3-16

كالاهای موضوع قرارداد را همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به كارفرما تحویل دهد. ضمناً پيمانکار متعهد است، خدمات پس  

هزینه مربوط به خدمات پس از    سال ارائه و تضمين نماید. 5قطعات اصلی را برای مدت  تأميناز فروش را اعم از تعویض و یا 

 باشد. فروش برعهده كارفرما می



 

 سنتر  تاید زاتیتجه ینصب و راه انداز ن، یتأم

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 187از  39صفحه  1404بهار   ق 1004/04  شماره قرارداد: قرارداد   س ینوشیپ  - 5

 

 

 

 

 

بایست تمامی ترتيبات لازم برای انجام بازدید كيفی و فنی توسط بازرس معرفی  پيمانکار قبل از تحویل به سایت، می  - 4-16

گردد كه هر گونه اشکال و نقص فنی را كه در اثر كنترل  شده از جانب كارفرما را فراهم آورد و همچنين پيمانکار متعهد می

 روز  برطرف سازد.   10گردد ظرف مدت فنی بازرس كارفرما اعلام می

نماید كه در اجرای قرارداد كليه قوانين و مقررات كشور جمهوری اسلامی ایران و  می تأیيدپيمانکار بدینوسيله اعلام و  -5-16

شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی كه معلوم شود پيمانکار یا كاركنان وی در طول اجرای عمليات موضوع 

اند پيمانکار مکلف خواهد بود تا  داد تخلف كردهقرارداد از مقررات و قوانين جمهوری اسلامی ایران و یا شرایط مندرج در قرار

 شود جبران نماید. هر گونه خسارتی را كه از این بابت متوجه كارفرما می

 .باشد می پيمانکار عهده مين غذا، اسکان، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی و رفاهی كاركنان پيمانکار برأ ت  -6-16

مين كليه ابزارها و ماشين آلات و مواد و مصالح مورد نياز جهت اجرای كامل و صحيح موضوع قرارداد، بعهده پيمانکار  أ ت   -7-16

 ميباشد. 

 گواهينامه صلاحيت ایمنی پيمانکاران از وزارت كار توسط پيمانکار لازم می باشد.  ارائه -8-16

گمارد طبق قوانين و مقررات بيمه نموده و حق است كليه كاركنانی را كه برای اجرای این قرارداد بکار می  پيمانکار متعهد   -9-16

 های متعلقه را به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت نماید. بيمه 

 عهده پيمانکار می باشد. ه  از شروع قرارداد تا تحویل موقت، ب تأميننگهداری و حفاظت از موضوع قرارداد در دوره   -10-16

اجتماعی و قانون كار جمهوری    تأمينرعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محيط كار، قانون    -11-16

 اسلامی ایران و سایر قوانين موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پيمانکار ميباشد. 

و شرایط پيش بينی  با تجهيزات لازم  اجرایی پروژه، است خدمات موضوع این قرارداد را طبق مشخصات تعهدمپيمانکار -12-16

بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس   و  شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن و با كيفيت و كميت لازم

صرفه و صلاح    ،در تمامی مراحل كار  . همچنينانجام دهد استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با حداكثر مهارت و جدیت خود  

بدیهی است؛ تأیيد گزارش ها و اقدامات پيمانکار بوسيله كارفرما رافع مسئوليت پيمانکار    لازم را حفظ نماید.   داری  و امانتكارفرما  

 نبوده و پيمانکار در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهاتی است كه بعداً مشاهده می گردد. 

تجهيزات و لوازم مورد نياز اجرای قرارداد اطمينان حاصل نموده و نيز ميزان دستمزدها    تأمينپيمانکار نسبت به امکان   - 13-16

تجهيزات، بارگيری، حمل و بيمه را از هرجهت منظور نموده است و از این بابت بعدا حق هيچ    تأمينو كليه هزینه های اجرای  

 گونه اعتراضی نخواهد داشت.

 پيمانکار متعهد به رفع كليه نواقص، اشکالات و معایب موضوع قرارداد در دوره تضمين می باشد.   -14-16
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 است.   پيمانکاربر عهده   رعایت كليه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، تجهيزات و سایر موارد -15-16

نخواهد    كارفرما می باشد و مسئوليتی از این بابت متوجه    پيمانکارمسئوليت حوادث منجر به جرح و یا فوت، بر عهده    - 16-16

 بود.

  سایر .متعهد است كليه حقوق، مزایا، دستمزد و حق بيمه كاركنان خود را طبق قوانين مربوطه پرداخت نمایدپيمانکار   -17-16

پرداخت كليه هزینه های پرسنلی و مزایای قانونی حين   ،می باشد  پيمانکاركسورات قانونی و موارد مرتبط با قانون كار برعهده  

ب كار  قانون  برابر ضوابط  قانونی  مزایای  و سایر  كار  پایان  و  و  پيمانکار  عهده  ه  كار  رابطه   پيمانکار بوده  هيچگونه  عوامل وی  و 

 ندارند.  كارفرما استخدامی با  

به    -18-16 را  قرارداد  تجهيزات موضوع  و تست  است گواهی كيفيت  متعهد  و    تأیيدپيمانکار  رسانده  نظارت كارفرما  دستگاه 

 همزمان با تحویل كالا، به كارفرما تحویل دهد.  

پيمانکار متعهد است كارفرما را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان حقوق ثبت شده  -19-16

استفاده در كارهای موضوع قرارداد )حتی اگر این گونه حقوق ثبت شده در اسناد قرارداد تعيين نشده باشد(، اعم از ملی و  مورد  

بين المللی مصون نگه دارد و مسئوليت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با كارهای  

 موضوع قرارداد بر عهده وی است. 

كارفرما را مطابق با پيوست سه قرارداد كه در این قرارداد موضوعيت دارد رعایت    HSEپيمانکار متعهد است دستورالعمل    - 20-16

 نماید. 

پيمانکار متعهد است همکاری لازم را با نمایندگان دستگاه نظارت كارفرما به عمل آورده و در صورتی كه در موقع    -21-16

بازرسی مشخص گردد هر یک از اجزای موضوع قرارداد از لحاظ اصالت و فنی بودن معيوب باشد و یا طبق مشخصات مشروحه  

واهد بود كه آنها را قبول ننموده و اصلاح و یا تعویض آنها را بخواهد و پيمانکار  در قرارداد تهيه نشده باشد، دستگاه نظارت مجاز خ

 متعهد به اصلاح و تعویض آنها به هزینه خود خواهد بود.  

ای كه ممکن است قبل یا هنگام اجرای موضوع  مسئوليت مدنی كليه عوامل پيمانکار مانند هرگونه حادثه یا صدمه  -22-16

و كاركنان وی یا اشخاص ثالث گردد یا خسارتی   قرارداد و یا به سبب آن متوجه جان و اموال پيمانکار و كاركنان وی، كارفرما

بود و كارفرما و   پيمانکار خواهد  به عهده  آید، جزیی و كلی  ثالث وارد  یا اشخاص  پيمانکار، كارفرما و  اموال  به تأسيسات و 

 نمایندگان وی مسئوليتی در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت. 

ها و تعليماتی كه  پيمانکار موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنين بر طبق دستورالعمل  -23-16

ای و تخصصی اعلام می نماید  دستگاه نظارت كارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پيوست قرارداد و استانداردهای حرفه

 انجام دهد.  
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آیين  -24-16 به رعایت  ملزم  اجتماعی و رعایت  نامهپيمانکار  امور  از سوی وزارت كار و  و بهداشت كار منتشره  های حفاظت 

 ای و اجرای ایمن عمليات می باشد. بهداشت حرفه

دستگاه نظارت كارفرما    تأیيدروز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت كتبی و با    5پيمانکار متعهد است حداكثر ظرف مدت    - 25-16

تام الاختيار برای طول مدت قرارداد به كارفرما معرفی نمایند. نماینده پيمانکار باید دارای اختيار تام  نماینده  فردی را به عنوان  

در خصوص اجرای این قرارداد و قابل عزل از طرف كارفرما بوده و در تمام اوقات در دسترس باشد. در صورتی كه پيمانکار بخواهد  

دستگاه نظارت كارفرما    تأیيدروز كاری قبل از تاریخ تغيير، موضوع را به اطلاع و    5نماینده خود را تغيير دهد موظف است حداقل  

 برساند. 

پيمانکار موظف است حداكثر ظرف یک ماه پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشين آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق  - 26-16

دستگاه نظارت و واحد حراست كارفرما، از محل های    تأیيد به خود در محل های تحویلی كارفرما را با تنظيم صورتجلسه و اخذ  

یاد شده خارج نماید و ظرف مهلت مذكور ساختمان ها و تاسيسات موقتی را كه برای اجرای كار در محل های تحویلی كارفرما  

اید. در غير این  ساخته است تخریب یا پياده كند و مصالح و مواد زاید آن را از محل خارج و كارگاه را به هزینه خود تميز نم

درصد    15علاوه  ه  اند عمل نماید و هزینه های آن را ب صورت، كارفرما می تواند برای خارج كردن آنها به هر نحو كه مقتضی بد

بالاسری به حساب بدهکاری پيمانکار منظور و از محل تضامين، سپرده ها و سایر مطالبات پيمانکار كسر نماید. در این صورت 

 پيمانکار حق اعتراض نسبت به اقدام كارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی های خود را ندارد.  

ات تأخيرپيمانکار موظف است حداكثر ظرف یک ماه پس از ارائه صورت وضعيت قطعی، لایحه  در صورت بروز تأخيرات؛ -27-16

ات تأخيرات ظرف مدت مذكور، كليه تأخيررا به صورت كتبی به دستگاه نظارت كارفرما ارائه نماید. در صورت عدم ارسال لایحه 

صورت گرفته از نوع غير مجاز شناخته شده و قابل بررسی توسط كارفرما نبوده و این موضوع نيز از سوی پيمانکار قابل اعتراض 

 نمی باشد. 

از   نماید كه در اجرای قرارداد كليه قوانين و مقررات كشاور جمهوری اسالامی ایرانمی  تأیيدبدینوسايله اعلام و   پيمانکار-28-16

و شارایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صاورتی كه معلوم شاود قبيل قانون كار، تأمين اجتماعی، مبارزه با پولشاویی و ...  

یا كاركنان وی در طول اجرای عمليات موضاوع قرارداد از مقررات و قوانين جمهوری اسالامی ایران و یا شارایط مندرج   پيمانکار

 شود جبران نماید.مکلف خواهد بود تا هر گونه خسارتی را كه از این بابت متوجه كارفرما می  پيمانکاراند  در قرارداد تخلف كرده

ساعت پس از ابلاغ قرارداد حاضر،    24متعهد است؛ حداكثر ظرف    پيمانکاراجتماعی،    تأمينحسب رعایت مفاد قانون    - 29-16

اجتماعی ضروری می    تأميناجتماعی، ارائه آن به اداره    تأمينالحاقيه های احتمالی و همچنين سایر مکاتباتی كه مطابق قانون  

بوده )مسئوليت    پيمانکارباشد، را به اداره مزبور ارائه نماید. خاطر نشان می سازد؛ كليه مسئوليت های ناشی از این موضوع به عهده  

 .مطلق( و كارفرما در این خصوص هيچ گونه مسئوليتی نخواهد داشت
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متعهد است حقوق و دستمزد كاركنان خود را مطابق با قوانين جاری كشور به موقع پرداخت نموده و ليست   پيمانکار  -30-16

خير بيش از یک ماه  أ اجتماعی را به صورت ماهانه به دستگاه نظارت كارفرما ارائه نماید. در صورت ت  تأمين بيمه ارائه شده به اداره  

در پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان خود، كارفرما می تواند بنا به صلاحدید خود مطالبات كاركنان ایشان را از محل   پيمانکار

حق هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص    پيمانکارنزد كارفرما پرداخت نماید و    پيمانکار تضامين و سپرده ها و سایر مطالبات  

 را از خود سلب و ساقط نمود. 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل  -17ماده 

گواهينامه های اصالت تجهيزات و كليه مدارک منضم به این   و پيمانکار موظف است كليه مدارک فنی، مدارک خرید تجهيزات 

نسخه الکترونيکی و پس از    3( مصوب كارفرما تهيه و به تعداد  WI0002قرارداد را براساس دستورالعمل توليد فاینال بوک )

شده را قبل از تحویل موقت برای كارفرما    تأیيدنسخه الکترونيکی، یک نسخه هاردكپی و الکترونيکی در تطابق با نسخه    تأیيد

( حداكثر تا یک ماه پس از تحویل موقت  As builtتهيه و در اختيار كارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه های چون ساخت )

 ميباشد. 

 محل اجرای موضوع قرارداد - 18ماده 

جاده   5جاده شيراز، كيلومتر    50كيلومتر  محل تحویل تجهيزات و اجرای موضوع قرارداد، استان كرمان، شهرستان سيرجان،   

اختصاصی معدن گل گهر، سایت شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر، می باشد؛ خاطرنشان می سازد مسئوليت تحویل سالم كليه 

 باشد. اقلام به عهده پيمانکار می

   تحویلسالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی    –  19ماده 

 ارسال گردد. كارفرما سالم و بدون عيب و نقص و با كيفيت مناسب، برای نو و باید پروژه   اقلام مورد نيازكليه  -1-19

 اقلامقرار خواهند گرفت و در صورتيکه  كمی و كيفی  مورد بازرسی  كارفرما  توسط   آماده بسته بندی می باشندكه  اقلامی    -2-19

به تأیيد  تنظيم و پس از تحویل به انبار كارفرما  ظاهرا سالم بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فارم ليست بسته بندی مربوطه  

 خواهد رسيد. كارفرما انبار 

،  Open Box فر،یفاقد اصالت بوده و به عنوان ر زاتي كه مشخص شود هر كدام از تجه یدرهر مرحله از پروژه، در صورت -3-19

دستگاه را عودت    یو شرط  دي ق  گونهچيشود، برنده مناقصه موظف است بدون ه  ی معرف  یگریبه هر عنوان د   ا ی   ی كپیها  ،یتقلب

و طلب ضرر   ی قانون  یريگيوپ  تیاست كارفرما حق شکا  ی هی. بددینما   ن یگزیجا  را  ی زمان ممکن دستگاه اصل  نیترنموده و دركوتاه

 .داردیخود محفوظ م یرا برا انیو ز

متعهد    پيمانکارمشخصات فنی مورد درخواست نباشد،    منطبق باو یا    بودهناسالم    يکه تجهيزات موضوع قرارداددر صورت  -4-19

تحویل نماید.  كارفرما  معين می كند در انبار  كارفرما  را عوض نموده و در مدت زمانی كه    اقلام، این نوع  كارفرمااست به دستور  

 ازپيمانکار  در صورت امتناع    خواهد بود.پيمانکار  این رابطه به عهده    خسارات ناشی از تأخير در  كليه هزینه های ایجاد شده و 
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را تعویض نموده   اقلام ر طریق كه صلاح می داند این ه مجاز است بهكارفرما و طی مدت مورد نظر،   كارفرماتعویض به تشخيص 

  تخلفدليل  ه  بو    30-1بند  یا قرارداد را طبق    و   این قرارداد عمل نماید  21خسارت وارده بر اساس ماده  هزینه  برای جبران    و

 . فسخ نمایدپيمانکار  

 بازرسی و آزمایش   -20  ماده

تحویل تمام یا بخش هایی از اقلام مورد نياز پروژه در محل هایی كه پيمانکار اعلام مينماید و قبل از بسته بندی، زمانی    -1-20

مجاز است كه بازرس گواهی تحویل آنرا صادر كرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقلام بدون گواهی بازرس جلوگيری خواهد 

 ی، بازرس مراتب را به پيمانکار اعلام خواهد نمود. نمود. در صورت عدم نياز به بازرس

دستگاه    بازرسای  موردتحویل    قبل از  یا  دوره ساخت و  شود در  تهيه می  ساخته و  پيمانکارطرف   كه از  اقلامیكليه    -2-20

كنترل و بازرسی دستگاه نظارت كارفرما، در هر مرحله، رافع مسئوليت پيمانکار نسبت به    گرفت.  خواهند  قرار  نظارت كارفرما

 باشد.  عهده پيمانکار می ه انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود و همچنين كليه هزینه های بازرسی ب

پيمانکار موظف است قبل از بازرسی اقلام، دستور العمل بازرسی و كنترل كيفيت را برای كارفرما ارسال نماید و در    -3-20

  تأیيد المللی مورد  صورتيکه برای آزمایش های اقلام پروژه دستورالعملی صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهای بين

 كارفرما انجام خواهند شد. 

، تاریخ بازرسی  دستورالعمل بازرسی و كنترل كيفيتقبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در    روزكاری  3پيمانکار حداقل    -4-20

معرفی می  پيمانکار به  كتباًكارفرما تسهيلات لازم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی كه از طرف بایستی را اعلام داشته و 

پيمانکار(  شوند فراهم نماید و لوازم آزمایش و كمکهای لازم را .  برای انجام وظائف محوله در اختيار آنان قرار دهد  )به هزینه 

ها و تعليماتی كه  همچنين پيمانکار موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنين بر طبق دستورالعمل

ای و تخصصی اعلام می نماید،  قرارداد و استانداردهای حرفه  دستگاه نظارت كارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پيوست 

   انجام دهد.

،  نباشندطبق مشخصات مشروحه در قرارداد  شده استتهيه  پيمانکاركه از طرف  اقلامی كه در موقع بازرسی،  درصورتی -5-20

از تعویض یا رفع   پيمانکار كه   )با ذكر عيب( و یا اصلاح آنها را بخواهد. در صورتی مجاز خواهد بود كه آنها را قبول ننمایدبازرس 

 طریق كه صلاح می   به هر  می تواندكارفرما  تقاضای تعویض یا اصلاح آنها را نموده است امتناع نماید    كارفرماكه    اقلامیعيوب  

را به منزله قصور و یا مسامحه در انجام    اقلام در مورد تعویض یا اصلاح این نوع  پيمانکار  را جایگزین نموده و امتناع    اقلام داند این  

  ، 1-29بند  طبق مفاد  ، یا  این قرارداد عمل نماید  20تلقی نموده و برای جبران این نوع خسارات بر طبق ماده    پيمانکارتعهدات  

 فسخ نماید.  ، در انجام كارهاپيمانکار   تخلفدليل ه قرارداد را ب

كدها و استانداردهای مورد نياز برای طراحی، روش توليد، آزمایشات، بازرسی ها و غيره باید مطابق استاندارد مورد تأیيد    -6-20

 باشد. كارفرما 
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 قرار گيرد.كارفرما  ها باید در هر حال جهت كنترل و تأیيد در اختيار بازرس  گواهی آزمایش  -7-20

را از مسئوليت پيمانکار  تحویل شده اند،  پيمانکار  كه از طرف    اقلامی هرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن    -8-20

 نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمين معلوم گردند معاف نمی نماید.  قصوری كه در اجرای مفاد قرارداد  یااو در مقابل عيوب و 

 فراهم آورد.كارفرما  برای بازرس را  بایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهيلات لازم میپيمانکار  -9-20

 خیر أجرائم ت  - 21  ماده

نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد   پيمانکار،  كارفرما  چنانچه به تشخيص دستگاه نظارت  -1-21

 به عنوان   لیذ  رحرا به ش  ی مبالغ   پيمانکارخير در انجام تعهدات  أ ت  هفتهازاء هر  ه  تواند بمی  كارفرماموقع انجام دهد  ه  قرارداد ب

و یا هر نوع سپرده دیگری    ها های وی كسر نماید و یا از محل تضميناز پرداخت  یجریمه، بدون لزوم انجام اقدامات قضایی یا ادار

 برداشت نماید.  كه نزد كارفرما می باشد 

به ازای هر هفته تأخير غير مجاز ناشی از قصور پيمانکار و به تشخيص دستگاه نظارت كارفرما در اجرای موضوع قرارداد،  -2-21

)ده درصد( مبلغ كل قرارداد از سوی كارفرما به حساب پيمانکار منظور   % 10درصد( و حداكثر تا    نيم )   %0.5جریمه ای معادل  

تأخير بيش از مدت فوق الذكر در انجام موضوع قرارداد، كارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات  می گردد. در صورت  

و بدون مراجعه به دادگاه به طور یک طرفه فسخ و كليه تضامين پيمانکار و سایر مطالبات پيمانکار را به   فوق و وصول آن رأساً

عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نماید و پيمانکارحق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط  

ل ضبط سپرده مذكور كارفرما می تواند به منظور جبران خسارات  نمود، همچنين در صورت عدم تکافوی خسارات وارده از مح

 وارده از طریق طرح دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید. 

 گواهی تحویل موقت   - 22ماده  

 موضوع قرارداد بودن آماده مراتب كتباً قبل، روز  10 حداقل پيمانکار گردید، تکميل  قرارداد  موضوع عمليات آنکه از پس  -1-22

 عضویت برای  را  خود  نماینده و  كند می موقت  تحویل  تقاضای دستگاه نظارت از  و رساند خواهد كارفرما اطلاع دستگاه نظارت به  را 

تاریخ تشکيل  ،تأیيد صورت  در  و كند می رسيدگی پيمانکار درخواست به دستگاه نظارت،  .نماید می معرفی موقت تحویل هيأت در

 نباشد،  برداری بهره آماده قرارداد موضوع  عمليات دستگاه نظارت نظر  به تحویل موقت را به پيمانکار ابلاغ می نماید. اگر  هيأت

 پيمانکار اطلاع  به  شود  تکميل موقت تحویل  از پيش باید كه را  كارهایی و نواقص تقاضای پيمانکار، دریافت از  روز  7 مدت ظرف

   .رساند می

 ارائه دستگاه نظارت به و تهيه  است لازم كار تحویل برای كه را اقداماتی بندی زمان ، برنامههيأت تشکيل موظف است تا پيمانکار

 .كند می آماده كار  محل در  اوست، عهده به قرارداد مدارک و اسناد طبق  آنها تدارک كه را  از وسایل قسمت آن و نماید
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ارائه  از تاریخ تحویل موقت قبل ماه یک حداقل پيمانکار توسط چک ليست ها و دستورالعمل تحویل موضوع قرارداد باید -2-22

 .گيرد قرار توافق مورد طرفين  بين و گردد

 گواهی تحویل و كنند می تنظيم را  موقت  تحویل  جلسه  صورت  نکنند، مشاهده كارها در  نقصی و  عيب تحویل  هيأت هرگاه  -3-22

 .گردد ابلاغ پيمانکار به تا كنند می ارسال كارفرما برای  مستندات مربوطه، همراه به را موقت

 مهلتی با تعيين موقت تحویل جلسه صورت تشکيل به اقدام نمایند، مشاهده دركارها نقصی و عيب تحویل هيأت هرگاه  -4-22

 می موقت  تحویل جلسه  صورت ضميمه  و  تنظيم را  ناتمام عمليات و كارها معایب و  نقایص از  فهرستی و كنند  می نقص  رفع برای

 عمليات دوباره دستگاه نظارت، پيمانکار، جانب از نقص رفع اعلام از دهند. پس می ارائه به پيمانکار را آنها از ای نسخه و نمایند

 رفع گواهی و  موقت تحویل  گواهی باشد، نمانده باقی ایرادی و عيب  گونه  هيچ  نقایص، فهرست  اساس  بر  و اگر  كند می بازدید را 

 .شودمی  ابلاغ پيمانکار به مراتب و رسيده پيمانکار و دستگاه نظارت نماینده امضای نقایص به

 موضوع تاریخ این از و باشد می كارفرما توسط موقت تحویل گواهی تاریخ تضمين، دوره شروع و موقت تحویل تاریخ -5-22

 .گردد می تلقی شده داده تحویل قرارداد

 تأیيد به  كه است كار از  بخش هر  نواقص رفع تاریخ تضمين، دوره شروع  تاریخ  كار، از بخش هر در نقصی وجود  صورت  در -6-22

 .باشد رسيده دستگاه نظارت

 نظر به باشد، یا پذیر امکان متفاوتی های زمان در كار، از مستقلی های قسمت موقت تحویل و تکميل كه صورتی در  -7-22

 قسمت ماده، این با رعایت كارفرما باشد، نياز  مورد  كار كل تکميل  از پيش كار  از مستقلی های قسمت  از  برداری  بهره كارفرما،

 دوره شروع تعهدات، انجام نمودن تضمين آزاد مانند موقت تحویل از پس های اقدام و گرفته موقت تحویل را گفته پيش های

 طبق است، گردیده موقت تحویل  كه  كار از آن قسمت تناسب به  را كار انجام حسن تضمين كسور  استرداد  قطعی، تحویل تضمين،

 .دهد می انجام مستقل صورت  به قرارداد، مدارک و اسناد

ثيری ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد. در این  أ معایب و یا كمبود های جزیی كه در بهره برداری ت  -8-22

رسد، معایب را مرتفع و كمبود ها را تکميل نماید كه در این  صورت پيمانکار ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفين می

روز توسط كارفرما صادر خواهد    10یيدیه ظرف مدت  أ بازبينی معایب اصلاح شده و یا كمبودهای تکميل یافته، تصورت پس از  

 شد. در هر حال تاریخ شروع دوران تضمين از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود. 

 و رفع نواقص   دوره تضمین   - 23ماده  

برای مدت   را  كليه عمليات موضوع قرارداد  انجام  از تحویل موقت تضمين می  12پيمانکار حسن  نماید )دوره  ماه شمسی پس 

تضمين(. اگر در دوره تضمين، معایب و نواقصی در كار مشاهده شود، پيمانکار مکلف است كه آن معایب و نواقص را به هزینه خود  

  15رفع كند. برای این منظور، كارفرما مراتب را با ذكر معایب و نواقص و محل آنها به پيمانکار ابلاغ می كند و پيمانکار حداكثر  
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  روز پس از ابلاغ كارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می كند و آنها را طی مدتی كه توسط كارفرما اعلام  می گردد، رفع می 

 نماید.  

هرگاه پيمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه كند، كارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتيبی كه مقتضی بداند  

یا هر نوع مطالبات و سپرده ای كه پيمانکار نزد او دارد،  درصد، از محل تضامين پيمانکار    15هزینه آن را به اضافه  رفع نماید و  

 برداشت نماید و پيمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

 گواهی تحویل قطعی   - 24ماده  

 هيأت تاریخ و  اءاعض دستگاه نظارت، تأیيد و پيمانکار تقاضای به  بنا كارفرما شده، تعيين  تضمين  ماهه  12دوره   پایان در  -1-24

 كه و نقصی عيب هرگاه كارها،  بازدید از پس قطعی، تحویل هيأتكند.   می اعلام و معرفی پيمانکار به و  معين را  قطعی تحویل

 به  را  كار  قطعی تحویل صورتجلسه  كارفرما شده و قطعی تحویل  را  قرارداد  موضوع  ننماید مشاهده باشد پيمانکار كار  از ناشی

 .نماید  می ابلاغ پيمانکار

 به مکلف  شرایط قرارداد اساس بر پيمانکار كند، مشاهده پيمانکار كار  از ناشی نقصی و عيب قطعی، تحویل  هيأت هرگاه :1تبصره

 .باشد می آنها رفع

 كار از نواقص ناشی رفع به مکلف ننماید، را كار قطعی تحویل تقاضای شده، تعيين تضمين دوره پایان در پيمانکار اگر :2تبصره

 قطعی تحویل  به  اقدامات مربوط ملاک پيمانکار تقاضای تاریخ و باشد می است كرده بروز قطعی تحویل تقاضای تاریخ تا كه  خود

 .است

 و انجامد به طول ماه دو از بيش تأخير  این و نکند تحویل هيأت اعزام به اقدام پيمانکار، تقاضای وجود با كارفرما اگر :3تبصره

 موضوع عمليات نکند، زمينه اقدامی این در كارفرما مجدد تقاضای  تاریخ از ماه یک انقضای و پيمانکار مجدد درخواست از پس

 .شود انجام مورد آن در قطعی تحویل از پس اقدامات باید و گردد می تلقی شده قطعی تحویل قرارداد

تاریخ تنظيم صورت جلسه تحویل قطعی، تاریخ خاتمه قرارداد تلقی می گردد و به منزله آن است كه تسویه حساب   :4تبصره  

عنوانی را نخواهد داشت. آزادسازی  مالی انجام گردیده و پس از تاریخ مذكور پيمانکار حق طرح هيچ گونه ادعایی تحت هيچ  

 تضامين و سپرده ها مطابق مفاد قرارداد انجام خواهد شد. 

 صورت وضعیت قطعی   - 24- 2

 و مدارک اسناد اساس بر را شده انجام كارهای قطعی وضعيت صورت  موقت، تحویل تاریخ از  ماه یک تا حداكثر باید پيمانکار

 .نماید تسليم دستگاه نظارت به بررسی و رسيدگی برای  و كند تهيه  قرارداد،

 به پرداخت نسبت تأیيد صورت در و رسيدگی وصول تاریخ از ماه یک مدت ظرف را شده دریافت وضعيت صورت دستگاه نظارت

 خواهد اعلام پيمانکار، به صورت وضعيت  از نسخه یک ارسال ضمن را خود نهایی نظر ،تأیيد  عدم صورت در .نمود خواهد اقدام آن
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 مدرک، و دليل ارائه با روز،10 مدت طی را حداكثر خود اعتراض باشد داشته كارفرما نظر به نسبت اعتراضی پيمانکار چنانچه .كرد

 .رساند می كارفرما اطلاع به

 اعلام را  آنهارد   یا قبول و  كند می رسيدگی اعتراض موارد به پيمانکار، نظر  وصول تاریخ از ماه یک مدت ظرف حداكثر كارفرما

 .نماید  می

 اختلاف به حل را موضوع شود، نمی واقع كارفرما قبول مورد كه خود اعتراض  از  قسمت  آن  تکليف تعيين  برای تواند می پيمانکار

 .نماید ارجاع

 زبان قرارداد  -25  ماده

و اسناد و مکاتبات فنی بين طرفين به زبان فارسی یا    باشدیم   یبه زبان فارس  نيمابيمکاتبات ف  هيو مدارک قرارداد و كل  اسناد

 انگليسی خواهد بود.  

 حق واگذاری به ثالث  -26ماده  

پيمانکار بدون مجوز كتبی كارفرما حق واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد را به شخص ثالث )حقيقی یا حقوقی(  

ندارد. بدیهی است در صورت موافقت كارفرما مبنی بر واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد به غير، پيمانکار اصلی  

 منی بوده و در صورت بروز حادثه هيچ مسئوليتی متوجه كارفرما نخواهد بود. موظف به نظارت بر رعایت موارد ای

 شرط محرمانگی  -27ماده  

بوده و این شرط به منزله ذكر تمام شرط مورد اشاره در این    icc (2006)شرط محرمانگی مطابق شرط استاندارد محرمانگی  

 قرارداد می باشد. 

 حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور(  -28  ماده

 موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانين جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از طرفين نافذ و قابل اجرا خواهد بود. -1-28

 همه گير و تورم اقتصادی جزو حوادث قهری تلقی نمی گردد. تحریم كشورهای ثالث و بيماری های -2-28

 تعلیق  - 29ماده  

كارفرما می تواند در مدت قرارداد، اجرای كار را برای یک بار و حداكثر سه ماه معلق كند، در این صورت باید مراتب را   - 1-29 

 با تعيين تاریخ شروع تعليق به پيمانکار اطلاع دهد.  

در صورتی كه تعليق بيش از سه ماه ضروری باشد، كارفرما می تواند با موافقت پيمانکار، مدت تعليق را برای یک بار و   -2-29

به    30-3-1ماه، مطابق بند  3ماه، با شرایط پيش گفته افزایش دهد. درصورت عدم موافقت پيمانکار با تعليق بيش از  3حداكثر 

 قرارداد خاتمه داده می شود.
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هرگاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود، كارفرما با تعيين مهلتی برای پيمانکار به منظور آماده نمودن كار، تاریخ    -3-29

 شروع مجدد كار را به پيمانکار ابلاغ می كند. 

 انحلال قرارداد  -30ماده   

 قرارداد به یکی از روش های زیر و با توجه به احکام مقرر همان بند منحل می گردد: 

 فسخ  -1-30

موجبات فسخ مندرج در زیر بدون رعایت هيچ گونه تشریفاتی و صرفاً با ارسال نامه كتبی از سوی كارفرما،  هر یک از  در صورت بروز  

قرارداد فسخ می گردد. در صورت فسخ، كليه تضامين پيمانکار در حق كارفرما ضبط شده و هيچ گونه پرداختی صورت نخواهد  

تعلق خواهد داشت و پيمانکار حق هرگونه اعتراض یا اقدامی اعم از اداری پذیرفت. علاوه بر این تمامی اجناس پای كار به كارفرما 

 یا قضایی در این رابطه را از خود سلب و ساقط نموده است. 

 در صورت تخلف پيمانکار از برنامه زمانبندی.  -1-1-30

 . HSEدر صورت تخلف پيمانکار از مقررات ابلاغی  -2-1-30

 در صورت تخلف پيمانکار از دستورات كتبی ابلاغی دستگاه نظارت. -3-1-30

 هرگونه فساد در كسب قرارداد.در صورت كشف  -4-1-30

یا  1397در صورت كشف هر گونه معاملات یا عمليات مشکوک و احراز بزه مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی  -5-1-30

 مالی تروریسم یا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با  فساد.  تأمينقانون مبارزه با 

بر این قرارداد و عدم اخذ    1347لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب    132و    131و    130و    129در صورت شمول مواد    - 6-1-30

 مصوبه مجمع عمومی توسط پيمانکار.

 .مانکاريپ از لایحه اصلاحی قانون تجارت به این قرارداد یا شركت   270در صورت شمول ماده   -7-1-30

 به شركت پيمانکار.  1347از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب  141یا  33، 5در صورت شمول مواد  -8-1-30

 در صورت كشف تخلف از مقررات قانون منع مداخله كاركنان دولت.  -9-1-30

 در صورت شموليت مقررات توقيف، انحلال )اعم از اداری، قهری و قضایی( و ورشکستگی به پيمانکار.  -10-1-30

 در صورت عجز پيمانکار از ارائه اسناد تضمين قرارداد.  -11-1-30

 در صورت كشف نداشتن صلاحيت های لازم برای كسب قرارداد نسبت به شركت پيمانکار. -12-1-30

 در صورت كشف شموليت ليست سياه قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد شركت پيمانکار.  -13-1-30

 ماه حقوق و دستمزد كاركنان و حق بيمه آنان.  3در صورت عدم پرداخت بيش از  -14-1-30

در صورت عدم وجود زیرساخت ها و مجوزهای لازم در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی، سامانه مودیان و سایر    -15-1-30

 مقررات مالياتی در شركت پيمانکار.
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 در صورت تخلف از هر یک از بندهای تعهدات پيمانکار.  - 16-1-30

 در صورت انسداد حساب های بانکی شركت پيمانکار به هر علت.  -17-1-30

 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.  20در صورت عدم شروع به آغاز قرارداد توسط پيمانکار برای بيش از  -18-1-30

 ارز از مجاری قانونی در خصوص تعهدات ارزی قرارداد توسط پيمانکار.  تأميندر صورت عدم امکان   -19-1-30

 در صورت كشف عدم توانایی فنی یا مالی پيمانکار به تشخيص كارفرما.  -20-1-30

 در صورت واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث توسط پيمانکار بدون اخذ مجوز كتبی كارفرما.  -21-1-30

 تفاسخ  -2-30

 در هر مرحله از قرارداد طرفين قرارداد اختيار دارند كه قرارداد فی مابين را اقاله نمایند. 

 طرفين تعيين خواهد شد. آثار تفاسخ نسبت به طرفين به موجب اقاله نامه مورد تراضی 

 خاتمه قرارداد -3-30

 موجبات خاتمه قرارداد مندرج در زیر، هر یک از طرفين می توانند تقاضای خاتمه قرارداد نمایند. هر یک از در صورت بروز 

رشته   دادگستری  و كارشناس رسمی  پيمانکار  نماینده  كارفرما،  نماینده  از  قرارداد كميسيونی مركب  تقاضای خاتمه  در صورت 

مربوطه به انتخاب مدیرعامل شركت كارفرما تشکيل و عمليات انجام شده را محاسبه و خاتمه پيمان را اعلام می دارند. در صورت 

ر كميسيون مربوطه با دو عضو رسميت داشته و در صورت اختلاف نظر كارشناس رسمی  عدم معرفی نماینده از سوی پيمانکا

دادگستری نظر كميسيون تلقی می شود. پس از اعلام كميسيون اقدامات مربوط به مفاصاحساب پيمانکار انجام و در صورت وجود 

هد شد و در صورت بدهکاری پيمانکار به ترتيب  طلب، كليه طلب تشخيص شده پيمانکار پرداخت و اسناد مالی و سپرده ها آزاد خوا

 از محل سپرده ها و سپس اسناد تعهد آور تودیع شده، طلب كارفرما وصول خواهد شد. 

 ماه.   3در صورت تعليق برای بيش از  -1-3-30

 در صورت پيش بينی نقض قراردادی توسط پيمانکار به تشخيص كارفرما.  -2-3-30

 در صورت ممتنع شدن موضوع قرارداد. -3-3-30

 در صورت تقاضای كارفرما.  -4-3-30

در اجرای    تأخيردر صورت عدم امکان تحصيل مجوزهای دولتی و اداری كه در اختيار كارفرما نمی باشد و منجر به    -5-3-30

 ماه شده است. 6قرارداد برای بيش از 

ماه از تاریخ بروز معارضه نتواند آن   3در صورت وجود معارض برای سایت اجرای قرارداد در صورتی كه كارفرما بيش از   -6-3-30

 شده روزانه است. تأیيدرا رفع نماید. مبدا احتساب بر مبنای گزارش 

 برای كارفرما.)ضرر و زیان( در صورت غبن حادث -7-3-30

 درصد برآورد اوليه قرارداد.   25در صورت كاهش یا افزایش كار بيش از  -8-3-30
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 در صورت تغيير اساسی در احجام برآوردی اوليه قرارداد كه منجر به زیان خارج از عرف پيمانکار گردد.  -9-3-30

 آگاهی ها و اعلان ها   -31ماده  

پيمانکار اعلام می نماید كه قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه را كاملاً مطالعه نموده و حدود خدمات و الزامات تعریف    -1-31

قرارداد و توانایی خویش در این خصوص اطمينان شده در آن را كاملاً بررسی و شناسایی نموده است و از قابليت انجام موضوع  

 حاصل نموده است. بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود. 

های اجرای موضوع قرارداد را شناسائی كرده و به آن واقف است. بنابراین پيمانکار اعلام می نماید تمام خطرات و ریسک  -2-31

 حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود. 

های اجرای تعهدات خود را بر اساس قرارداد در  اعلام می نماید كه دانش فنی، صلاحيت لازم و سایر نيازمندی  پيمانکار   -3-31

 تواند آنها را تامين نماید. اختيار دارد و یا می

اعلام می نماید كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله قوانين و مقررات مربوط به كار و تأمين    پيمانکار  -4-31

و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت كند. در هر حال    اجتماعی و همچنين قوانين مربوط به ماليات

 الذكر متوجه وی خواهد بود. مسئوليت عدم اجرای قوانين و مقررات فوق 

اعلام می نماید وظایفی كه به موجب این قرارداد به عهده گرفته است را در اولویت قرار داده و اشتغال وی در    پيمانکار  -5-31

 در چهارچوب این قرارداد وارد نمی سازد.  پيمانکار سایر امور و در ارتباط با سایر قراردادها لطمه ای به وظایف 

ها  پيمانکار از ميزان هزینه های ناشی از اجرای قوانين كار و تامين اجتماعی و قوانين و آئين نامه های مربوط به ماليات  - 6-31

دانسته و سود    و عوارض اطلاع داشته و مبلغ قرارداد را برای انجام كليه تعهداتی كه به موجب این قرارداد بر عهده گرفته، كافی

 عادلانه برای خود منظور داشته است، لذا تا پایان اجرای كامل قرارداد، مراتب مشمول افزایش قيمت نمی باشد. 

می نماید كه در اجرای قرارداد كليه قوانين و مقررات كشور و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت    تأیيدپيمانکار بدینوسيله    -7-31

می كند. مسئوليت كليه خسارات وارده به كارفرما یا اشخاص ثالث كه ناشی از عملکرد پيمانکار یا كاركنان او باشد به عهده و  

 مورد نخواهد داشت. هزینه پيمانکار است و كارفرما هيچ گونه تعهدی در این  

به درساتی قيمت مندرج در قرارداد واقف اسات و هزینه ایفای كامل تعهدات موضاوع قرارداد و اجرای به موقع و   پيمانکار  -8-31

 درست كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد )اصل تقویم درست مبلغ(.

به كفایت مبلغ قرارداد واقف اسات و هزینه ی ایفای كامل تعهدات موضاوع قرارداد و اجرای به موقع و درسات   پيمانکار  -9-31

 كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد )اصل كفایت مبلغ(.
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نمود كه در خصوص اسناد قراردادی مطالعات كافی به عمل آورده و هيچ نکته مبهمی باقی نمانده است    تأیيد  پيمانکار  -10-31

می نماید در   تأیيدو این مبلغ، جهت انجام كامل موضاوع قرارداد ارائه شاده و خدشاه ای در اجرای كامل كارها ایجاد نمی كند و 

 صورتی كه مقادیری را كم لحاظ نموده باشد، با هزینه خود آن را جبران نماید )اصل عدم قابليت استناد به جهل(.

نمود كه هيچ گونه اشاتباهی در خصاوص ماهيت كار، درج ارقام و اعداد قراردادی، ریز محاسبات، بررسی   تأیيد  پيمانکار  -11-31

اساناد، محل پيمان و هر موضاوع دیگری كه به صاورت مساتقيم یا غير مساتقيم در قيمت و مبلغ پيمان موثر اسات، نداشاته اسات 

 )اصل عدم قابليت استناد به اشتباه(.

 منع قانونى   - 32ماده  

باشد.    نمی   1337دیماه    22مصوب  منع مداخله كاركنان دولت  نماید كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون    رسماً اعلام می   پيمانکار 

بينى شده یا بشود از آن استنباط    ش ي كه در قانون مذكور پ   را به هيچ یک از اشخاص یا افرادی   قرارداد نماید كه منافع این    د می ه تع   پيمانکار

رفتار    پيمانکار شركت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق كارفرما طبق مقررات قانون مزبور با   ه  انتقال نداده و یا آنان را ب   ، نمود 

 . نمود   خواهد 

 قانون حاکم بر قرارداد  -33ماده  

باشد و هر نوع تفسير و تعبيری از مواد قرارداد طبق  قانون حاكم بر قرارداد منحصراً قوانين موضوعه جمهوری اسلامی ایران می

 عمل خواهد آمد. ه قوانين مذكور ب

 حل اختلاف   -34ماده  

عهده مدیریت حقوقی شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر می  ه  حل هر گونه اختلاف نظر در تفسير مواد این قرارداد ب  -1-34

 باشد. 

در صورت بروز هرگونه ادعا، دعوای قضایی و اختلاف در مفاد تعهدات و یا اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، طرفين ضمن   -2-34

اسقاط حق رجوع به مراجع قضایی و اداری، توافق بر ارجاع موضوع به داوری نمودند. داور توسط مدیر عامل محترم كارفرما  

روز از تاریخ ابلاغ رسمی اختلاف خواهد بود كه مدت    60سيرجان و مدت داوری    انتخاب خواهد شد. مقر داوری در شهرستان

داوری برای یک دوره بنا به تشخيص داور قابل تمدید می باشد. داوری بر اساس اصول )نه تشریفات( قانون آیين دادرسی مدنی  

ه رسمی جهت تعيين داور به مدیرعامل  صورت می گيرد. شروع داوری با درخواست داوری به موجب اظهار نام  1379مصوب  

روز از تاریخ دریافت اظهارنامه داور را تعيين نماید و به داور و    7كارفرما می باشد كه مدیرعامل كارفرما می بایست ظرف مدت  

ط در  می باشد. این شر 1379طرفين اختلاف ابلاغ نماید. سایر موضوعات تابع مقررات داوری قانون آیين دادرسی مدنی مصوب 

 هر حال مستقل از این قرارداد می باشد. 
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عهده دارد اجرا نماید و در غير اینصورت  ه  پيمانکار ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتی را كه به موجب قرارداد ب  -3-34

كارفرما، طبق قرارداد، به تشخيص خود از بند فسخ، جریمه یا خاتمه قرارداد نسبت به پيمانکار عمل خواهد نمود و پيمانکارحق 

 نه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده است.هرگو

 نشانی طرفین   - 35  ماده

 نشانی طرفين قرارداد به شرح زیر است :  -1-35

 ، تلفن:1516646111:ی، كدپساات22  پلاک  ،یغرب  کمیو    یساا ابانيخ  ،الوند  اباني،خ  نيآرژانت  دانيتهران، م:  كارفرماتهران دفتر 

88199402-021 

جاده  5 لومتريك  راز،يشسيرجان به جاده  50  لومتريكاستان كرمان، شهرستان سيرجان،   دفتر سيرجان و سایت كارخانه كارفرما:

 ، سایت شركت توسعه آهن و فولاد گل گهرگل گهری اختصاص

 .......................... ................................ ........... : آدرس ایميل  ....................................................................................................................   :رپيمانکا

به طرف دیگر ابلاغ كند و تا  ،  هرگاه یکی از طرفين قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغيير دهد باید موضوع را كتباً  -2-35

وقتی كه نشاانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشاده كليه نامه ها، اوراق و اظهارنامه ها به نشاانی مشاروح در بالا با پسات سافارشای و 

 ها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.یا اخذ رسيد ارسال و تمام آن

پيمانکار اعلام و اقرار می نماید آدرس الکترونيکی فوق در ید و اختيار ایشان می باشد. ارسال مکاتبات از طریق ایميل   -3-35

توسط كارفرما به پيمانکار به آدرس ایميل مندرج در فوق، به منزله ی ابلاغ می باشد و هيچ گونه ادعایی در این خصوص از سوی 

 . پيمانکار مسموع نخواهد بود

 شرط استقلال   -36ماده  

قابل تجزیه است، اما مواد این قرارداد مستقل از هم الزام آور بوده و اجرای هر ماده  موضوع تعهدات این قرارداد واحد و غير  

 منوط به اجرای سایر مواد نبوده و ملازمه ای با آن ندارد.

 قرارداد   نسخ - 37  ماده

گردد. كليه نسخ قرارداد می  پيمانکارنسخه تنظيم گردیده است كه یک نسخه آن پس از امضاء تحویل    2ماده و    37  قرارداد در  این

 .باشند یبرخوردار م ن کسایاز اعتبار 

 پیمانکار                                                                                             کارفرما                  

 .. .................................................................شرکت                                                رکت توسعه آهن و فولاد گل گهرش  

                      ( رئیس هیئت مدیره   و   )مدیرعامل  ..................................                        حجت نجمی نیا )مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره(      

 )عضو هیئت مدیره(    جعفر رفیعیان 
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 کار و مشخصات فنی  شرح  دو، وست یپ    -7 فصل 
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 گهر گلتوسعه آهن و فولاد شرح خدمات شرکت 

 

ها،  عنوان یکی از عوامل کلیدی در موفقیت و تحقق اهداف پروژهبه  ITهایدر عصر فناوری و دیجیتال، نظارت بر پروژه 

بی  می نقش  ایفا  پیچیدگی بدیلی  با  پروژهکند.  روزافزون  به ITهای  های  بتواند  که  ناظری  حضور  و  ،  تخصصی  صورت 

های فنی، مالی و زمانی پروژه را مدیریت و هدایت کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظارت بر  ای تمامی جنبه حرفه

کننده کیفیت اجرای پروژه بر اساس استانداردها و نیازهای سازمان است، بلکه نقش مهمی  تنها تضمین نه  ITهای  پروژه

عنوان ناظر پروژه، وظیفه ماست که با دیدی جامع و  سازی منابع دارد. بهوری و بهینه ها، افزایش بهرهدر کاهش ریسک 

بندی، بودجه و  پروژه نظارت کرده و اطمینان حاصل کنیم که تمامی مراحل مطابق با زمان   جانبه، بر روند پیشرفتهمه 

انجام می  انتظار  این شرح خدمات بهکیفیت مورد  بر  گیرد.  تمرکز  با  تدوین شده است که  عنوان یک چارچوب نظارتی 

کند و با ارائه  های مدیریتی، از صحت و دقت در اجرای پروژه فناوری اطلاعات شما اطمینان حاصل می بهترین شیوه

  نماید. راهکارهای عملی و مؤثر، دستیابی به نتایج مطلوب و پیشرفت بهینه پروژه را تضمین می 



 

 سنتر  تاید زاتیتجه ینصب و راه انداز ن، یتأم

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

کار و شرح ، دو پیوست -7

 مشخصات فنی 
 187از  141صفحه  1404بهار   ق 1004/04  شماره قرارداد:

 

 
 

 تعریف شده است. سه بخش شرح خدمات در قالب  •

 شروع هر بخش جدید منوط به اتمام بخش های قبلی میباشد.  •

اتمام هر بخش منوط اجرای خدمات لیست شده در هر بخش و پس از تایید دستگاه  •

 نظارت کارفرما می باشد .
 

حملتامین:  اولبخش   ❖ راه و    تجهیزات   ل یتحو  ،،  و  انتقال    زاتیتجه  یاندازنصب  و 

 های مجازیماشین

جاده مخصوص، شرکت توسعه    ۵جاده شیراز، کیلومتر    ۵۰سیرجان، کیلومتر    کرمان،استان    محل تحویل کالا

 باشد. می  آهن و فولاد گل گهر سیرجان

 

 شرایط تحویل کالا  •

 : Serverالف( شرایط تحویل 

 ، آکبند و نو بودن دستگاه و تمامی متعلقات آن. تضمین اصالت ✓

 ماهه.  12ارائه گارانتی معتبر  ✓

 . های معتبر و مورد تایید کارفرمااز سایت  Firmwareدانلود آخرین نسخه  ✓

 . هاتایید شده بر روی دستگاه  Firmwareنصب  ✓

 مورد تایید کارفرما. استفاده از ابزارهای با  افزاراطمینان از سلامت سخت  ✓

با ابزارهای    Raid Controllerو    ها CPU  ،RAM  ،NIC  ،Power Moduleتست کارایی   ✓

 . تست عملکرد 

 افزاری، اسناد ارزیابی و سایر اسناد و مدارک. ارائه گزارشات سلامت سخت  ✓
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 : San Storageب( شرایط تحویل 

 ، آکبند و نو بودن دستگاه و تمامی متعلقات آن. تضمین اصالت ✓

 ماهه.  12ارائه گارانتی معتبر  ✓

 دستگاه و متعلقات آن به آخرین نسخه موجود.  firmwareبه روز رسانی کامل  ✓

 و ارائه آن به کارفرما.  هانصب لایسنس  ✓

 ها. San Storageاختصاصی هر کدام از استفاده از ابزارهای با  افزاراطمینان از سلامت سخت  ✓

 ها با ابزارهای مورد تایید کارفرما. تست عملکرد دستگاه  ✓

 ها. ارزیابی عملکرد صحیح منابع تغذیه دستگاه  ✓

 (. EMC Unity XT)فقط بر روی   Hot Swapها از نظر تست و ارزیابی دستگاه  ✓

 ها. دستگاهبر روی کنترلرهای  Faultو   Failoverتست  ✓

 ها و سایر اسناد و مدارک. افزاری، اسناد ارزیابی ارائه گزارشات سلامت سخت  ✓

 : San Switchها و Switch( شرایط تحویل  ج

 دستگاه و تمامی متعلقات آن.  ، آکبند و نو بودن تضمین اصالت ✓

 ماهه.  12ارائه گارانتی معتبر  ✓

 به روز رسانی کامل دستگاه و متعلقات آن به آخرین نسخه موجود.  ✓

 مورد تایید کارفرما. استفاده از ابزارهای با  افزاراطمینان از سلامت سخت  ✓

 . هاهای دستگاه نصب لایسنس  ✓

 .ها به کارفرما ارائه فایل لایسنس  ✓

 ها با ابزارهای مورد تایید کارفرما. تست عملکرد دستگاه  ✓

 ها. ارزیابی عملکرد صحیح منابع تغذیه دستگاه  ✓
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 ها و سایر اسناد و مدارک. افزاری، اسناد ارزیابی ارائه گزارشات سلامت سخت  ✓

 ها: ها و ماژولد( شرایط تحویل کارت 

 ، آکبند و نو بودن تجهیزات. تضمین اصالت ✓

 ماهه.  12ارائه گارانتی معتبر  ✓

 ها با ابزارهای مورد تایید کارفرما. تست عملکرد دستگاه  ✓

 ها. ارزیابی عملکرد صحیح منابع تغذیه دستگاه  ✓

 ها و سایر اسناد و مدارک. افزاری، اسناد ارزیابی سلامت سخت ارائه گزارشات  ✓

 : G8و  G9و( شرایط تحویل متعلقات سرورهای  

 تجهیزات.  تضمین اصالت ✓

 ماهه.  12ارائه گارانتی معتبر  ✓

 مورد تایید کارفرما. استفاده از ابزارهای با  افزاراطمینان از سلامت سخت  ✓

 ها با ابزارهای مورد تایید کارفرما. تست عملکرد دستگاه  ✓

 ها و سایر اسناد و مدارک. افزاری، اسناد ارزیابی ارائه گزارشات سلامت سخت  ✓

 برنده مناقصه علاوه بر تحویل کالا بر اساس شروط مذکور بایستی خدمات زیر را ارائه دهد: 

 های خدمات ارائه شده: شرطپیش 

ریفر،  به عنوان  در هر مرحله از پروژه، در صورتی که مشخص شود هر کدام از تجهیزات فاقد اصالت بوده و   ✓

Open Box  ، برنده مناقصه موظف است بدون  معرفی شودیا به هر عنوان دیگری    کپی، های تقلبی ،

.  ترین زمان ممکن دستگاه اصلی را جایگزین نمایدو در کوتاهنموده  گونه قید و شرطی دستگاه را عودت  هیچ 

 دارد. بدیهی است کارفرما حق شکایت و پیگیری قانونی و طلب ضرر و زیان را برای خود محفوظ می 



 

 سنتر  تاید زاتیتجه ینصب و راه انداز ن، یتأم

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

کار و شرح ، دو پیوست -7

 مشخصات فنی 
 187از  144صفحه  1404بهار   ق 1004/04  شماره قرارداد:

 

 
 

 سازی، زیرساخت ذخیره  « مربوطه به هر کدام از زیرساخت Hardeningسازی » ارائه چک لیست مقاوم  ✓

 . فرماگیری و دریافت تاییدیه از کارپشتیبان  پردازشی و محاسباتی و زیرساخت  شبکه، زیرساخت 

ها،  « بر اساس چک لیست ارائه شده بر روی دستگاهHardeningسازی »های مقاوماعمال تمامی پروتکل  ✓

 های انجام شده و تمامی ارتباطات و اتصالات. پیکربندی 

 های انجام شده. ها و ارزیابی ارائه تمامی اسناد، مدارک و گزارشات مربوطه به تنظیمات و پیکربندی  ✓

این شرح خدمات لحاظ نشده و از قلم افتاده  نکته بسیار مهم: ممکن است برخی ابزار و تجهیزات جزئی در  ✓

باشند حتما آن را اعلام کنند و در پیشنهاد قیمتی خود مد نظر  باشد، شرکت کنندگان در مناقصه موظف می 

باشد صفر تا صد این تجهیزات و خدمات مشروحه را تحویل  قرار دهند. چرا که برنده مناقصه موظف می 

 باشد. دهد و ادعای اینکه ابزار یا تجهیزاتی در این لیست نبوده مورد قبول نمی 

 اندازی تجهیزات: شرح خدمات نصب و راه  •

 الف( خدمات عمومی شامل:

 ها استقرار تجهیزات بر روی رک  ✓

 ها آرایش رک  ✓

 ( cable management)ها کابل مدیریت  ✓

 مربوطه  مستندات  هو ارائ زات یتجه یبرچسب گذار ✓

 های موجود مرکزداده:تجهیزات و دارائی برای  (PM) پیشگیرانهدستورالعمل نگهداری  اجرای  ✓

 ها و سیستم خنک کننده آن بررسی فیزیکی شاسی  (1

 و اتصالات  هاابل کنترل ک (2

تغذیه (3 ولتاژ خروجی و  Power Supply)  بررسی سلامت منبع  بررسی  ( شامل تست عملکرد، 

 هشدارها 
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 ها CPU، تعویض خمیر سیلیکونی CPU Testها شامل  دستگاه   CPUبررسی سلامت  (4

 iLOو بررسی   Memory Testها شامل دستگاه  (RAM) سلامت حافظه یبررس (۵

ها  Raid Controllerها،  موجود شامل وضعیت هارد دیسک  سازیذخیره فضای  بررسی وضعیت   (6

 و ...  

 سازی:ب( زیرساخت ذخیره 

 . San Storageکنترلرهای  True Active-Activeپیکربندی   ✓

✓ Raid  های  بندی هارد دیسکSan Storage   باDynamic Riad 5 (12+1) 

 vVol v3پیکربندی   ✓

 ها. دستگاه بر روی کنترلرهای   Faultو   Failoverتست  ✓

 با ابزارهای مورد تایید کارفرما.  San Storageانجام تست عملکرد  ✓

 

 ج( زیرساخت شبکه: 

کافرما که شماتیک آن در ادامه آورده شده است  ر اساس پلن ارائه شده توسط  سازی زیرساخت شبکه بپیاده 

 باشد:به شامل نکات زیر می 

  25Gbpsبا پهنای باند    Nexus  ،TCP/IPهای  سوئیچ  وسرورها  رتباطی مابین  اپروتکل   ✓

 باشد. می

مابین  اپروتکل   ✓ سرورها    San Switchو    San Storageرتباطی  باند    FCو  پهنای  با 

16Gbps  باشد. می 

 باشد. می  Redundantتمامی اتصالات بصورت  ✓

   Nexus  هایموجود در سوئیچ  Load Balancing با توجه به LACP  اندازیراه ✓
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 د( زیرساخت محاسباتی و پردازشی: 

بر روی تمامی سرورها )اعم از سرورهای   (from scratch)صورت به   ESXi آخرین نسخهنصب   ✓

 موجود و سرورهای جدید( 

 Overlay برای شبکه  ESXi سازی سرورهایآماده  ✓

 ها ها از طریق پروفایل ESXi برای  LACP سازیپیاده  ✓

 « from scratch»  صورتبه vCenter اندازی آخرین نسخهراه ✓

هر کدام از    HAهای کارفرما و تست و ارزیابی عملکرد بر اساس سیاست  Clusteringسازی  پیاده  ✓

Cluster .ها 

 Sanهای موجود بر روی  Storageها از  افزارها و سامانه های مجازی نرم ماشین  VMDKانتقال   ✓

Storage EMC Unity XT 480    انتقال عملیات  )نکته:  کارفرما.  اعلامی  لیست  طبق 

 باشد.(  Down timeهای مجازی بایستی با حداقل  ماشین 

 جود در ساختار های مجازی مو ماشینسازی یا بازطراحی منابع بهینه ✓

 . صورت مکتوب به کارفرماهای حیاتی به سرویس  Failback و Failover شرایطارائه  ✓

 از محیط عملیاتی مرکز داده  G8حذف سرورهای   ✓

 گیری:و( زیرساخت پشتیان 

 گیریزیرساخت پشتیبان   San Storageبه عنوان  HPE MSA 2062نصب و راه اندازی  ✓

 San Storageکنترلرهای  True Active-Activeپیکربندی   ✓

 ها. دستگاه بر روی کنترلرهای   Faultو   Failoverتست  ✓

 San Storageانجام تست عملکرد  ✓
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به ساختمان    G8موجود بهمراه یکی دیگر از سرورهای    San Storage HP MSA 2050انتقال   ✓

  Off-site Backup و اجرای Replication  اندازی سرویسراه دیگر جهت  

 افزارها:ها و نرمنصب و راه اندازی سرویس  -بخش دوم  ❖

 معماری دیتاسنتر:

 : Microsegmentationمعماری شبکه بر مبنای  

های پیشرفته  یکی از روش گیرد که  صورت می   (Microsegmentation)  معماری شبکه بر مبنای میکروسگمنتیشن 

سازی و دیتاسنترها کاربرد دارد.  های مدرن مانند ابرها، مجازی محیط طور خاص در  برای تأمین امنیت شبکه است که به

امنیت محیطی  بر  تمرکز صرف  به جای  رویکرد  بارهای کاری(Perimeter Security)  این  در سطح  را  امنیت   ،  

(Workloads)  کندو اجزای شبکه داخلی اعمال می . 

 : Microsegmentationمفهوم اصلی 

ها( است که هر سگمنت قوانین امنیتی خاص  تر )سگمنت های کوچکمیکروسگمنتیشن به معنای تقسیم شبکه به بخش

ها اجازه عبور داشته باشد. هدف  شوند که تنها ترافیک مجاز بین سگمنت ای تنظیم می خود را دارد. این قوانین به گونه

حمله  سطح  کاهش  معماری،  این  جانبی  (Attack Surface)  اصلی  حرکت  از  جلوگیری   Lateral)  و 

Movement) مهاجمان در شبکه است . 

 : Microsegmentationهای کلیدی  ویژگی 

 : (Workload-Centric Security) امنیت مبتنی بر بار کاری  ❖

 . شودامنیت در سطح هر ماشین مجازی، کانتینر، یا برنامه اعمال می  ✓

 . هر بار کاری قوانین امنیتی مستقل دارد  ✓

 : (East-West Traffic) کنترل ترافیک داخلی ❖
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خروجی ✓ و  ورودی  ترافیک  بر  بیشتر  که  محیطی  امنیت  دارد،   (North-South) برخلاف  تمرکز 

 .کندها را نیز کنترل می میکروسگمنتیشن ترافیک داخلی بین سرویس 

 

 : (Dynamic Policies) قوانین امنیتی پویا  ❖

هویت کاربران، یا نوع بار کاری تنظیم  ،  (Tags)  ها های متغیر مانند برچسبقوانین امنیتی بر اساس ویژگی  ✓

 . شوند می

 . صورت خودکار با تغییرات زیرساختامکان تغییر قوانین به  ✓

 : پذیری بالاانعطاف ❖

 .شدهسازی های ابر عمومی، ابر خصوصی، ابر ترکیبی و دیتاسنترهای مجازی مناسب برای محیط  ✓

 : (Software-Defined Security) افزارمبتنی بر نرم  ❖

 .افزار اضافیشود، بدون نیاز به سخت ها استفاده می افزاری برای اعمال سیاستاز ابزارهای نرم  ✓

 : Microsegmentationمزایای  

راحتی در شبکه  توانند به ها، مهاجمان نمی با محدود کردن ارتباطات غیرضروری بین سگمنت:  کاهش سطح حمله  ❖

 . حرکت کنند

 . دهد سرویس قوانین امنیتی خاص خود را دارد، که احتمال نفوذ را کاهش می هر برنامه یا  :  ها افزایش امنیت برنامه ❖

 . شودراحتی مدیریت می تغییرات در زیرساخت یا بارهای کاری به : پذیری در مدیریت تغییراتانعطاف ❖

 . امکان مشاهده دقیق ترافیک داخلی شبکه و شناسایی رفتارهای غیرعادی: مانیتورینگ و شفافیت ❖
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 . شدهسازی و مجازی( Kubernetes  مانند)های کانتینری آل برای محیط ایده: های مدرن سازگاری با محیط  ❖

 : OOBمعماری 

برای مدیریت امن و پایدار تجهیزات شبکه و سرورها  :  OOB (Out-of-Band Management)  طراحی شبکه 

(  In-Band)  بروز مشکل در شبکه اصلیدهد که در صورت  رود. این شبکه جداگانه به مدیران سیستم اجازه می به کار می 

 . ها را مدیریت کنندهمچنان بتوانند به تجهیزات دسترسی داشته باشند و آن 

 OOB اهداف طراحی شبکه 

 . ارائه دسترسی پایدار به تجهیزات مدیریتی حتی در صورت خرابی شبکه اصلی .1

 . افزایش امنیت از طریق جداسازی ترافیک مدیریتی از ترافیک عملیاتی .2

 سازی راهکارهای دسترسی از راه دور امن برای مدیران. فراهم

 

 های: الف( نصب و راه اندازی سرویس 

    VMware Aria Operations for Logs اندازینصب و راه  ✓

  VMware Aria Operations for Networks اندازینصب و راه  ✓

  VMware Aria Operations اندازینصب و راه  ✓

 در آخرین نسخه  VMware vDS اندازیراه ✓

 

 : VMware NSXاندازی سرویس  نصب و راه ( ب

 Dynamicباشد و لازم است یکی از  اندازی شده مورد قبول نمی در سرویس راه  Static Routeنکته:  

Routing ترجیحا( های مرسومBGP   و به حالتActive-Active  ) 

  (Two-tier) صورت دو لایهبه NSX-T اندازی روترهایراه ✓
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 NSX هایافزار در فایروال اختصاصی برای جلوگیری از نفوذ تروجان و باج  (rule) سازی قوانینپیاده  ✓

 از یکدیگر  LAN جداسازی ترافیک اینترنتی و ✓

  NSX-T با Active Directory ترکیب ✓

  (username) سازی قوانین اختصاصی مبتنی بر نام کاربریپیاده  ✓

  NSX-T با VDS سازیترکیب و پیاده  ✓

  NSX-T برای Underlay سازی زیرساخت شبکهآماده  ✓

 ها  Transport node برای  Cluster ساخت پروفایل ✓

  NSX-Manager Clustering ساخت ✓

    NSX Intelligence سازیپیاده  ✓

    Edge Cluster سازیپیاده  ✓

 .هاVM ایبرای بستر شبکه  Distributed سازی فایروالپیاده  ✓

  NS و EW سازی فایروال سازی و پیاده آماده  ✓

 NSX برای ساختار  OSPF و BGP هایسازی پروتکل پیاده  ✓

  Tanzu با NAAP سازی کاملپیاده  ✓

 .کاملاً یکپارچه شود Aria باید با محصولات NSX تمام ساختار ✓

 NSX  در  (Malware Protection) سازی محافظت در برابر بدافزارپیاده  ✓

 . سازمان استفاده کنند NSX باید از زیرساخت Replication گیری وهای پشتیبان تمام سیستم  ✓
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 گیری: پیکربندی زیرساخت پشتیبان ( ج

 نکات مهم: 

 باشد. می  3-2-1-1-۰استاندارد  گیری سازی زیرساخت پشتیبان اساس پیاده  ✓

بکاپ بصورت  راه ✓ بایستی بصورت    All in oneاندازی سیستم  و  نبوده  قبول    Distributedقابل 

 اندازی شود. راه

های مخصوص  Segmentو در    VMware NSXگیری بایستی زیر نظر  تمامی زیرساخت پشتیان  ✓

 به خود باشد. 

 باشد.  VMتواند به صورت  می  Distributed Veeam Backupهای اندازی سرویس راه ✓

 اقدامات فنی:  

 Bare Metal صورت به گیری سایت اصلی ساختار پشتیبان  Veeam Backupر  اندازی سرو راه ✓

های حیاتی  سرویس برای  بر اساس نیاز  و    LVMهای  با دیسک   Harden Repository  اندازی راه ✓

 سازمان 

  Off-site Backup و اجرای Replication اندازی سرویسراه ✓

 ها و نیازهای سازمان گیری شده بر اساس سیاست های پشتیبان مکانیزم ارزیابی سلامت فایل اندازی راه ✓

های حیاتی سازمان که توسط  بر اساس سرویس  DR (Disaster Recovery) اندازی سایتراه ✓

 . شود کارفرما و ناظر پروژه اعلام می 

 

 ها: سرویس ها و  سازی زیرساخت، سامانه سازی، امن د( مقاوم 

 ها و تجهیزات برای سرویس  Secure Boot سازیفعال ✓

 ها مدیریت دسترسی  ✓
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 (Role-Based Access Control)  هاتفکیک نقش  ✓

 های اختصاصی  فرض و ایجاد گواهی های پیش حذف گواهی  ✓

 SNMPv2  و SNMPv1 سازیغیرفعال  ✓

 کاربران مجاز  IP فیلترینگ  ✓

 مدیریت رمز عبور )از جمله حداقل کاراکتر، پیچیدگی رمز عبور، عمر مفید رمز عبور و ...(  ✓

 (Role-Based Access Control) هاتفکیک نقش و  هامدیریت دسترسی  ✓

 Telnetمانند   ضعیفارتباطی های پروتکل سازی غیرفعال  ✓

 SSHهای ارتباطی مجاز از جمله  برای سرویس  Lockout  و Expiration  های تنظیم سیاست ✓

 تجهیزات  Syslogسازی و پیکربندی فعال ✓

 San Storageدر   data-in-transit و  data-at-restسازی رمزگذاری برای  فعال ✓

 .منظور محافظت از اطلاعات حساس مانند رمزهای عبور و کلیدهای رمزنگاریبه  TPM  سازیفعال ✓

 هابر روی سوئیچ  DHCP Snoopingپیکربندی   ✓

 ها های سوئیچ بر روی پورت  Port Security پیکربندی ✓

 ها های سوئیچ بر روی پورت  BPDU Guard تنظیم ✓

 های غیرضروریسازی پورت غیرفعال  ✓

 Protocols Unused سازیغیرفعال  ✓

 ها برای پورت  Monitor Mode سازیفعال ✓

 (Error Messages) های پورت خطاسازی پیام غیرفعال  ✓

 (Access Layer Security) ی دسترسیسازی امنیت لایه فعال ✓

 Port-Based Access Control (IEEE 802.1X) ی دسترسیسازی امنیت لایه فعال ✓
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 Cache  از حملات  یریجلوگ  یبرا  DNS Security Extensions (DNSSEC)ی  سازفعال ✓

Poisoning و Man-in-the-Middle 

 سرور  DNS در  Recursion غیرفعال کردن  ✓

 پذیری و افزایش در دسترس DDoS  حملاتجهت جلوگیری از  برای توزیع بار  Anycast  استفاده از ✓

 DNS های در پاسخ  DNS  افزار سرورهای نرم غیرفعال کردن ارسال نسخه  ✓

برای اطمینان از    DNS over TLS (DoT)  یا   DNS over HTTPS (DoH)  استفاده از  ✓

 در هنگام انتقال  DNS هایامنیت داده 

 (DNS) ۵3حفاظت از پورت  ✓

  MAC Address  فقط به یک   IP  که هر برای اطمینان از این   IP-MAC Binding  سازی پیاده  ✓

 . اختصاص داده شده است

 مختلف   ی هااز دستگاه   DHCP  ی هامبدأ درخواست  ییشناسا  ی ابر  DHCP Option 82ی  کربند یپ ✓

 تر کوتاه  DHCP Lease Timeتنظیم  ✓

 در صورت نیاز  Static IP Binding پیکربندی ✓

 DHCP Authentication  استفاده از ✓

 Active Directoryدر محیط    LDAPS (LDAP over SSL/TLS)  استفاده از ✓

 . مهم یهال ی ها و فابه داده  رمجاز ی غ یاز دسترس  یری جلوگ  ی برا SYSVOLی رمزگذار ✓

 . برای رمزگذاری اطلاعات FIPS 140-2 compliant encryption استفاده از ✓
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 و( بازبینی نهایی: 

 آرایش رک بازبینی   ✓

 بازبینی سلامت تجهیزات  ✓

 خدمات پس از فروش:  –بخش سوم  ❖

 الف( خدمات پس از فروش: 

آپدیت   ✓ سرویس   Firmewareشامل  احتمالی  خطاهای  و  مشکلات  رفع  لزوم(،  صورت  و  )در  ها 

ها  ها )در صورت لزوم(، اصلاح پیکربندی Policyو    Ruleاندازی شده، افزودن  افزارهای نصب و راه نرم

 باشد. ماه پس از تحویل پروژه بصورت رایگان می  6)در صورت لزوم( که بمدت 

باشد و در صورت نیاز به حضور در محل  می   7/24خدمات پس از فروش بصورت تلفنی و از راه دور و   ✓

 )بنابه تشخیص کارفرما( هزینه آن جداگانه محاسبه خواهد شد. 

 تواند دلیلی بر ساقط شدن گارانتی باشد. های انجام شده به هیچ عنوان نمی آپدیت  ✓

 

 ب( آموزش: 

 سازی شده: های پیادهاز سرویس  کارگاه آموزش مدیریت بحران و نگهداری

 : گردد شود و سناریوهای مختلف تحلیل میبرگزار می  کارگاه مدیریت بحران بصورت بایستی آموزش 

 ها و تنظیمات اعمالی آموزش پیکربندی 

 های مرکز داده. توصیف تغییرات انجام یافته در تمامی زیرساخت  ✓

 Cisco Nexus 9300های  ها و تنظیمات اعمال شده بر روی سوئیچ توصیف پیکربندی  ✓

 های مجازی سرورها و ماشین  vDSها و تنظیمات اعمال شده بر روی  پیکربندی توصیف  ✓

 ها San Storageها و تنظیمات اعمال شده بر روی توصیف پیکربندی  ✓
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 ها San Swichها و تنظیمات اعمال شده بر روی توصیف پیکربندی  ✓

پیکربندی  ✓ ماشینتوصیف  روی  بر  شده  اعمال  تنظیمات  و  منابع  ها  نظر  )از  مجازی  های 

 افزاری(سخت

پیکربندی  ✓ سرویس توصیف  در  شده  اعمال  تنظیمات  و  راه ها  و  نصب  از  های  اعم  شده  اندازی 

VMware NSX  ،VMware Aria Operations   ،Veeam Backup 

 :هامقابله با بحران های شناسایی و آموزش شیوه 

 .های سریع و مؤثرحلسازی و تجزیه و تحلیل سناریوهای مختلف بحران و ارائه راهشبیه ✓

 .هاهای فعلی و آموزش راهکارهای مقابله با آن بررسی نقاط ضعف زیرساخت ✓

 : (Disaster Recovery)  های بازیابی پس از بحرانآموزش استراتژی

 .ها در صورت بروز بحرانها و سیستمبازیابی داده آشنایی با مفاهیم  ✓

برای حفظ اطلاعات حیاتی   Recovery و Backup هایسازی بهترین روشبررسی و پیاده  ✓

 .سازمان

 ی آنها:سازو بهینهسازی شده  های پیادهو سرویس  هاپشتیبانی از زیرساخت 

 .طور مستمربه IT هایآموزش نحوه نظارت و نگهداری از سرویس  ✓

سیستم  ✓ عملکرد  مدیریت  و  مانیتورینگ  ابزارهای  با  بحران آشنایی  از  جلوگیری  برای  های  ها 

 .نشدهبینی پیش 

 : آموزش سناریوهای بحران و مدیریت رویدادها

 .های واکنش سریعهای مختلف و ایجاد برنامه تحلیل بحران  ✓

منظور کاهش زمان واکنش و بهبود عملکرد  دهی بهآموزش در خصوص مدیریت خطاها و گزارش  ✓

 .در مواقع بحرانی

 



 

 سنتر  تاید زاتیتجه ینصب و راه انداز ن، یتأم

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

کار و شرح ، دو پیوست -7

 مشخصات فنی 
 187از  156صفحه  1404بهار   ق 1004/04  شماره قرارداد:

 

 
 

 :محتوای کارگاه

و  :  جلسات تئوری و کاربردی  ✓ بحران  مدیریت  در خصوص  کلیدی  مفاهیم  و  اطلاعات  ارائه 

 . IT های سازی زیرساخت بهینه

 . ها و آموزش نحوه واکنش سریع و مؤثرسازی بحران شبیه : سناریوهای عملی ✓

ارزیابی عملکردآزمون ✓ و  تیم ارزیابی  :  ها  در شبیهتوانمندی  بحران ها  سناریوهای  سازی  و  ها 

 . عملی

 .هاحل های مختلف و ارزیابی راه های آزمایشی برای انجام تستارائه محیط : های عملیکارگاه ✓

 :نتایج مورد انتظار

 .های احتمالیتوانمندسازی تیم کارشناسی کارفرما در مدیریت و واکنش به بحران  ✓

 .هاکاهش زمان بازیابی و کاهش خسارات ناشی از بحران  ✓

 .هاو سرویس  IT هایبهبود فرآیندهای پشتیبانی و نگهداری زیرساخت  ✓

 .های سازمانیها و ابزارها برای نظارت و امنیت شبکه آشنایی با بهترین شیوه  ✓

ارتقای سطح آگاهی و مهارت  با هدف  اتمام آن،  های فنی تیماین کارگاه  از  های کارشناسی طراحی شده است و پس 

نهتیم که  بود  خواهند  قادر  کارفرما  فنی  بحران های  پیش تنها  بهبینیهای  بلکه  کنند،  مدیریت  را  مؤثری  نشده  طور 

 د. سازی و پشتیبانی نماینهای خود را بهینه زیرساخت 

 نکته: 

مورد تایید کارفرما  روز کاری به صورت حضوری و در محل    ۵کارگاه آموزش مدیریت بحران پس از تحویل پروژه و بمدت  

 باشد. می

 باشد. ساعت می  ۵۰جلسات تئوری و آنلاین در طول دوره خدمات پس از فروش و به مدت 
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 طرح توسعه مرکز داده: توپولوژی  
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 پیوست سه، نقشه ها و مدارک فنی -8 فصل 

 

 

 

 

 

پيوست مستندات فنی اسناد مناقصه موجود بوده كه  در    صورت لزومدر  تمامی نقشه ها و مدارک پروژه در بخش های مختلف  

. عدم ارسال و یا ارسال  الزامی می باشد  پیوست ) در صورت ارائه (تهیه پرینت، مهر و امضای تمامی اسناد موجود در  

ناقص نقشه ها ضمن خدشه به صلاحيت فنی مناقصه گر، نافی تعهد مناقصه گر بر تایيد نقشه ها و مدارک نبوده و مهر و امضای  

 این صفحه به معنی تایيد تمامی نقشه ها و مدارک پيوست اسناد مناقصه می باشد.  
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 پروژه  تیر یمد و یز یر  برنامه بخش دستورالعمل ،چهار وستی پ

 

 

در پروژه را متناسب با مدت زمان اجرای   تي مسئول  سیخود به همراه ماتر  ی نمودار چارت سازمان  ستیبایم  پيمانکار  -1

 دستگاه نظارت برساند. ديكارگاه به تائ زيتجه انی و قبل از پا هيته كار

شرا  -1  تبصره به  توجه  و  طیبا  ن  یژگیو  پروژه،  گرفته  پيمانکار  یانسان   روهایيهای  بکار  قرارداد  مفاد  اجرای  در   شوند یم  كه 

 نصب و اجرا باشند.  ،یطراح نهيدر زم یاز تجربه و تخصص كاف  ستیبا یم

 یی اجرا  اتيبه محض شروع عمل  گردد،یدر زمان اجرا محسوب م  پيمانکاراز واحدهای مهم    یک یكارگاه كه    یدفتر فن  -2  تبصره

(  رهيوغ   یفيك، كنترل  یكنترل پروژه، دفتر مهندس  زی،یبرنامه ر)  ی و قادر به انجام خدمات فن  افتهیدركارگاه استقرار    ستیبايم

 باشند. 

به همراه مدارک و سوابق   ی قبل از شروع به كار، به دستگاه نظارت به صورت كتب  ستی بايم  پيمانکار  دی يعوامل كل  هيكل -2

 مکتوب دستگاه نظارت واقع گردند.  د یيو مورد تا دهی گرد ی معرف كاری

هر ماه نسبت به ارسال    انی موظف است در پا  پيمانکار،  یانسان  رویيبا توجه به ضرورت داشتن اطلاعات مربوط به ن -3

اقدام نما  ی نييبا فرمت تع  یپرسنلاطلاعات   كه دستگاه نظارت اعلام    یهر زمان  نيو همچن  دی توسط دستگاه نظارت 

 قرار دهد.  اريناظر در اخت ازيرا به نحو مورد ن خود یاطلاعات پرسنل د، ینما

پرداخت شده كارگران خود در دو ماه قبل    مهيب  ستيهای خود، ل  تيموظف است، در هنگام ارائه صورت وضع پيمانکار -4

. در  دی نما  لیاست تحو  ده يدستگاه نظارت رس  دیي پرداخت حقوق پرسنل را كه به تا  ستيل  نیآخر  هید يتائ  همراهبه  

ارائه   ا  پيمانکاروی پرداخت نخواهد شد و    تيمذكور صورت وضع  مدارکصورت عدم   چگونه يخصوص حق ه  ن یدر 

 نخواهد داشت. یاعتراض

مطالبات ارائه شده توسط    ستيراساً طبق ل  كارفرماماه    کیاز    ش يپرداخت حقوق پرسنل ب  ري به ذكر است در صورت تاخ  لازم

 گردد.  ی كسر م پيمانکاربالاسری از محل مطالبات  نهیاقدام نموده و مبلغ مربوطه بهمراه هز پيمانکار

منابع،   ستوگرامي روز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه برنامه زمانبندی به همراه ه  7موظف است حداكثر    پيمانکار -5

كاری و ساختار    ( CBS) ،  ی مدارک مهندس ستي، ل PMSو  MCIكارفرما  د يهای مصوب مورد تائ هیبا رو  مطابقاحجام 

كارفرما    یینها  دیي و اخذ تا  یروز پس از آن نسبت به رفع كامنت های احتمال  7حداكثر    نيو همچن  اقدام  نهیشکست هز

 . دی نماو دستگاه نظارت اقدام 

 ن يموارد تضم  نيو كنترل پروژه و همچن   زییموظف است در طول مدت قرارداد نسبت به ارائه خدمات برنامه ر  پيمانکار -6

 .  دیاقدام نما لیمطابق با روال ذ تيفيك

a.  نرم افزار  قیو كنترل پروژه از طر زییدستورالعمل برنامه رارائه گزارشات مطابقPMIS   
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b. ر يو دستگاه نظارت به نحوی كه تاخ  كارفرما  دیيمطابق با برنامه زمانبندی مورد تا  یستیمراحل كار با   هيكل 

 .ردینگردد صورت پذ  جادیا زمانبندی در برنامه

c. را بر اساس دستورالعمل شماره گذاری   كارفرما به مركز اسناد    ی لیتحو  یموظف است مدارک مهندس  پيمانکار

  تیرینرم افزار مد  قینسبت به گردش مدارک و مستندات پروژه از طر  نيگذاری نموده و همچن  شماره  كارفرما 

 . دی درسا اقدام نما ی مهندس مدارک

d. راه اندازی و   شيپ   ستهایيچک ل  ليو تکم  هيموظف است نسبت به انجام تست های سرد و گرم، ته  پيمانکار

افزار    تست نرم  ظرف  ICAPSبا  اثبات  سازی  مستند  گواه  ت،ي،  طر  یصدور  از  لازم    متدولوژی   قیهای 

OPERCOM  راستا   نیو در ا  د ی و دستگاه نظارت اقدام نما  كارفرما   هید یيمراحل مختلف راه اندازی و اخذ تا  در

دستگاه    از يطبق اعلام ن  یدر زمان مقتض  را  OPERCOM  سازی متدولوژی  اده ي پ   مياست ت  موظف  پيمانکار

 . دینما مستقر  تینظارت در سا

e. زی، یهای برنامه ر  سيتابیموظف است نسبت به انجام خدمات موضوع قرارداد و ارائه گزارش ها و د  پيمانکار 

با نظر دستگاه    یشده در هر دوره زمان  ن ييراه اندازی و راه اندازی مرتبط، در مواقع تع  شيپ   ،یفيك  كنترل

 . دینما  نظارت اقدام

f. موظف است نسبت به ارائه  پيمانکار  Final Book    شاملAs Built    ،قراردادها،   ی، دستورالعمل ها، مدارک مهندس  

آموخته   درس  بالاخص  دیمدارک خر  ،یفي، مدارک كنترل ك  Order Number،    ی ها، مکاتبات اصل  هيالحاق

 . دیاقدام نما كارفرما د يهای مصوب مورد تائ هیهای پروژه و.... مطابق با رو

g. نيو ماش  یكنترل پروژه، منابع انسان   زی،یپروژه شامل: موارد برنامه ر  تیریصورت عدم ارائه خدمات مد   در  

موجود و تا سقف   نيمطابق با قوان  ،  پيمانکارو راه اندازی توسط    تيفيك  ني و تضم  یفيموارد كنترل ك  آلات،

 در نظر گرفته خواهد شد.  مهیجر ،  پيمانکارارسال شده توسط  تياز مبلغ هر صورت وضع درصد 5

h. كه به   كارفرما   د يها مطابق با فرمت و دستورالعمل مورد تائ تيصورت وضع  هيموظف است جهت ته  پيمانکار

 . دی استفاده نما شود،يم ابلاغ وی

مدل سه    هيته  ،ی موظف است نسبت به ارائه خدمات منطبق با نقشه ها، مدارک، استانداردها و مشخصات فن  پيمانکار -7

و دستگاه نظارت رسانده و سپس نسبت   كارفرما  د یيقسمتهای مختلف اقدام و به تا  ی ليو تفص  هيهای اول  نقشهبعدی،  

 . د یتست و راه اندازی اقدام نما نصب، ساخت،  ن، يبه تام

در    ایشده و    دي ق  فیو خدمات مربوطه كه در شرح وظا  زاتيكالا و تجه  یفيو ك  ی الزامات كنترل كم  هيكل  تیرعا -8

 دیسفارش خر یخصوص  ی در مشخصات فن ای و  دهیذكر گرد زاتيتجه یساخت و بازرس ،یطراح یعموماستانداردهای 

 است. پيمانکار  عهدهباشد بر  یكالا موجود م

به دستگاه   كارفرمااز طرف  پيمانکارنظارت بر حسن انجام تعهدات و خدمات ارائه شده توسط شركت  نکهیبا توجه به ا -9

مراحل كار شامل    هيكار حق دارد از كل  یو كم  یفي و دستگاه نظارت جهت كنترل ك  كارفرمااست،    دهی گرد  واگذارنظارت  
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تام/فروشندهانتخاب   متر  نيسازنده،  و  تجه  ال، یكالا  بر  پروژه،    زاتيساخت  توسط  نظارت  اندازی  راه  و  تست  نصب، 

های مربوطه از   ی راستا همکاری و هماهنگ  نیبه عمل آورد. در ا  قيدق  نظارتموردی    ایو    ميمق  نیو ناظر  نيبازرس

 باشد.  یم  پيمانکار فیوظا

مواد، كالا و ساخت    نيمراحل كار از مرحله انتخاب فروشنده، تام  یو دستگاه نظارت در تمام  كارفرمااز    هیدیياخذ تا -10

و    ی کیزينحوه نگهداری و انبار، واكنش های ف  ، ییو جابجا   هيتا قبل از صدور بارنامه، حمل و نقل، تخل  پروژه  زاتيتجه

  پيمانکار   فیموقت از وظا  لیتحو  ان یراه اندازی و راه اندازی تا پا  ش ينصب و پس از نصب، پ   از قبل    اتيعمل  ،ییايميش

و دستگاه نظارت    كارفرمااز روند انجام آن در چارچوب فرمتها، جداول و ... به    ی كاملگزارشات    ستیبا  یباشد و م   یم

  ت يها رافع مسئول  هیديتائ  نیكدام از ا  چيه  مانيپ  یعموم  طیبه شرا  توجهلازم به ذكر است با    نيو همچن  دیارائه نما

 باشد.  ی نم پيمانکار

ازكار است، در صورت    یی ساخت قطعات و قسمت ها  اتیينقشه های جز  Nativeرا كه    ی نقشه های كارگاه  پيمانکار -11

نسخه آن    کیكند و در سه نسخه، كه    یم  هيته  ی و مشخصات فن  ییكار، بر اساس نقشه های اجرا  ضمن اجرای  ازين

 .  دینما  ی دستگاه نظارت م ميتسل Hard Disk/Flash memory /DVD توسط  باشد ی م تاليجید  لیفا

های    س يتابیدتهيه    و   ITP    ،NCR    ،SQ    ،TQو    QCPشامل صدور    تيفيك  نيتضم  کپارچهیسازی و راهبری نظام    اده يپ  -12

 باشد.   یم  پيمانکارجهت جمع بندی موضوع در تعهد   مربوطه

نقشه های    ، یدر مراحل اجرای كار را مطابق با استانداردها، اسناد و مدارک فن  رتیموظف است هر گونه مغا   پيمانکار  -13

   NCR-Nonconformity Report دی و دستگاه نظارت اعلام نما كارفرما به  یینها  ميشده جهت اخذ تصم دیيتا

  ده ي پوشان  ا یدفن    دی نبا  انها،QC form   صورتمجلس و صدور  ميو تنظ  كارفرما  نده ینما  بیقسمت از كارها بدون تصو  چيه -14

 داده شود. كارفرما  ندهیلازم به نما ریهایيجهت اندازه گ ی فرصت كاف د یبایو م گردد

كل  پيمانکار -15 است  ابلاغ   مطابق  CR-CP  پروژه  راتييتغ  هيموظف  دستورالعمل  مربوطه جهت   یبا  مستندات  به همراه 

 . دی و دستگاه نظارت اعلام نما  كارفرمابه  یی نها ميتصم

ن  زات،ي/ تجه  الیمتر  هيارائه دستورالعمل های ته -16 به همراه چک   یفيدستورالعمل های كنترل ك  زي ساخت، نصب و 

ساخت، نصب و    ال، یمتر  نيبخشهای پروژه اعم از تام  هيو دستگاه نظارت در كل  كارفرما  دیيجهت تا  مربوطه  ستهایيل

ادوات   انواع  اندازی  تجه    وراه  غ   زات،يو  آزمونهای  كنترل  ريجوش،  تجه،  HSEمخرب،  نگهداری  و   زات يانبارداری 

reservation    هفته   2حداقل    ستیبا  یدستورالعمل ها م  نیاست. ا  پيمانکار  نهیبر عهده و هز  هادستورالعمل    ریساو

مطابق با استانداردهای    ی دستگاه نظارت در هر بازه زمان  صيبه تشخ  بنادر صورت لزوم    ای قبل از شروع هر بخش ازكار و  

خود را بر اساس دستورالعمل های    تهایيفعال  هيكل  ستیبا  یو م   دهي رسان  ديپروژه به تائ  یمشخصات فن  زيمربوطه و ن

ذكر است برای انجام آزمون های مخرب و    به  لازم   نيو همچن دی ارائه نما  ( و دستگاه نظارت  كارفرما   د یيمورد تا )مصوب  

به تشخ  ی مخرب و برخ  ريغ  بنا  ها  به    پيمانکاردستگاه نظارت    صيتست  تائ  ریيبکارگموظف  ثالث مورد    دي شركت 

 باشد.  ی م پيمانکارهای مربوطه درتعهد  نهیهز هيباشد و كل ی دستگاه نظارت م
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 پروژه  تیر یمد و  یزیر برنامه
 187از  162صفحه  1404بهار   ق 1004/04  شماره قرارداد:

 

 
 

 مرتبط با موضوع   یمنیهای ا  دستورالعمل ،  HSE Plan،  مکاتبات   یموظف است نسبت به ارائه روشهای هماهنگ  پيمانکار -17

و دستگاه نظارت ظرف مدت    كارفرمااز    هیدیي ... و اخذ تا    و  PQR  ،WPS  ،ITP  شامل  یفيقرارداد، اسناد و مدارک ك

 . دی جانب دستگاه نظارت اقدام نما از شده نييتع

 : دینما هيباشد ته یم  لیرا بر اساس فرمت مصوب كه اهم موارد آن به شرح ذ انهي موظف است گزارش ماه پيمانکار -18

a. انجام شده براساس برنامه زمانبندی  تهایيو درصد فعال  ق ياحجام دق  -  ییاجرا  ات يعمل  اتيشرح جزئ  اعلام 

 .( هيو ابن زاتيساخت تجه زات،يتجه نيتام ، یشامل مهندس) یليتفص

b. ی و مدارک مهندس  زاتيتجه نيتام تيگزارش وضعPSR-MCI-MDR 

c. (وارده و پای كار)مصالح  تيوضع گزارش . 

d. (و آماده به كار ريشده، موجود، فعال، تحت تعم زییبرنامه ر) ازيالات مورد ن نيو نوع ماش تعداد . 

e. (شده و فعال زییبرنامه ر)با ذكر مهارتهای مختلف  ی انسان رویين آمار. 

f. با برنامه زمانبندی مصوب   سهیو مقا  یحادث احتمال  راتيو گزارش انحراف از برنامه مصوب و مدت تاخ  نييتع 

برای اصلاح روند كارها در انطباق با برنامه    شنهاداتيبا ذكر علتها و پ   یبحران  ريبر مس  ريتاث  زانيو م  قرارداد

 .  دی برنامه زمانبندی اقدام نما نمودن Rescheduleقیطر از

g. پروژه  یبحران رهایيمس /ريماهانه مس یرسان بروز 

h. ا یپرداخت و    ش ياستهلاک پ   ،ی و مال  یهای زمان   هيالحاق)پروژه شامل    یقرارداد و مال   تيوضع  نیآخر  اعلام  

 ( ها و مطالبات تيالحساب، صورت وضع ی عل مبلغ

i. ماه  یو ط  ی كل ییو موانع اجرا مشکلات 

j. كار.  شرفتيابتدا و انتهای دوره گزارش مربوط به پ  ریتصاو 

k. اهم مکاتبات مهم پروژه  اعلام 

l. مربوطه س يتابیبندهای صورتجلسات در قالب د تيوضع اعلام 

و اخذ    یو دستگاه نظارت به منظور بررس  كارفرما موظف است نسبت به تبادل نظر و شركت در جلسات با    پيمانکار   -19

در انجام    عیهای لازم جهت تسر یهماهنگ   جاد یپروژه و ا ییو اجرا  ی فيك  ، یبرای حل و فصل مسائل فن  لازم  ماتيتصم

 . دی دستگاه نظارت اقدام نما یطبق برنامه اعلام پروژه های  تيفعال
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 FINAL BOOK، پنج  وستیپ  -9 فصل 

 

FINAL Data BOOK    پروژه باید منطبق با دستورالعمل و رویه تهيه مدارک نهایی منظم به اسناد مناقصه ) فایلFINAL 

BOOK (WI0002).rar   .به طور كامل انجام شده و مطابق با دستورالعمل تحویل گردد ) 

 پرینت، مهر و امضای اسناد موجود در فایل مذكور الزامی است.   
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   صورت وضعیت قطعی
 187از  164صفحه  1404بهار   ق1004/04 شماره قرارداد:

 

 
 

 ، چک لیست صورت وضعیت قطعی  ششپیوست  -10 فصل 
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 ، فرم ضمانت نامه هفتپیوست              -11 فصل 

 

 سنتر   تاید  زاتیتجه  ینصب و راه انداز   ن،ی تأم مناقصه 

 لازم بذكر است، ضمانتنامه های صندوق های قرض الحسنه مورد تایيد شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر نمی باشد. ✓

شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر خصوصی بوده و ضمانتنامه جهت شركتهای خصوصی ارائه گردد و ضمانتنانه در  ✓

 دولتی قابل قبول نمی باشد و عنوان ضمانتنامه، شركت در مناقصه می باشد.قالب شركتهای 

 

 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

 مقابل *** برای در از *   نماید، این**   **** شركت در مناقصه   است نشانی: ............ مایل این كه  *   به به نظر

 نامبرده كننده شركت كه پيشنهاد دهد اطلاع ** این به ***   چنانچه مينماید و تعهد تضمين ................ ریالمبلغ   

است،  نموده استنکاف پيمان انجام تعهدات نامه ضمانت تسليم یا مربوط پيمان امضای از مشاراليه و شده واقع قبول  مورد

 سوی *** بدون از  واصله كتبی  تقاضای اولين  دریافت محض  به  ، نماید كه *** مطالبه را  مبلغی هر  ریال ميزان ..... تا

باشد،  داشته قضائی قانونی یا مجاری از اقدامی یا نامه اظهار صدور یا و  دليل اقامه یا استنکاف ،  اثبات به  احتياجی اینکه

 . بپردازد ***   كرد حواله یا وجه در بی درنگ

 كتبی درخواست بنابه مدت این باشد معتبر می روز......   اداری  ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت این اعتبار مدت

 را  نامه نت ضما این اعتبار مدت نخواهد یا **  نتواند صورتيکه در و است تمدید دیگرقابل ماه سه حداكثر برای ***  

 احتياجی اینکه  بدون است  متعهد **   ننماید تمدید با موافق  ** را  و  نسازد فراهم را  تمدید این  موجب  *   یا و تمدیدكند

 . كند پرداخت كرد ***   حواله به یا وجه در را نامه ضمانت این در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به

 

 فروشنده * عنوان

 بيمه  شركت یا بانک عنوان  **

 خریدار یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان مناقصه
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 قیمت   شنهادی، فرم پ هشت وست یپ           -12 فصل 
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 ق 04/ 1004شماره مناقصه : 

 

 

 

 1404بهار 
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امضاءكننده زیر پس از بررسی و آگاهی كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در  

، نقشه های كلی فهرست مقادیر و قيمت های   ، مشخصات فنی  پيمان  مناقصه شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و 

د و مدارک عمومی مناقصه و پيمان و به طور كلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه  برآوردی كار تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسنا

به شرح درج شده در موافقتنامه و    توسعه آهن و فولاد گل گهر  شركت  سنتر  تاید  زاتيتجه  ینصب و راه انداز  ن،يتأمبه  مربوط  

جميع شرایط و عوامل موجود از لحاظ كارهای  یک منضم به پيمان پس از بازدید كامل از محل كار و با اطلاع كامل از    پيوست

عمليات موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مطابق با مدارک    مورد مناقصه پيشنهاد می نمایم كه

 به مبلغ:    15تا  1مطابق جداول  مناقصه و پيمان
    وریو ............................................................................................................................................................   (عدد هب) 

 و   یورو....................................... به حروف(.....................................................................................................................)

 ریال  .............................................................................................................................................................. (به عدد )

. كه بصورت انجام دهم ریال      .............................. .............................................................................................................................  (به حروف)

 آمده است :  ول های صفحات بعدتفکيکی در جد
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 :مد نظر جهت تأمین لیست تجهیزات 

      San Storage DELL-EMC Unity XT 480الف( 

          1جدول 

SAN Storage DELL-EMC Unity XT 480   

Row Description P/N Qty 
Unit Price 

(EUR) 
Total price 

(EUR) 

1 Unity 480 DPE 25x2.5" Dell Field Rack 210-ASLN 1   

2 Unity 2U 25x2.5" DAE Field Rack UPG 210-ASMD 1   

3 Unity DPE Install Kit 343-BBMN 1   

4 Unity 2x4 PORT I/O 16 GB FC 405-BBIC 1   

5 Unity SYSPACK 4x1.8TB 10K SAS 2.5" 400-BFXO 1   

6 D4 3.2TB SAS Hybrid 25x2.5" SSD, SAS 12 Gbps D4-2SFXL-3200 27   

7 Unity HFA Base Software - IC 528-CNSL 1   

8 AppSync Basic for Unity 528-BEIX 1   

9 Storage Maintenance and Retention for Unity XT 528-BTYG 1   

10 Replication Basic for Unity 458-BMWF 1   

11 Unity XT Base License 528-CNSL 1   

12 FAST Suite License 456-110-532 1   

13 AppSync License 528-BEIX 1   

14 Replication License 458-BMWF 1   

15 Virtualization Integration (vVol) License  1   

16 Storage Maintenance and Retention License 528-BTYG 1   

Total price (EUR) : 
 

 

 2جدول  

 
 

 
 

Spare Parts 
  

Row Description P/N Qty 
Unit Price 

(EUR) 

Total price 

(EUR) 

1 D4 3.2TB SAS Hybrid 25x2.5" 

SSD, SAS 12 Gbps 
D4-2SFXL-3200 5 

  

2 
Power module of the Dell EMC 

Unity XT 480 
071-000-750-01 1 

  

Total price (EUR) :  
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 HPE ProLiant DL380 Gen11 Serversب( 
HPE ProLiant DL380 Gen11 Servers   

Row Description P/N Qty 
Unit Price 

(EUR) 

Total price 

(EUR) 

1 HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NC CTO Server P52560-421 2   

2 
Intel Xeon-Gold 6448H 2.4GHz 32-core 250W Processor for 

HPE 

 P49622-B21 
4   

3 
HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 2U High Performance Fan 

Kit 

P48820-B21 
2   

4 
HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 High Performance 2U 

Heat Sink Kit 

P48818-B22 
4   

5 
HPE 64GB Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 

Registered 3DS Smart Memory Kit 

P43331-B21 
24 

  

6 HPE TPM 2.0 Module P54694-B21 2   

7 HPE 1600W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit P38997-B21 4   

8 HPE Gen11 2U Bezel Kit P50400-B21 2   

9 
HPE MR416i-P Gen11 x32 Lanes 8GB Wide Cache PCI SPDM 

Plug-in Storage Controller 

P06367-B21 
2   

10 
HPE ProLiant DL380 Gen11 2U 8SFF x1 Tri-Mode U.3 Drive 

Cage Kit 

P48813-B21 
4   

11 
HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm 

Cable Kit 

P01366-B21 
2   

12 
HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF 

BC U.3 CM7 SSD 

 P63845-B21 
4   

13 HPE Small Form Factor Hard Drive Blank Kit 666987-B21 10   

14 
HPE ProLiant DL380 Gen11 2U x16/x16/x16 Primary Riser 

Kit 

P48803-B21 
2   

15 HPE ProLiant DL380 Gen11 x16/x16/x16 Primary Cable Kit P56073-B21 2   

16 
HPE ProLiant DL380 Gen11 2U x16/x16/x16 Secondary Riser 

Kit 

P51083-B21 
2 

  

17 HPE ProLiant DL380 Gen11 x16/x16/x16 Secondary Cable Kit P56074-B21 2   

18 
HPE DL38X Gen10 Plus 2U Cable Management Arm for Rail 

Kit 

P22020-B21 
2   

19 HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit P52341-B21 2   

Total price (EUR) : 
 

 

 

 

 

 3جدول 
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 4جدول 

Spare Parts 
  

Row Description P/N Qty 
Unit Price 

(EUR) 

Total price 
(EUR) 

1 HPE 1600W Flex Slot Titanium Hot Plug Power 

Supply Kit 

P38997-B21 
1 

  

2 HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery 

with 145mm Cable Kit 

P01366-B21 
1 

  

3 HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance 

Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD 

 P63845-B21 
2 

  

Total price (EUR) : 
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 G8و  G9متعلقات سرور  (ج

 5جدول 

   G9متعلقات سرور 

Row Description P/N Qty 
Unit Price 

(EUR) 

Total price 
(EUR) 

1 
HPE 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-

17 Registered Smart Memory Kit 
805351-B21 48   

2 
Intel Xeon E5-2699v4 (2.2GHz/22-

core/55MB/145W) 
817967-B21 4   

3 HPE TPM 2.0 Module for Server HP G9 864279-B21 2   

4 HPE TPM 1.2 Module for Server HP G8 488069-B21 2   

5 
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi 

Vendor SSD 
P18422-X21 4   

6 HPE DL380 GEN9 High Performance heatsink  6   

7 HPE DL380 Gen9 High Performance Fan Kit 719079-B21 3   

8 HPE DL380 GEN8 High Performance heatsink  6   

9 HPE DL380 Gen8 High Performance Fan Kit 654873-001 3   

10 
HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 

145mm Cable Kit for G10 (new) 
 3   

11 HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 

145mm Cable Kit for G8 
 3   

Total price (EUR) : 
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 6جدول 

 
  SAN Storage HPE MSA2062  ح(

 7جدول 

 
 8جدول 

Spare Parts   

Row Description P/N Qty 
Unit Price 

(EUR) 
Total price 

(EUR) 

1 HPE MSA 1.92TB SAS 12G Read Intensive 

SFF 

R0Q47A 3   

Total price (EUR) : 
 

 

 

 

Spare Parts   

Row Description P/N Qty 
Unit Price 

(EUR) 
Total price 

(EUR) 
1 HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor 

SSD 
P18422-X21 

1   

2 HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm 

Cable Kit for G10 (new) 
 1 

  

Total price (EUR) : 
 

San Storage HPE MSA 2062   

Row Description P/N Qty 
Unit Price 

(EUR) 

Total price 
(EUR) 

1 2062SFF with 2x1.92TB SAS RI R0Q80A 1   

2 HPE MSA 1.92TB SAS 12G Read 

Intensive SFF 

R0Q47A 14   

3 HPE MSA 2060 1U Rack Mount Kit R0Q82A 1   

Total price (EUR) :  
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 Cisco Nexus 9300-FX Series Switchد(  

 
 9جدول  

Cisco Nexus 9300-FX Series Switch   

Row Description P/N Qty 
Unit Price 

(EUR) 

Total price 
(EUR) 

1 Cisco Nexus 9300-FX Series Switch N9K-C93180YC-FX 4   

2  SAN License N9K-SAN1K9 4   

3 NX-OS Advantage Perpetual NXOS-AD-XF 4   

Total price (EUR) : 
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 : SFP Modulesو  HBA Card،845398 NIC Cardلیست  و( 
 10جدول 

Row 

 

Description P/N Chassis Qty . 

Unit 

Price 

(EUR) 

Total 

price 

(EUR) 

1 

NIC 

Card 

Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T 

OCP3 Adapter for HPE 

P08449-

B21 
G11 2   

2 
Intel E810-XXVDA2  Ethernet 10/25Gb 2-

port SFP28 Adapter for HPE 

P08443-

B21 
G11 2   

3 
HPE Ethernet10/25Gb 2-port 640SFP28 

Adapter 

817753-

B21 
G9 2   

4 HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter 
665249-

B21 
G8 3   

5 

HBA 

Card 

HPE SN1200E 16Gb Dual Port Fibre 

Channel Host Bus Adapter 
Q0L14A G11 2   

6 
HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port 

Fibre Channel Host Bus Adapter 
P9D94A G9 3   

7 
HPE StoreFabric SN1000Q 16GB 2-port 

PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter 
QW972A G8 2   

8 

Module 

Cisco 16Gbps Fiber Channel short-

wavelength (SW) SFP+ transceiver module 

DS-SFP-

FC16G-

SW 

San 

Switchs 
16   

9 
Module: HPE 25Gb SFP28 SR100m 

Transceiver 

B21-

845398 
G9 8   

10 
Cisco 100Gbps QSFP28 Short Range (SR4) 

transceiver module 

QSFP-

100G-

SR4-S 

9300 

Switchs 
2   

11 
Cisco 25Gbps SFP28 Short Range (SR) 

transceiver module 

SFP-25G-

SR-S 

9300 

Switchs 
8   

12 
Cisco 10Gbps SFP+ Short Range  (SR) 

transceiver module 

SFP-10G-

SR 

Switches 

/ G8 
12   

13 
HPE MSA 16Gb Short Wave (SW) Fibre 

Channel SFP+ Transceiver 
C8R24B 

MSA206

2 

/ MSA 

2050 

4   

Total price (EUR) : 
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 11جدول 

 Spare Parts   

Row  Description P/N Qty 
Unit Price 

(EUR) 

Total price 
(EUR) 

1 

NIC 

Card 

Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T 

OCP3 Adapter for HPE 
P08449-B21 1   

2 
Intel E810-XXVDA2  Ethernet 10/25Gb 2-port 

SFP28 Adapter for HPE 
P08443-B21 1   

3 
HPE Ethernet10/25Gb 2-port 640SFP28 

Adapter 
817753-B21 1   

4 HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter 665249-B21 1   

5 

HBA 

Card 

HPE SN1200E 16Gb Dual Port Fibre Channel 

Host Bus Adapter 
Q0L14A 1   

6 
HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port 

Fibre Channel Host Bus Adapter 
P9D94A 1   

7 
HPE StoreFabric SN1000Q 16GB 2-port PCIe 

Fibre Channel Host Bus Adapter 
QW972A 1   

8 

Module 

Cisco 16Gbps Fiber Channel  short-wavelength 

(SW) SFP+ transceiver module 

DS-SFP-

FC16G-SW 
4   

9 
Module: HPE 25Gb SFP28 SR100m 

Transceiver 
B21-845398 2   

10 
Cisco 100Gbps QSFP28 Short  Range (SR4) 

transceiver module 

QSFP-100G-

SR4-S 
1   

11 
Cisco 25Gbps SFP28 Short  Range (SR) 

transceiver module 

SFP-25G-

SR-S 
2   

12 
Cisco 10Gbps SFP+ Short Range  (SR) 

transceiver module 
SFP-10G-SR 4   

13 
HPE MSA 16Gb Short Wave (SW) Fibre 

Channel SFP+ Transceiver 
C8R24B 1   

14 
HPE 16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 

Transceiver (G9) 

E7Y09A 1   

15 
HPE 16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 

Transceiver (G11) 

E7Y10A 1   

16 
EMC 16Gb SFP+ SR 850nm SFP Transceiver 

(EMC) 

019-078-045 1   

Total price (EUR) : 
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 هـ( تجهیزات عمومی 

 

 
 12جدول 

 

 جداول بخش اجرا: 
 13جدول 

 )ریال(  هزینه های مجازی و انتقال ماشین   زات یتجه  یاندازنصب و راه   -اول    بخش

  خدمات عمومی 

  سازی زیرساخت ذخیره

  زیرساخت شبکه 

  زیرساخت محاسباتی و پردازشی

  گیری زیرساخت پشتیان

  مجموع هزینه ها 

 

 

 

 

 

Row Description 
Qty 

Unit Price 
(EUR) 

Total price 
(EUR) 

1 Blanking Panel 15   

2 Horizontal Cable Manager 8   

3 PDU  8   

4 HPE Premier Flex LC-LC Multi-mode OM4  70   

5 Patch Cord Cat 6 50   

Total price (EUR) :  
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 14جدول 

 )ریال( هزینه  افزارها ها و نرم نصب و راه اندازی سرویس  - بخش دوم 

    VMware Aria Operations for Logs اندازینصب و راه

راه و   VMware Aria Operations for اندازینصب 

Networks  

 

   VMware Aria Operations اندازینصب و راه

  نسخه در آخرین  VMware vDS اندازیراه

  VMware NSXاندازی سرویس نصب و راه

  گیری پیکربندی زیرساخت پشتیبان

  ها ها و سرویسسازی زیرساخت، سامانهسازی، امنمقاوم

  بازبینی نهایی 

  مجموع هزینه ها 

 

 
 15جدول 

 

 )ریال( هزینه  خدمات پس از فروش –بخش سوم 

 رایگان  خدمات پس از فروش 

  آموزش 

  هزینه ها مجموع  
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 16جدول 

 

 

 
لذا هيچ گونه اضافه پرداختی    و    مهم : پيمانکار بایستی تمامی هزینه های مرتبط با موضوع مناقصه را در نظر گرفته باشد 

 بابت خدمات ادعایی بعدی از سوی پيمانکار مورد قبول نمی باشد.  

 چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم كه:  -2

اسناد و مدارک پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات   -الف

 روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه )به استثنای روزهای تعطيل( تسليم نمایم.  7حداكثر ظرف مدت 

ظرف مدت مقرر در پيمان ، تجهيزات لازم را تامين و شروع به كار نمایم و كليه كارهای موضوع پيمان را در مدت مندرج    -ب

 در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم. 

 شود. نمایم كه كليه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جز لاینفک این پيشنهاد محسوب میتائيد می -3

 ار الزامی برای واگذاری كار به هيچ یک از پيشنهاد دهندگان را ندارد.ذگاطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه -4

 با رعایت ضوابطه مربوطه توسط مناقصه گر، بر عهده كارفرما خواهد بود. "ماليات ارزش افزوده"یادآوری:

 تاریخ :  /   /     نام پيشنهاد دهنده : 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده : 

 امضاء كارفرما )در پيمان(: 

خواهد گرفت و کلیه مناقصه گران در ارائه درخصوص ارائه قیمت توسط مناقصه گران مفاد زیر مورد توجه قرار  

 پیشنهاد قیمت ملزم به رعایت آنها خواهند بود:

بينی عملياتی مورد نظر كارفرما،  اطلاعات كامل و كافی در مورد شرایط و روشهای دستيابی به الزامات منطقی و قابل پيش -1

تسهيلات و تمام موضوعاتی كه به نحوی بر انجام موضوع این مناقصه تأثيرگذار است، از جمله شرایط نوسانات ارزی و 

 مدت زمان تحویل تجهيزات را حاصل نموده ایم. 

 (ریالهزینه ) هزینه )یورو(  

 12الی  1جمع هزینه های جداول 
  

   15الی  13جمع هزینه های جداول 

 مبالغ کل   جمع 
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به چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات كاری كه باید طبق قرارداد برای انجام این پروژه مدنظر گيرد آگاهی   -2

 كامل داشته و تخصص كافی و لازم در این خصوص داریم.

های مربوط به اجرای موضوع این مناقصه و كارهای  نامهآگاهی كامل نسبت به مصوبات، فرامين، قوانين، مقررات و آئين -3

دانيم و امکان هر نوع ادعای احتمالی مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور كامل متعهد می

 نمایيم: نسبت به موارد ذیل را از خود سلب می

 اقامه هر نوع دعوی عليه كارفرما به علت رد پيشنهاد   ▪

هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکلات اجرای كار موضوع این مناقصه كه ناشی از فقدان آگاهی كافی یا مبتنی   ▪

بر موارد عدم قطعيت باشد. پذیرفتيم كه از هيچ كدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و كارهای  

 اضافه پرداخت نخواهيم داشت.مربوطه بری و معاف نخواهيم شد و نيز هيچ حقی برای درخواست 

باشد و موظف به اعلام علت رد هر یک از  كنيم كه كارفرما مقيد به پذیرش پایين ترین قيمت نمیتایيد می ▪

 پيشنهادات نيست.

در تهيه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از اجرای قرارداد را در نظر گرفته و تایيد   ▪

 كنيم كه هنگام تسليم این پيشنهاد، مطالعات كافی را انجام داده و هيچ موردی باقی نمانده است كه بعداًمی

 استناد به ناآگاهی نمایيم.  

در صورتی كه شركت ما بعنوان برنده مناقصه اعلام گردد، متعهدیم در تاریخ اعلام شده كارفرما اقدام به امضای  ▪

)پنج درصد( كل مبلغ    %5نامه بانکى مورد تأیيد كارفرما جهت انجام تعهدات، معادل  قرارداد كنيم و ضمانت

 نمایيم. قرارداد را ارائه 

باشيم و به ما  الاختيار و مجاز شركت هستيم و دارای حق امضا از طرف و برای شركت میما نمایندگان تام ▪

 اختيار تام داده شده كه به نام و از طرف شركت این اسناد را امضا كنيم.

نکته : تمام هزینه های موضوع قرارداد برعهده پيمانکار می باشد و بایستی در پيشنهاد مالی در نظر گرفته شود و كارفرما هيچ  

 گونه مسئوليتی در قبال هر گونه هزینه ادعایی نخواهد داشت. 

( اعلام گردد.  وروی)  یبه صورت ارز   ستیبا  یمناقصه گر م  یپرداخت ميگردد. مبلغ پيشنهاد  یالیكل مبلغ قرارداد بصورت ر  -4

)با در نظر گرفتن نرخ   یاقلام خارج دیخر یها نهیها از جمله هز نهیبوده و مناقصه گر كليه هز ریناپذ لیمبلغ قراداد ثابت و تعد

نمانده است كه حين انجام    ی باق   یها را در آن منظور نموده و هيچ نکته و ابهام   نهیهز  ر ی....( و سا  و انتقال    یها  نهیتسعير ارز و هز

و در   یالیقرارداد به ر  یباشد. كليه پرداخت ها  یم  ورویقرارداد بر اساس ارز    یصورت گيرد. بخش ارز  ییكار نسبت به آنها ادعا

باشد، لذا جهت تسعير نرخ ارز، بر اساس نرخ فروش حواله   یگذار م  ناقصهم  يدیمناقصه گر و تا  یارائه صورتحساب از سو  یازا

بخش پيش    یصورت كه برا   نیعمل خواهد شد. به ا   sanarate.ir  یغيراساس  یكالاها  یسامانه سنا برا   یاعلام شده از سو

تار و در سا  خیپرداخت  پرداخت  پيش  تار  ریپرداخت  تحو  خ یموارد  و    لیصورت جلسه  )به    يدیتا  خیتار  ایكالا  صورت وضعيت 

سامانه سنا در دسترس نباشد مرجع نرخ    قیكه به هر علت نرخ از طر  یتشخيص كارفرما( ملاک عمل خواهد بود. ليکن در صورت

 . د یمشخص خواهد گرد یشده توسط بانک مركز یمعرف  نیگزیجا  یكافرما و با لحاظ راهکارها یاز سو ن،یگزیجا یگير
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 (NDA)پیمان منع افشای اطلاعات   ،نه  پیوست -13 فصل 

 

 

قانون   544، ماده 1353قانون مجازات افشااای اسااناد محرمانه و سااری دولتی مصااوب   )4(این پیمان با عنایت به مفاد بند 

مجازات اسالامی و رعایت مصاوبه شاورای عالی امنیت ملی با موضاوع چگونگی حفاظت از اطلاعات، اساناد و مدارک )بخشانامه 

شارکت توساعه   ؛ بین  1387وب ساال  ( و مفاد مندرج در قانون جرایم رایانه ای مصا  87/ 7/ 25/م/خ به تاریخ  110/ 4270شاماره  

و با نمایندگی  جاده اختصااصای معدن گل گهر   5جاده شایراز، کیلومتر   50: سایرجان، کیلومتر   به نشاانیآهن و فولاد گل گهر  

و نایب رئیس هیات مدیره و محمدحساین بنی اساد زاده بافتی عضاو هیئت مدیره،    مدیرعامل  ان حجت نجمی نیا به عنوانآقای

...............  با شماره ملی    ..... فرزند  آقای ........   نامیده می شود و  »صاحب اطلاعات«که دراین پیمان  (خریدار)  رف اولبه عنوان ط

 نامیده و با توجه به:  »گیرنده اطلاعات«، که در این پیمان ..................  به عنوان طرف دوم،   .................................  ی:به نشان،

می باشاد که توساعه آهن و فولاد گل گهر    اینکه صااحب اطلاعات دارای اطلاعات طبقه بندی شاده مربوط به شارکت -1

 محرمانه و مختص به این شرکت است و منبعد در این پیمان اطلاعات طبقه بندی شده نامیده می شود. 

اینکه گیرنده اطلاعات به موجب این پیمان ، اطلاعات طبقه بندی شااده ای را به منظور انجام تعهدات خود در قبال  -2

 شرکت دریافت می نماید، با توافق و قصد واحد طرفین و با شرایط ذیل، منعقد می گردد. 

 (: موضوع پیمان: 1ماده )

عدم افشاای اطلاعات طبقه بندی شاده و رعایت شارایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت ها و جزئیات مربوطه،  

 که از جانب صاحب اطلاعات به منظور انجام تعهدات یا امور محوله در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می شود. 

* تبصاره: کلیه اطلاعات و موضاوعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد و دارای طبقه بندی حفاظتی می باشاد  

 محرمانه محسوب می گردد. 

 (:تعاریف:2ماده )

را از لحاظ   خریدارها امنیت و اعتبار  : منظور از اطلاعات محرمانه در این ساند، اطلاعاتی اسات که افشاای آنمحرمانگی

در    توانندیاندازد و یا ممکن اسات ضارر مالی وارد ساازد. این اطلاعات بدون مجوز نماز شارکت به خطر می  رونیو ب  یداخل

و نوع   انیشارکت، اطلاعات مشاتر  داخلی  اطلاعات   تواندشااملمحرمانه می  عات دساترس افراد غیرمجاز قرار گیرند. اطلا

  یاصال   افزارهاینرم سانسیلا  ایازامتی  ها،حقشارکت در انجام پروژه  یو بوم یدانش فن  ،یفن  هایطرح  و  هاها،برنامهپروژه

در مورد نقاط ضاعف آن،    لاعات شارکت و یا اط  هایاساتیشارکت، فرآیند انجام کارها، اهداف و سا  اریدر اخت  Crackای

 و فروش، اطلاعات استعلامات و مناقصات باشد.  یابیاطلاعات بازار ،یتجار هایبینیو  پیش هاگذاریهیسرما

 . شوند( و یا به صورت لفظی اعلام مییکیالکترون ریو غ یکیاطلاعات محرمانه یا به صورت نوشتاری )الکترون : تبصره*
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غیرمجاز اسات.  : افشاای اطلاعات در این ساند به معنای اساتفاده غیرمجاز و یا در اختیار قرار دادن آن به افراد  عدم افشااء

همچنین بایساتی محافظت لازم در قبال جلوگیری از عدم افشاای اطلاعات صاورت گیرد تا از دساترسای افراد غیرمجاز  

. هر باشادیم  شاانیدر اموری غیر از اهداف شارکت و بدون اطلاع ا همحفوظ باشاد. اساتفاده غیرمجاز به معنای اساتفاد

الاختیار امضااء کنندگان نیسات به عنوان فرد غیرمجاز شاناخته -فردی که این ساند را امضااء نکرده اسات و یا نماینده تام

 . شودمی

 (: زمان شروع و خاتمه: 3ماده )

این پیمان از تاریخ ............. تا زمانیکه اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات می باشاد نافذ و موثر می باشاد. این تعهدات تا 

مادامیکه اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در اختیار گیرنده اطلاعات می باشاد معتبر می باشاد. زوال وصاف اطلاعات  

اطلاعات و زمان آن، توساط صااحب اطلاعات به طور کتبی اعلام می گردد و گیرنده  دارای طبقه بندی حفاظتی اساناد و 

اطلاعات قبل از اساتعلام و پاساخ صاریح صااحب حسااب دائر بر زوال وصف مزبور مکلف به رعایت کلیه تعهدات این پیمان 

 می باشد. 

* تبصاره: در صاورت قطع همکاری گیرنده اطلاعات با صااحب اطلاعات، گیرنده متعهد اسات که کلیه اساناد و اطلاعاتی را  

که قابل اساترداد به صااحب اطلاعات می باشاند، به شارکت توسعه آهن و فولاد مسترد نمایند. لیکن تعهدات این پیمان به 

 شرح فوق باقی و معتبر می باشد. 

 (: شرایط و تعهدات طرفین:4ماده )

صاااحب اطلاعات با ارائه اطلاعات و گیرنده اطلاعات با دریافت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی به شاارح مفاد   -1-4

 این پیمان توافق نمودند. 

صاااحاب اطلاعاات )نگهادارناده اطلاعاات( می تواناد اطلاعاات دارای طبقاه بنادی حفااظتی را تنهاا جهات اسااتفااده باه   -2-4

منظور انجام امور پژوهشاای، فنی و اداری شاارکت توسااعه  با رعایت کلیه مفاد این پیمان در اختیار درخواساات کننده 

 )گیرنده اطلاعات( قرار دهد. 

گیرناده اطلاعاات تعهاد نمود تاا این اطلاعاات دارای طبقاه بنادی را تنهاا در موارد ذکر شااده در این مااده و یاا سااایر    -3-4

مواردی که براسااس مفاد این پیمان مجاز می باشاد ، مطالعه ، آزمایش و بررسای نموده و در دیگر موارد این اطلاعات را  

طبقه بندی حفاظتی نگاه دارد، فاش نسااازد، منتشاار یا در اختیار عموم قرار  مطابق با بندهای این پیمان با رعایت نکات  

 ندهد. 

گیرنده اطلاعات تعهد نمود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را در اهدافی غیر از رابطه خود با صااحب اطلاعات    -4-4

مورد اساتفاده قرار ندهد و آنها را تنها با مجوز صااحب اطلاعات دراختیار ادارات، مدیران یا مساتخدمانی قرار دهد که به 

 لاعات نیاز به دانستن آنها دارد. طور اخص و در راستای انجام امور صاحب اط
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اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی نباید در مسایری غیر از اهداف این پیمان بازساازی یا تغییر شاکل داده شاود.   -5-4

بلافاصله پس از درخواست صاحب اطلاعات ، گیرنده اطلاعات بایستی عیناً )اصل( نسخه های اطلاعات دارای طبقه بندی  

یگر، به انضامام کلیه رونوشات ها و کپی ها و نساخه های بازساازی شاده حفاظتی دریافتی اعم از نوشاتار یا هر نوع رساانه د

 روز پس از درخواست به صاحب اطلاعات باز گرداند.  10را مدت 

( با هیچ یک از شارکتهای  3گیرنده اطلاعات تعهد و تضامین می نماید که در مدت اعتبار این پیمان )موضاوع ماده    -6-4

  10رقیب تحت هیچ عنوان و شااغل خاصاای همکاری ننماید. درصااورت احراز تخلف از جانب گیرنده اطلاعات، مفاد ماده 

 پیمان حاکم خواهد بود. 

گیرنده اطلاعات تعهاد نمود که در مدت زمان اعتباار این پیماان و تعهادات ناشاای از آن از انجاام هرگونه مصاااحبه    -7-4

مرتبط با اطلاعات محرمانه دراختیار به هر نحو با کلیه رساانه ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصااصای بدون اخذ مجوز  

 کتبی از صاحب اطلاعات خودداری نماید. 

صاااحاب  کاه از  یفن ریاز اطلاعاات محرمااناه و مسااتنادات فنی و غ گیرناده اطلاعاات تعهاد و تضاامین می نماایاد کاه-8-4

 :حفظ و حراست گردد دریافت نموده است در برابر تهدیدات احتمالی زیر اطلاعات 

 این تعهدنامه.  5ماده عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات موضوع  •

 عدم آسیب رساندن به صحت اطلاعات دریافت شده.  •

 . اطلاعات  بودنو در دسترسی یمحافظت از صحت، محرمانگ  •

معنوی  -9-4 اطلاعاات   حفظ کلیاه حقوق  باه   صااااحاب  مربوط  اساانااد کساااب شاااده  و  اطلاعاات  در خصااوص 

 . هاافزارهاوشبکهختها،سافزارها،طرح نرم

: درصاورتی که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد این پیمان و کلیه تعهدات ناشای از آن مساتقلاً تا زمانی  1* تبصاره  

 که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دارد معتبر و لازم الاتباع باقی خواهد ماند. 

 : گیرنده اطلاعات ، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطلاعات موضوع این پیمان را برای خود ندارد. 2* تبصره 

: در صااورتیکه برخی از مفاد این پیمان به موجب حکم قطعی مراجع ذیصاالاح قانونی یا قضااایی محکوم به 3* تبصااره  

 بطلان یا عدم نفوذ گردد، مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و لازم الاتباع باقی خواهد ماند. 

  نی را افشااء نماید و به تعهدات خود در ا  صااحب اطلاعات به هر نحوی اطلاعات    گیرنده اطلاعات در صاورتی که  : 4*تبصاره  

 . شماردحق برخورد قانونی را برای خود مجاز می صاحب اطلاعات د،یتعهدنامه عمل ننما

 (: جزئیات اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:5ماده )

که جهت قرارداد مذکور بین طرفین  صااحب اطلاعات  و اساناد مربوط به  دارای طبقه بندی حفاظتی   کلیه اطلاعات -1-5

ن اطلاعات تحت هر یک از شارایط زیر ممکن اسات  ای  به  دساترسای  همچنین.  شاوندمی تلقی  شاود،محرمانهمبادله می

 صورت پذیرد:

 دسترسی مستقیم یا با واسطه •
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 ارسال و دریافت مستندات به صورت رسمی یا غیررسمی •

قرار می گیرد ویا اینکه    گیرنده اطلاعات در اختیار  صاحب اطلاعات استفاده از ارتباطات راه دور ونزدیک که توسط  •

 با توجه به شناختی که از سیستم کارفرما دارد امکان ایجاد این ارتباط را پیدا می کند.   گیرنده اطلاعات 

 به صورت اتفاقی یا عمدی •

 :باشند زیر ازانواع یکی شامل تواننداسناد و مدارک فوق می-2-5

هر نوع دیتا، مواد اطلاعاتی، محصاولات فنووری، ساخت افزار و یا نرم افزار، اساناد فرمت شاده و/ یا فرمت نشده بطور  •

 کامل یا جزئی. 

 ، قراردادها، تفاهم نامه ها، مشخصات فنی تجهیزات.  SLA, SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFPاسناد  •

ها، اطلاعات مالی و دیگر اطلاعات    Marketingها،   Business Planها،   Manualمشاخصاات اطلاعاتی پرسانل،   •

 داده شده یا پذیرفته شده، بصورت شفاهی، نوشتاری و با استفاده از )موجود در( هر نوع رسانه. 

  ری ساا  الکترونیک،فایل،و پسات  محتوای  شاامل)  ویاالکترونیکی  شاده  نویس،چاپ اساناد مکتوب به صاورت فرم، دسات •

 . (Flashهای، حافظهCD،DVDماننددیسکت، سازیذخیره هایموارد الکترونیکی ذخیره شده بر روی انواع رسانه

رد و بدل گردیده    یرونیب  انیبا مشاتر ایو   ساازمان صااحب اطلاعات   یاطلاعات شافاهی که در جلساات حضاوری داخل •

 است. 

 تجهیزات بدست آمده است.  و هامکان مشاهده راه از رسمی غیر صورت  به که ایاطلاعات محرمانه •

  ،مالی   از  اعم  ساازمان صااحب اطلاعات   مختلف  هایدرحوزه  کاری  فرآیندهای  اجرای  درحین  که  ایاطلاعات محرمانه •

 . دآییآموزش و... به دست م ان،یامور مشتر ،یبازرگان ،یادار

 :آیدیهای زیر بدست مصورت تصادفی در حوزهاطلاعاتی که در حین اجرای فرآیندهای مربوط به پروژه ویا به  •

o ها. آدرس و اطلاعات مربوط به سیستم 

o  .آدرس و اطلاعات مربوط به مکانها 

o  .اطلاعات مرتبط با پرسنل واشخاص 

o  .معماری زیرساختار 

o های عامل. وضعیت سیستم 

o  .وضعیت مراکز داده سازمان 

o  .اطلاعات مربوط به ساختارهای امنیتی وحراستی سازمان 

o  .اطلاعات مرتبط با سیاستهای عبور  وراههای دسترسی به اطلاعات 

o های عملیاتی و حساس. وضعیت سرویس 

o  .اطلاعات مرتبط با نوع تجهیزات مورد استفاده 

o های نفوذ. های امنیتی و راهدهنده ضعفاطلاعات نشان 
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 و سایر اطلاعاتی از هر نوع که افشای آن به هر گونه  در روند عملیاتی سازمان کارفرما اخلال ایجاد نماید.  •

 (: دارای طبقه بندی حفاظتی بودن )محرمانه، خیلی محرمانه، سری، بکلی سری(:6ماده )

عادم اسااتفااده از : گیرناده اطلاعاات تعهاد نمود، باه هیچ طریقی از نتیجاه و محصااول اطلاعاات دارای طبقاه بنادی  -1-6

 حفاظتی استفاده ننماید به جز در راستای اهدافی که این اطلاعات جهت تحقق آنها در اختیار وی قرار گرفته است. 

عادم افشاااء : گیرناده اطلاعاات تعهاد نمود کاه تماامی تلاش خود را جهات منع افشااای اطلاعاات دارای طبقاه بنادی   -2-6

حفاظتی و یا هر بخشای از آن به اشاخاص متفرقه را بنماید. کارکنان گیرنده که در راساتای اساتفاده های مجاز )براسااس  

 مذکور دارند، از این قاعده مستثنی می باشند.  این پیمان( نیاز به اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی

اصاال رازداری: گیرناده اطلاعاات تعهاد نمود کاه تماامی اقاداماات لازم جهات حفااظات از اطلاعاات دارای طبقاه بنادی   -3-6

حفاظتی را به عمل آورده و از افشاای اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در مجامع عمومی یا در اختیار قراردادن آن به 

 اشخاص غیرمجاز جلوگیری نماید. 

 (: حدود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:7ماده )

در موارد زیر اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی، اختصااصای تلقی نشاده و گیرنده اطلاعات متعهد به رعایت مفاد این 

 پیمان در مورد این دسته از اطلاعات نخواهد بود: 

 اطلاعات بدون کم و کسر از جانب صاحب اطلاعات به اطلاعات عمومی رسیده باشد.  -1-7

 نهادهای دولتی طبق نیاز خود به دستور ارائه اطلاعات بصورت عمومی داده باشند.  -2-7

که در جریان انجام تعهدات و پروژه ها توساط گیرنده اطلاعات حاصال و کساب  5* تبصاره: کلیه اطلاعات موضاوع ماده  

می گردد، متعلق و مختص به شارکت توساعه آهن و فولاد گل گهر و دارای طبقه بندی حفاظتی تلقی و مشامول شارایط و 

 احکام این پیمان خواهد بود. 

 (: حدود مالکیت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی: 8ماده )

گیرنده اطلاعات اقرار نمود که تمامی اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی جزو دارایی های صاااحب اطلاعات باقی مانده،  

 و ارایه دهنده می تواند این اطلاعات دارای طبقه بندی را هر طور که بخواهد بدون اجازه گیرنده اطلاعات استفاده نماید. 

از بندهای این پیمان نبایساتی تلقی یا تفسایر انتقال حقوق اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی یا هرگونه جواز یا ساایر  

 مالکیت های معنوی درخصوص اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی بشود. 

 

 (: اعتبار حقوق و محدودیت ها:9ماده )

افراد ماأمور او و ب( گیرناده اطلاعاات،    یاا حقوق و تعهادات این قرارداد درخصااوص الف( صاااحاب اطلاعاات، نمااینادگاان

 نمایندگان یا افراد مأمور او الزام آور، قابل اجرا و پیگیری می باشد. 

 (: جبران خسارت:10ماده )



 

 سنتر  تاید زاتیتجه ینصب و راه انداز ن، یتأم

 شرکت توسعه آهن فولاد گل گهر

پیمان منع افشای  ،نهپیوست  -14

 (NDA)اطلاعات 
 187از  186صفحه  1404بهار   ق  1004/04 شماره قرارداد:

 

 
 

گیرنده اطلاعات تعهد نمود که کلیه خسااراتی را که در اثر قصاور یا تقصایر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهدات ناشای از 

پیمان متوجه صااحب اطلاعات می گردد، جبران نماید. تقویم خساارت با صااحب اطلاعات بوده و گیرنده اطلاعات متعهد 

حق هرگونه اعتراضای را از خود سالب نمود. همچنین تعهد گیرنده  به پرداخت مبلغ برآوردی صااحب اطلاعات گردیده و  

در حفظ و نگهداری اطلاعات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد و قوانین و بخشانامه های صادرالذکر  

از مراتب    قابل تعقیب کیفری )علاوه بر جبران خسااارت به شاارح فوق( خواهد بود. لازم به ذکر اساات درصااورت تخلف

مندرج در قرارداد کلیه تبعات قانونی آن صرفاً متوجه گیرنده اطلاعات بوده و صاحب اطلاعات طبق مقررات قانونی مزبور  

 با گیرنده اطلاعات رفتار می نماید. 

بدیهی اسات این قرارداد از حیث تابع قوانین ومقررات جمهوری اسالامی ایران می باشاد و چنانچه بین طرفین اختلافی 

پیش آید که نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصال نمود موضاوع اختلاف در مراجع قضاائی کشاور مطرح و رأی مراجع  

 ذیصلاح قانونی برای طرفین لازم الاجرا می باشد. 

 ملاحظات:

بند در تاریخ .......... تنظیم گردیده و مفاد این پیمان از تاریخی که در صادر پیمان   16تبصاره و   7ماده و  10این پیمان در  

 قید شده است، لازم الاجرا می باشد. 

 

 نماینده صاحب اطلاعات:            گیرنده اطلاعات:  

امضاء و تاریخ:            امضاء، تاریخ و اثر انگشت:         



 

 سنتر  تاید زاتیتجه ینصب و راه انداز ن، یتأم

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 187از  187صفحه  1404بهار      ق1004/04  شماره قرارداد:   فرم بازدد از سایت  -15

 

 
 

 صورت جلسه بازدید از سایت   -14 فصل 

 

 

 

 

 ...............................اینجانب .....................................  به شماره ملی ................................... به نمایندگی از شركت .....

 از  یت توساعه آهن و فولاد گل گهر برای بازدید ا................................................ در تاریخ ....................... در محل سا

بوده و تمامی شارایط فنی و ضار اح  "سانتر  تاید  زاتيتجه  ینصاب و راه انداز  ن،يتأممناقصاه   "شارایط اجرایی  

 .غير فنی اجرای پروژه مذكور را از نزدیک مشاهده نمودم

 الزامات  و  خدمات  حدود  در  و  مربوطه  مدارک  و  اسناد  و  قرارداد  در چارچوب  كه  د ینما  می  اعلام  مناقصه گر  لذا  

و   نموده حاصاال  نانياطم  خصااوص  نیا  در  شیخو  ییتوانا  و  قرارداد  موضااوع  انجام  تيقابل از  آن  شااده  تعریف

تمامی شاارایط فنی و غير فنی نظير الزامت ایمنی ، انتظارات امنيتی و غيره را در اخذ تصااميم شااركت در  

 ساقط   و  سلب  خود  از  موضوع را  نیا  خصوص  در  را  یدعو  و  ادعا  گونه  هر  اقامه  حقو    است  مناقصه لحاظ نموده

 .می نماید 

 

 دستگاه نظارت   ایمنی حراست  مناقصه گر مناقصه گذار  

      نام و نام خانوادگی

      امضا 

 

 

نامه از   ی معرف  یدارا   ندهیتوسط نما  تیاز سا  دیمحل پروژه، لازم است بازد  تی از سا  دیبا توجه به الزام بازد

عدم بازدید از   گردد.  لیبه و به مناقصه  تحو  لی تکم  شان یتوسط ا  ر یو فرم ز  رفتهیسمت مناقصه گر انجام پذ

 سایت و متعاقبا عدم تکمیل و امضای فرم زیر منجر به حذف از فرایند مناقصه خواهد شد.  


