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 شرکت در مناقصه دعوت نامه           -3 فصل 

 با سلام و احترام 

تجدید   "  واجد شرایط  پيمانکارنسبت به انتخاب    مناقصه عمومی از طریق    مجددا  در نظر دارد  گهر  گل  فولاد  و  آهن  توسعه  شركت

معکوس قطعات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سوم)تکرار 

 محل كارخانه سيرجان اقدام نماید.    در   "معکوس و تهیه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی  

 موضوع مناقصه  

معکوس قطعات شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی    ( مناقصه مهندسی    مرتبه سومتجدید )تکرار     "

 .فعاليت ها در پيوست آمده است  كه شرح "  معکوس و تهيه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی 

 تحویل پروژه  

شركت    تیمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص  راز،يجاده ش  50  لومتريك  رجان،يكرمان، س  "مناقصه  موضوع    تحویلمحل  

 می باشد.  "  توسعه آهن و فولاد گل گهر

 زمان اجرای پروژه  

 . می باشدماه  12 موضوع قراردادانجام زمان پيش بينی براى 

 اسناد مناقصه   دریافت 

و فولاد گل گهر متقاضيان محترم می توانند جهت كسب سری كامل اسناد مناقصه به  سایت اینترنتی شركت توسعه آهن  

 مراجعه نمایند.   com.gisdco.www به آدرس 

 تضمین شرکت در مناقصه  

مورد تایيد   نامه بانکی )مطابق با فرمت داده شده(صورت ضمانتكه باید بهاست  (الیر ميليارد پنج) الیر 5,000,000,000

تسليم    گذار  مناقصهبه نام شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر به دستگاه    واحد مالی شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر

ها بوده و برای سه ماه دیگر نيز قابل تمدید  باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پيشنهاد  ضمانت نامهشود. مدت اعتبار  

 . باشد

 جناب آقای مهندس ........................... 

 مدیر عامل محترم شرکت .............................. 

http://www.gisdco.com/
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 کسورات قانونی و مفاصا حساب تامین اجتماعی  

 به شرح ذیل عمل می نماید:  كارفرمامی باشد، كه در این راستا  پيمانکارپرداخت كليه كسور قانونی بر عهده 

و   قيد ، ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قرارداد امضاء هنگام به پيمانکار قرارداد، مفاد طبق عهداتت اجرای تضمين منظور به

تسویه   تحویل قطعی موضوع قرارداد  و از مذكور پس تضمين دهد.می تحویل كارفرمامبلغ قرارداد، به    %5به ميزان   شرط،

   .شود می  داده  عودت پيمانکار به مالی و تائيد دستگاه نظارت حساب

 انجام كسور حسن گردد. نيمی از مبلغ می كار كسر انجام حسن تضمين بعنوان %10معادل ،پيمانکار به پرداخت هر مبلغ از

 پيمانکار به  و تائيد دستگاه نظارت،   پایان دوره تضميناز صدور گواهينامه تحویل موقت و نيم دیگر آن پس از   پس  كار

 .گردید خواهد مسترد

تسویه حساب  و نهائی وضعيت صورت نماید. پرداخت عمل اجتماعی تأمين قانون 38 ماده مطابق است موظف رپيمانکابيمه:  

كارگه    یدارا  پيمانکارسازد    یخاطرنشان م   .باشد  می قرارداد این برای اجتماعی تأمين حساب مفاصا ارائه به منوط پيمانکار با

تول تامیبا كد كارگاه  ی صنعت  یديثابت  .................. م   ی اجتماع   ن ي..................  ................. شهر   مراحل    هيباشد. كل  یشعبه 

 . رديگ یانجام م  پيمانکارساخت در محل كارگاه ثابت 

 نحوه ارایه پیشنهاد  

  ی باشد. ضمانت نامه شركت در مناقصه )پاكت )الف(( و پيشنهاد فن  یم  یمرحله ا  یکبصورت    شنهاداتيارائه مدارک و پ 

شده در    ديپاكت جداگانه ممهور و دربسته به ادرس ق  سهتوسط مناقصه گر ، در  )ج(    پاكت  یمال   شنهاديپ و  )پاكت )ب((  

به صورت   یستیاب  ی ارسالی در پاكت جها  متيق  است.  یمدارک مناقصه الزام  یدعوتنامه ارسال گردد. ضمنا  مهر و امضا

 ارائه شده در پاكت جداگانه ممهور و دربسته ارسال گردد. یو بر اساس مشخصات فن  یالیر

  با   مطابق  ستیبا  یم  ی ارسال  اسناد  و  شده  ارائه  "مناقصه  در  شركت  دستورالعمل"  بخش  در  ارسال  جهت  ازين  مورد  مدارک

 .  گردد  ارسال شده مشخص فرمت

  اعتبار پیشنهاد  

 روز بعد از آخرین موعد تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.  90باید تا پيشنهاد 

 هلت و نشانی تسلیم پیشنهادم  

جاده    راز،يجاده ش  50  لومتريك  ،رجانيكرمان، س  یبه نشان    1403/    12  /  18مورخ    14حداكثر تا ساعت    د یبا   شنهادها يپ 

دفتر تهران به    و یا    معاملات  ونيسيكم  رخانهيشركت توسعه آهن و فولاد گل گهر، دب  تیمجتمع گل گهر، سا  یاختصاص

-88197670-4تلفن:    - 1516646111  ی ، كد پست22پلاک    ، یغرب  کمیو    ی س  ابانيالوند، خ  ابانيخ  ن،يآرژانت  دانيآدرس، م

 . نخواهد شد  افتیاز مناقصه گران در ی مدرك چگونهيزمان ه نیاست پس از ا یهیگردد. بد  لیتحو 88199403نمابر:  021
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 اسخگویی به سوالات پ 

با نماینده   ل یاطلاعات ذ از طریقتوانند گران مىموضوع مناقصه، مناقصه یدر صورت وجود هرگونه سوال در رابطه با برگزار

 تماس حاصل فرمایند:  گذار مناقصه

 یپورواعظ  یآقا:  گذار مناقصهنماینده 

 03431294063: تلفن

 09135012881همراه:  تلفن

 s.pourvaezi@gisdco.ir: ليمیا

تماس حاصل    فوقبا شماره    یپورواعظ  یبا آقا   دیبازد  ی بوده و جهت هماهنگ  یمحل پروژه الزام  تیاز سا  د یبازد  توجه:

   ليمیبه ادرس اموجود در اسناد فنی منضم    TCLاز طریق فرم    كه  مناقصه گران  یسوالات فن  پاسخ  ني. همچند یيفرما

s.pourvaezi@gisdco.ir   شد. خواهد  یبارگذار تی، در سا شدهارسال 

 نکات مهم  

 در خصوص مناقصه پيش رو توجه به نکات ذیل حائز اهميت می باشد:  

وسيله، حق اعتراض    شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار است و آن شركت به این -1

 خود را در خصوص رد پيشنهاد ارائه شده سلب می نماید. 

شود و پيمانکاران چون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع كل پيشنهادی پيمانکاران مشخص می -2

 گردد: مینماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پيشنهادات عمل خود قيمت واحد را پيشنهاد می

كنترل محاسبات برنده مناقصه ، مشخص شود كه جمع كل از عدد پيشنهادی بيشتر است  در صورتيکه پس از  -الف

 یابد. قيمتهای واحد به همان نسبت كاهش می

كنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پيشنهادی كمتر است قيمت  در صورتيکه پس از  -ب

 اشد. ب كمتر ملاک عمل می

درصورتيکه قيمت كل هر آیتم با حاصل ضرب قيمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد ملاک    -پ

 باشد. محاسبه عدد كمتر می

گر برسد و به همراه پيشنهاد قيمت تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور مناقصه -3

 ارائه گردد.

های این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پيمانکار بصورت دقيق و با جزئيات كامل،  ردی كه در مدارک و پيوست موا -4

توسط   مکتوب  به صورت  بایست  می  رو  پيش  مناقصه  اسناد  به  نسبت  انحراف  گونه  هر  وجود  در صورت  گردد.  اجرا 

از تعيين برنده توسط،    گر و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعلام گردد. درمناقصه زمان عقد قرارداد و پس 

گر در زمان برگزاری مناقصه دیده شده  موضوعاتی بررسی و رسيدگی خواهد شد كه در پيشنهاد فنی و مالی مناقصه

 باشد و در غير اینصورت اسناد مناقصه مبنای عقد قرارداد قرار خواهد گرفت. 
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  48 حداكثر صورت این در كه شود اعلام شده برای یک دوره تمدید  مهلت است ممکن گذار  مناقصه صلاحدید صورت در -5

     .اعلام خواهد شد پيمانکاربه  مقرر مهلت از قبل  ساعت

جدول )یا فهرست( مقادیر درج شده در اسناد مناقصه، به صورت سرجمع تهيه شده است. مناقصه گران موظف هستند  -6

 اقدام كرده و آن را به پيشنهاد خود پيوست نمایند. نسبت به تهيه فهرست تفصيلی و تکميل آن 

 .شود یتعهد مناقصه گر محسوب م رسد، يمناقصه گر م  دیيكه به تا   یاسناد و مدارك هيلك -7

 اطلاعات شرکت  

 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر ❖

 411395415655 یشماره اقتصاد ❖

 14000228625 یمل شناسه ❖

 3136ثبت  شماره ❖

 7814474317 یكدپست ❖

 گل گهر   یجاده اختصاص 5 لومتريك رازيجاده ش 50 لومتريك رجانيس آدرس ❖

 03441424195 تلفن ❖

 بانک تجارت     ir44 0180 0000 0000 0063 9390 80شماره شبا     ❖

                                     

                   امضاء                                    
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 مناقصه  در شرکت دستورالعمل       -4 فصل 
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 قدمه م  

مناقصه مهندسی معکوس قطعات شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر و   "دارد  نظر در گهر گل  فولاد و آهن توسعه شركت

با شرایطی كه در ادامه ذكر شده   مجددا و را "  ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهيه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی 

 واگذار نماید.   واجد شرایط پيمانکاربه  مناقصه عمومی است از طریق برگزاری

 شرح کار  

از برگزاری این مناقصه    ارائه فرآیند مهندسی    "هدف  مهندسی معکوس قطعات شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر و 

كه در شرح خدمات منضم به اسناد به آنها اشاره    ی اتيعمل  هيو كل  "  معکوس و تهيه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی  

 ، براساس مدارک موجود در اسناد فنی پيوست می باشد. شده است

 اسناد مناقصه  

 است   ریز  ی مناقصه شامل اجزا  نی اسناد ا .أ

 شركت در مناقصه نامهدعوتو   كاور اسنادآگهی منتشر شده،  •

  دستورالعمل شركت درمناقصه )متن حاضر( •

   FINAL BOOKبوک )  نال یفا ، شرح خدمات،HSEدستورالعمل  ها )  وستيقرارداد و پ   سیشنويمتن پ  •

فرم ضمانت نامه ، بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه دستورالعمل ،یقطع تيصورت وضع ستي(، چک ل

 (NDAو پيمان منع افشای اطلاعات  متيق شنهاديفرم پ  ،

 گر پس از دریافت اسناد باید از وجود کلیه موارد فوق در بسته دریافتی اطمینان حاصل کند.مناقصه .ب

 ،کرده و تمام اطلاعات لازم باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسیگر،  مناقصه .ج

به دست را  و جاری  نافذ  مقررات  و  مناقصه قوانین  نمیآورد.  پیشنهاد  از تسلیم  به گر پس  استناد  تواند 

 گذار  مناقصهتعهدی برای  ،  گذار  مناقصهاطلاعات شفاهی ارایه شده از سوی    .کند ناآگاهی یا اشتباه خود

   .به اسناد مناقصه افزوده شود ایکه طی الحاقیه  کند، مگرآنایجاد نمی

مناقصه گر بایستی مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را بر اساس اطلاعات فنی منضم به اسناد مناقصه  .د

ورت اختلاف مراتب را طی گزارشی در پاکت ب اسناد مناقصه اعلام نماید. مطابقت و کنترل نماید و در ص

 در غیر این صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعایی مبنی بر تغییر احجام قابل پذیرش نمی باشد.

تمام اسناد مناقصه را به  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصهشرکت در   .ه

تواند به دست آورد، گر با تجربه میمناقصه دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک

 . به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی
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تواند د، میسوالی داشته باش گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یایک از مناقصههر   .و

توضیح کتبی   را مطلع ساخته و تقاضای دریافت   گذار  مناقصه(،  یا الکترونیکی)فیزیکی  به صورت کتبی  

گر قسمتی از مفاد مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر  اسناددر    گذار  مناقصهبنماید. نشانی  

گر باید این ره داشته باشد، مناقصهو غی تاسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبا

را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس کند و پیشنهاد اصلاحی خود را ارایه   اشتباه و اشکال

گرانی که اسناد مناقصه را دریافت اشکالها، برای تمام مناقصه و شرح پرسش یا  گذار  مناقصهنماید. پاسخ  

بدون   گر، به منزلۀبه طور یکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصهاند،  نکرده نموده و اعلام انصراف

 .اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه از نظر وی تلقی خواهد شد

در پاسخ به توضیحات درخواست  مناقصه  اسنادتواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در می  گذار مناقصه .ز

اسناد مناقصه  هایی دردلیل دیگر و یا به صلاحدید خود، با صدور الحاقیهگران یا به هر  مناقصه شده از سوی

 .تعویق بیاندازد تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به

ای به مراتب طی الحاقیه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، هر گاه  .ح

 .گردندها اجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب میالحاقیه.  گرددمی  اعلام    ز طریق سایتا  گرانمناقصه

 گران نحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه 

  ی باشد. ضمانت نامه شركت در مناقصه )پاكت )الف(( و پيشنهاد فن  یم  یمرحله ا  کیبصورت    شنهاداتيارائه مدارک و پ 

شده در    ديپاكت )ج( توسط مناقصه گر ، در سه پاكت جداگانه ممهور و دربسته به ادرس ق  یمال   شنهادي)پاكت )ب(( و پ 

به صورت   یستیدر پاكت ج با  یارسال  یها  متياست. ق  یالزام  اقصهمدارک من   یدعوتنامه ارسال گردد. ضمنا  مهر و امضا

 ال گردد.ارائه شده در پاكت جداگانه ممهور و دربسته ارس یو بر اساس مشخصات فن  یالیر

 ردد. گردد كه مهر شركت پيش از چسب زدن به درب پاكات انجام گتوجه 

 . دگرد  ميتنظ  لیذ شرح به ستیبا یم مناقصه  ج و ب الف،  پاكات یمحتو

به زبان    ضمانت نامه و پيشنهاد فنیگران باید با توجه به دستورالعملهاى مندرج در این سند،  نسبت به تهيه  مناقصه .أ

  دبير خانه كميسيون معاملاتبه    تاریخ درج شده در دعوت نامه تا  حداكثر    پيشنهاد خود رافارسی اقدام نموده و  

شركت توسعه    تیمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص  راز،يش  جاده  50  لومتريك  رجان،يكرمان، س  به نشانی:كارفرما  

از مناقصه    یمدرك  چگونهيزمان ه  نیاست پس از ا  یهی. بدداده رسيد آن را اخذ نمایند  لیآهن و فولاد گل گهرتحو

 به پيشنهاداتى كه پس از تاریخ مقرر، ارائه گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد.  و نخواهد  افتیگران در

 داشته باشد.بعد از تاریخ تسليم، اعتبار    روز  90شده در مرحله بعد از بررسی پيشنهادات فنی باید تا  پيشنهاد مالی ارائه   .ب

 .  گردد ی م ی نبي شيپ  نامه دعوت در  شده اعلام زانيم به قرارداد ابلاغ زمان  از قرارداد موضوع  انجام مدت .ج
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مالی باید بصورت تایپ شده تهيه و تکميل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه كه در ادامه بيان    - پيشنهاد فنی  .د

بندى و به  بندى و به همراه سایر اسناد مندرج در دستورالعمل در یک پاكت بسته شود، در پاكتهای جداگانه بستهمی

 یل نماید.  آدرس تعيين شده، تحو

به صورت  جداگانه ت امجاز شركت باشند و در پاك   صاحبان امضاكليه پاكتهای الف، ب و ج باید ممهور به مهر و امضاء  .ه

 گر و موضوع مناقصه باید به شکل زیر بر روى كليه پاكتها درج گردد: لاک و مهر شده قرار گيرند. نام و نشانى مناقصه

  

معکوس قطعات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند  ( مناقصه مهندسی    مرتبه سومتجدید )تکرار 

 مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی  

 ق1260/03 شمارهمناقصه  

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----:  گرمناقصهنشانی  

 -----مسئول بر روی تمام پاکات :شماره تماس ثابت، همراه و ایمیل شخص  

  

 نکات مهم در تکمیل پاکات  

 به نکات زیر توجه گردد.  تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه  در شرکت تضمین پاکت الف: 

بانکىضمانت -1 به    جهت  نامه  جمعا  مناقصه  در  این ميباشد  (ریال  5،000،000،000)  الیر  اردیلیم  پنج   مبلغشركت   .  

روز پس از تحویل اسناد   90صادر شده و باید تا نامه مطابق با مشخصات اعلام شده در اسناد، توسط بانک ایرانى ضمانت

 مناقصه اعتبار داشته و برای یک دوره دیگر قابل تمدید باشد. 

ماند و در  مىباقی نزد كارفرما  یقرارداد  نياول تا سوم در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه تضام ی نامه شركت هاضمانت -2

قابل قبول در  ريگر و یا تأخير غ شود. عدم انجام چنين امرى از طرف مناقصهصورت لزوم به هزینه مناقصه گر تمدید مى

این حق را براى كارفرما    ،یقرارداد  نيبرنده مناقصه و عدم تحویل تضام  علامروز( پس از ا  ده)  روز  10امضاى قرارداد طى  

 .نامه شركت برنده در مناقصه را ضبط نماید كند كه ضمانتىایجاد م

پاكات    نباشد   گذار  مناقصهیا به هر دليلی مورد تایيد    چنانچه ضمانت شركت در مناقصه موضوع پاكت الف تحویل نشود -3

 ب و ج بازگشایی نشده عيناً مستردد خواهد شد. 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی
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 ارائه گردد.  دو نسخه هاردکپی و الکترونیکیمی بایست در  "ب"كليه اطلاعات موجود در پاكت   •

باشد كه جهت تسریع در ارزیابی مدارک، بر اساس  حاوی مدارک زیر می   «ب»پاكت مشخص شده با حرف  •

 تقسيم بندی و ارائه ميگردد:  ها گونه تغييرى، در زونکنفرمت و ترتيب مندرج در این دستورالعمل، بدون هيچ

 بخش اول: 

اقتصاد امضا دارندگان امضاء    ی گواه  ، یتصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسيس و تغييرات در روزنامه رسمی، كد 

 تعهدآور

 مانکاريپ  یمنیا صلاحيت گواهی

 ی مانکاريپ  تيصلاح یگواه

سال    5ها )رضایت كارفرمایان قبلی(  سوابق كاری در كارهای مشابه، مرتبط، منطبق، حسن انجام كار و تقدیر نامه  ارائه

 مناقصه یبرگزار  خیبه تار یمنته

 و اجرا )پيمانکاران( نيفرم ارزیابی تأم یها تمیمدارک طبق آ تکميل

  كارفرمایان قبلی )حداقل سه عدد از آخرین كارفرمایان قبلی( همراه با موضوع كار و مبلغ قرارداد اطلاعات

 بخش دوم: 

پيشنهاد فنی پيمانکار در رابطه با موضوع مناقصه و هرگونه نظر و تغيير پيشنهادی برای بهبود )در صورت وجود( به 

 فنی مندرج در اسناد )صورت وجود(   همراه ليست انحراف پيشنهاد فنی مناقصه گر از مشخصات

 (   پروژه زمان مدت با  مطابق) ی زمانبند برنامه

 بخش سوم: 

گر هرگونه نظر و تغيير پيشنهادی مناقصه گر در مورد شرایط بازرگانی، قراردادی و ... اسناد مناقصه. چنانچه مناقصه

ها، مدت قرارداد، و ...( پيشنهادی دارد باید نظر خود را در این  در مورد شرایط قراردادی )نحوه پرداخت، ضمانتنامه 

ی قرار گيرد. در صورت برنده شدن آن شركت، اسناد قراردادی عينا بر  بخش اعلام نماید تا حين ارزیابی مورد بررس

 اساس اسناد مناقصه تنظيم خواهد شد.  

منزله توجه: به  مناقصه  اسناد  امضای  شوند.  امضاء  مجاز،  امضاء  صاحبان  توسط  باید  مناقصه  اسناد  کلیه صفحات 

گران امضا نشده و یا حذف توسط مناقصهباشد، حتى اگر بخشى از آن  پذیرش کلیه محتویات و مندرجات آن مى

 .شده باشد

به منظور احراز سمت دارندگان حق امضا تعهد آور مناقصه گر، اخذ گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی توسط  •

 . مناقصه گر الزامی بوده و بایستی به پیوست اسناد مناقصه ارسال گردد
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آیتم های ارزیابی شامل و نه محدود به آیتم های جدول زیر بوده و ارزیابی براساس این آیتم ها صورت می  •

وجود   "ب"پذیرد. لذا بایستی مدارک مثبته در خصوص تمامی آیتم های جدول زیر در اسناد ارسالی پاکت  

 داشته باشد. 

هایی را به آیتم های ارزیابی اولیه افزوده و   حق دارد به تشخیص دستگاه ارزیابی کننده آیتم  گذار  مناقصه •

 یا از آن کم نماید. 

تنها در فرصت مشخص شده در دعوت نامه اخذ شده و هر گونه نقص مدرک در مدارک  • تمامی مدارک 

 ارسالی منجر به عدم اخذ نمره فنی بخش مربوطه می گردد. 

 معیار فنی تخصصی

 سيستم كنترل پروژه و نظارت فنی 

 گزارشات و آمارهای تحليلی 

 دانش تخصصی مرتبط با موضوع قرارداد و اقدام منطبق با آن 

 امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 

 تجهيزات و امکانات كارگاهی ) دفاتر،انبار ،ابزارها، ماشين آلات و مکانيزم ها ( 

 رتبه بندی سازمان مدیریت 

 معیارعملکردی

 دستورالعمل های ایمنی و بهداشت و محيط زیست اجرای آئين نامه ها و 

 توانایی سرپرستی و اجرا 

 نحوه مدیریت فعاليت های برون سپاری 

 برنامه ریزی فعاليتها و كنترل آن با اجرا 

 توانایی مدیریت اقتصادی فعاليت ها و كاهش هزینه ها 

 حسن سابقه 

 مکانيزم ها استفاده بهينه از ماشين آلات ،ابزارها و 

 معیار مالی 

 شده  یحسابرس ی مال یصورتها ن یآخر

 اظهار نامه عملکرد شركت   ن یآخر

 نقد و درآمد شركت   یها و حقوق صاحبان سهام و موجود یها و بده ییدارا  ستيل

 معیار نیروی انسانی

 ساختار سازمانی 

 سازمانی رعایت بکارگيری تخصص های مندرج در قرارداد مطابق چارت  

 مقيم / محلی و یا در دسترس بودن كادر اجرایی 

 ميزان شناخت و نحوه تامين نيروی انسانی

 رضایت كاركنان 

 آموزش و ارتقای كيفی نيروی انسانی 
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 به منظور ارزیابی فنی بازرگانی شرکت در مناقصه پر کردن فرم های زیر به صورت دقیق، مستند و خوانا الزامی می باشد. 

 نکات مهم 

جود  )ب( مناقصه واطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر در فرم های ارائه شده همگی بایستی مستند بوده، اسناد مثبته آن به صورت مهر و امضا شده در پاكت  

م اخذ  داشته باشد و به صورت مشخص آدرس دهی گردد. عدم آدرس دهی مشخص و همچنين عدم ارائه اسناد تایيد كننده آیتم های جداول زیر منجر به عد 

 نمره فنی شده و مناقصه گر حق اعتراض به نحوه ارزیابی را نخواهد داشت.   

  گذار   مناقصه اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر و اسناد ارسالی صورت نمی پذیرد و در صورت نياز و به تشخيص    جداول زیر،   ارزیابی فنی تنها بر اساس 

 استعلامات مورد نياز از مراجع مختلف صورت می پذیرد.  

 در هر صورت مناقصه گر حق هر گونه اعتراضی را در خصوص نحوه ارزیابی فنی و آیتم های آن از خود سلب می نماید.
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    صلاحیمرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذ تيصلاح های نامه يگواه

تعداد كار   پایه مرجع صدور  عنوان رشته  عنوان گواهی نامه  ردیف 

 مجاز  

تعداد كار  

 جاری  

شماره صفحه   تاریخ اعتبار

 سند پيوست

        گواهی صلاحيت ایمنی  1

گواهی صلاحيت   2

 پيمانکاری

       

3         

4         

5         

6         

بوده    یالزام   ،یاز وزارت تعاون كار و رفاه اجتماع  یمنیا  تيصلاح یكشور و گواه   یز ری و برنامه  تیریاز سازمان مد   تينامه صلاح  یارائه رونوشت گواه •

 شركت داده نخواهند شد. یابیارز ند یدر فرآ ند یمعتبر ارائه ننما تيصلاح نامه يكه گواه گرانی  و مناقصه
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 گواهی نامه های سيستم های مدیریتی 

 مرجع صادر كننده   تاریخ اعتبار   تاریخ صدور   عنوان گواهی نامه  ردیف 
شماره صفحه سند  

 پيوست

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

گواهی رونوشت  های  نامهارائه  نامه  گواهی  مانند  مرتبط  مدلهای  از  استفاده  محيطی،  زیست  و  بهداشت  ایمنی،  مانند  ایزو،  مدیریتی  استقرار  EFQMهای   ،

 های جامع انفورماتيک در مورد مدیریت یکپارچه سازمان و ...  سيستم
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 ليست مشخصات اعضای هيئت مدیره   

 سمت  نام و نام خانوادگی   ردیف 

رشته و  

مقطع  

 تحصيلی  

تاریخ اخذ 

آخرین مدرک  

 التحصيلی  

سابقه كار ) كل  

) 

سابقه كار ) در  

 این شركت ( 

شماره تلفن  

 همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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 ليست مشخصات سهامداران   

 شماره تلفن همراه   درصد سهام   حقيقی / حقوقی  سمت در شركت  نام سهامدار  ردیف 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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 ليست مشخصات اعضای كليدی مناقصه گر در ارتباط با موضوع پروژه   

 تخصص   نام و نام خانوادگی   ردیف 

رشته و  

مقطع  

 تحصيلی  

تاریخ اخذ 

آخرین مدرک  

 التحصيلی  

 سابقه كار ) كل ( 
سابقه كار ) در این  

 شركت (
 شماره تلفن همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 گردد.   مهيضم د یگر باو ثابت در سازمان مناقصه  ی كاركنان اصل  هيگر و سوابق و تجارب كل مناقصه  یتذكر مهم: نمودار سازمان
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 مشخصات نفرات دفتر فنی مرتبط با موضوع پروژه ليست 

 تخصص  نام و نام خانوادگی   ردیف
رشته و مقطع  

 تحصيلی 

تاریخ اخذ آخرین  

 مدرک التحصيلی  
 سابقه كار ) كل (

سابقه كار ) در این  

 شركت ( 
 شماره تلفن همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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 پروژه های در دست اجرا توسط شرک ) پروژه هایی كه تا تاریخ ارسال اسناد پایان نيافته اند ( 

 نام پروژه  ردیف 
رشته  

 كار

نام  

 كارفرما 

تلفن همراه مدیر  

   كارفرما پروژه 

 مبلغ قرارداد 

با ذكر واحد  

 ریالی( -)ارزی

  درصد 

 پيشرفت

ظرفيت  

پایه در  

 رشته 

ظرفيت  

باقيمانده 

 )تعداد( 

ظرفيت  

باقيمانده 

 )مبلغ( 

شماره صفحه  

 سند پيوست

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

كل          

 باقيمانده 

  

   مبلغ پروژه          

 

 ارائه صفحه اول برای قراداد های ذكر شده  در جدول فوق الزاميست
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 پروژه های )مرتبط و منطبق با موضوع پروژه( خاتمه یافته مناقصه گر   

 نام پروژه ردیف
رشته  

 كار
 كارفرما نام 

تلفن همراه 

مدیر پروژه  

   كارفرما 

 مبلغ قرارداد

با ذكر واحد  

 ریالی(-)ارزی

تاریخ  

 شروع 

تاریخ  

 پایان  

تعداد  

الحاقيه 

 مالی 

تعداد  

الحاقيه 

 زمانی  

ارتباط با موضوع  

 پروژه

گواهی حسن 

 انجام كار 

شماره 

صفحه سند 

 ندارد دارد  منطبق  مرتبط وست يپ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

 

 جدول فوق الزاميستارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام كار، علل درخواست الحاقيه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذكر شده  در 

 ه می گردد.  سوابق پروژه های اجرا شده در شركت توسعه آهن و فولاد گلگهر و منطقه گل گهر دارای اهميت مضاعف می باشد لذا ارائه سوابق مربوطه توصي
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 پروژه های غير مرتبط خاتمه یافته مناقصه گر 

 نام پروژه  ردیف 
رشته  

 كار
 كارفرما نام 

تلفن همراه  

مدیر پروژه  

   ارفرماك

 مبلغ قرارداد 

با ذكر واحد  

 ریالی( -)ارزی

تاریخ 

 شروع  

تاریخ 

 پایان 

تعداد  

الحاقيه  

 مالی 

تعداد  

الحاقيه  

 زمانی  

گواهی حسن  

 انجام كار 

شماره 

صفحه سند  

 ندارد دارد   وستيپ

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 

 ق الزاميست ارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام كار، علل درخواست الحاقيه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذكر شده  در جدول فو
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 دوره های آموزشی مرتبط با موضوع پروژه    گواهی نامه ها

 عنوان گواهی نامه  ردیف 
شخص  

 آموزش دیده  

جایگاه نفر  

آموزش دیده  

 پروژه در 

 مرجع صادر كننده   تاریخ اعتبار   تاریخ صدور  

شماره صفحه  

 سند پيوست

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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 مرتبط با موضوع مناقصه ليست تجهيزات، اقلام  و امکانات شركت 

 عنوان تجهيز  ردیف 
ارزش ریالی  

 روز تجهيز  

اهميت 

تجهيز در  

 پروژه  

مالکيت  

  –)ملکی  

 استيجاری(  

   توضيحات  عمر تجهيز  

شماره صفحه  

 سند پيوست

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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 آیتم های ارزیابی مالی مناقصه گران

 1398سال  1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  آیتم ارزیابی  ردیف

      درآمد سالانه 1

      مجموع دارایی ها  2

      حقوق صحبان سهام  3

 

 بایستی در پاکت ب ارائه گردد.  گر مناقصه عملکرد اظهارنامه و  ی مال  ی صورتها نیآخر: توجه

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 
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گر در نظر دارد بصورت مشاركتی در این مناقصه شركت نماید، هر یک از اعضا  : در صورتی كه مناقصهتوضیح •

، همراه  " مدارک ارزیابی فنی  "و سند    های جداگانه مدارک خود را بر اساس این دستورالعملباید در زونکن

  نمایند. ارایه اعضا در پاكت )ب(  بين مشاركت نامه  موافقت از با نسخه ای 

 باشد:  آنها به محدود  نه اما زیر،  موارد شامل باید نامه مشاركت،  موافقت

دستگاه اجرایی، منفردا و   در قبال  و  بوده پيمان اجرای به متعهد  مشاركت،  اعضای كه امر  تعهدنامه با قيد این -

 .باشندمسئول می مشتركا )متضامنا ( 

 .مشاركت در  اعضا از  یک  هر سهم درصد  -

 اعضا. از یک هر  مسئوليتهای و  وظایف حيطه -

گر و امضای قرارداد صحت و سقم اطلاعات ارائه  كارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد كه قبل از انتخاب مناقصه

 . شده را بررسی نماید

 

 پاكت ج: پاكت پيشنهاد مالی 

قيمت و    پيشنهادی پيشنهادی بر اساس فرم  هاحاوی قيمت  می بایست مشخص شده است    «ج»پاكتی كه با حرف   -1

 باشد.  جدول مشخص شده 

 پيشنهاد قيمت باید واضح ، بدون خط خوردگی و با یک خط تکميل شده باشد.  -2

 معتبر باشد.  روز 90 حداقل تا زمان انعقاد قرار داد به مدت پيشنهاد قيمت بایستی  -3

اسناد مناقصه ارائه شود. در صورت وجود  هرگونه مبلغ مشخص شده در پيشنهاد باید بصورت عدد و حروف مطابق   -4

تناقض ميان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پيشنهادى در نظر گرفته  

)مندرج در دعوت نامه( ملاک    11-3، بند دوم از بخش  شود و چنانچه تناقضى ميان قيمت واحد و قيمت كل باشدمى

 واهد گرفت. عمل قرار خ

 مقابل درمی  قيمت قل  هرگاه  شود. نوشته آن مقابل در باید  قيمتها، مقادیر و فهرست( )یا جدول  اقلام  از یک  هر قيمت -5

 گردیده منظور و قيمتها، مقادیر جدول  اقلام  سایر در قلم، آن قيمت كه  بود خواهد این بر  فرض باشد،  نشده نوشته آن

 .است

 ،گرمناقصه ی اجرایی، سودهاجمله هزینه  از مشروحه در اسناد، كارهای كامل قيمتهای شامل پيشنهاد، قيمتهای -6

عوارض یهاهزینه ماليات،  سایر   تأمين بيمه قانونی،  عوارض سایر گمركی، بالاسری،  و  تمام خطر  بيمه  اجتماعی، 

كه در ضمائم فنی پيش    گذار  مناقصههزینه های بازرسی براساس الزامات   كاركنان،  قانونی مزایای ی مورد نياز، هابيمه 

قرارداد آمده است    اسناد  در كه  این مگر  است،  كشور( خارج یا داخل به )مربوط مشابه یهاسایر هزینه ونویس 
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 جریان در است ممکن كه است ییهاهزینه تمام شامل قيمتها، این همچنين، شده باشند. مستثنی روشنی به مناقصه،

 اسناد در كه است تعهدهایی و مسووليتها ،ها مخاطره تمام گرفتن نظر در با و شوند آنها واقع برای و كارها اجرای

  گيرد.می صورت آنها مبنای بر مناقصه، در شركت و  شده بيان ضمنی، صورت یا به صراحت به مناقصه،

بوده  و مناقصه   ریناپذ  ل یاعلام گردد. مبلغ قراداد ثابت و تعد  ریالیبه صورت    ستی با   یمناقصه گر م   یشنهاديمبلغ پ  -7

انتقال و ....(    یها  نهیارز و هز ري)با در نظر گرفتن نرخ تسع  یاقلام خارج  دیخر  یها  نهیها از جمله هزگر كليه هزینه 

كار نسبت به آنها ادعایی  ها را در آن منظور نموده و هيچ نکته و ابهامی باقی نمانده است كه حين انجام    نهیهز  ریو سا

  مناقصه  دیيمناقصه گر و تا   یارائه صورتحساب از سو  یو در ازا  یالیر  صورت  قرارداد به  ی پرداخت ها  هيصورت گيرد. كل

 . باشد ی م گذار

مبالغ پيشنهادی بایستی بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده باشد كه در صورت مشمول شدن قرارداد، بصورت  -8

مناقصه توسط    ،معتبر  بر ارزش افزوده  اتي مال  یگواه و    ی( اتيطبق نمونه سازمان امور مال)فاكتور  ارائه    مجزا و در ازای

 پرداخت خواهد شد.  گذار مناقصهبه  گر

گران مناقصه است. شده تهيه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قيمتهای مقادیر فهرست( )یا جدول -9

 .نمایند پيوست خود پيشنهاد به آن را و كرده اقدام آن، تکميل و تفصيلی فهرست تهيه به نسبت هستند موظف

خواهد   قلم مبنا آن كل قيمت قلم، آن كل قيمت با قلم هر بهای واحد و مقدار ضرب حاصل بين تناقض صورت در -10

)مندرج   11-3بخش  بند دوم از   پيشنهاد، مبلغ با اقلام كل قيمتهای جمع حاصل بين تناقض صورت بود. همچنين در

 در دعوت نامه( ملاک عمل خواهد بود. 

ن  -11 صورت  تشخ  ازيدر  به  شماره    گذار  مناقصه  صيو  موضوع   1391/    08/    14مورخ    100/  65663بخشنامه  با 

 ی بررس  ندیمرحله ای و دو مرحله ای در فرا  کیدستورالعمل تعيين دامنه قيمت های متناسب پيشنهادی در مناقصات  

 گردد.   یلحاظ م شنهاداتيپ 

 ارزیابی پیشنهادها 

توضيح درخواست انگرمناقصه از د،خو تشخيص به  است ممکن گذار  مناقصه پيشنهادها،  ارزیابی هنگام  مورد در ارایه 

 یا قيمت در تغييری نباید هيچگونه و بوده مکتوب صورت به آن، پاسخ و توضيحات ارایه درخواست  بنماید.  پيشنهادهایشان

 محسوب پيشنهاد جدانشدنی جزء صورت مکتوب، به شده فراهم  اطلاعات یا توضيحات شود. داده یا و خواسته پيشنهاد، اصل

 شود. می

به هر    گذار  مناقصهچنانچه    گهر سيرجان در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد. فولاد گل  وشركت توسعه آهن  

انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اینصورت برنده مناقصه حق ادعای جبران خسارت  از اجرای كار و  علت 

 نخواهد داشت.  

 شركت در مناقصه هيچ گونه حقی برای شركت كننده ایجاد نمی كند. 
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نباشد، ضمانت نامه شركت در مناقصه    مانيپ   برنده حاضر به انعقاد  نييروز پس از تع  10درصورتی كه برنده مناقصه در مدت  

در خصوص   گذار  مناقصه خصوص را از خود سلب و ساقط نمود و    نیوی ضبط خواهد شد و مناقصه گر حق هر گونه ادعا در ا

   .نمودمناقصه مزبور بنا به مصلحت خود اقدام خواهد 

و بخش نامه های مرتبط با موضوع عمليات مورد مناقصه  برنده مناقصه ملزم به رعایت كليه قوانين و مقررات، آیين نامه ها  

 می باشد. 

اند مناقصه باطل خواهد شد و متخلفين تحت پيگرد قانونی  هرگاه اطمينان حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان تبانی كرده

 قرار گرفته و از شركت در پروژه های بعدی محروم می شوند. 

 گران سئوالات مناقصه 

رسمی طی نامه    توانند سئوالات خود راگران مىسؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه  در صورت وجود هرگونه -1

 ارسال نمایند.  s.pourvaezi@gisdco.irایميل  ادرس هبه صورت كتبی بو 

شركت توسعه آهن و    تیمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص  راز،يجاده ش  50  لومتريك  رجان،يكرمان، س  آدرس: -2

 . 09135012881همراه:تلفن،  03431294063: ی  پورواعظ ی آقا، معاملات ونيسيكم رخانهيفولاد گل گهر، دب

در سایت اینترنتی   هرگونه تغيير یا اصلاحى كه توسط كارفرما در اسناد مناقصه صورت پذیرد، رسماً بصورت كتبى -3

 گران دعوت شده خواهد رسيد.  به اطلاع مناقصه شركت

 مشخصات فنى  

گر باید هرگونه  ملاک و معيار درستی و صحت انجام پروژه است. مناقصهمنضم به اسناد مناقصه،    مشخصه های فنی -1

مغایرت احتمالی در مشخصات فنی یا برآورد قيمت را قبل از عقد قرارداد اعلام و كسب تکليف كند. بدیهی است  

مضای قرارداد به منزله پذیرفتن انجام كارهای مشخص شده در مشخصات فنی با قيمتهای پيشنهادی است و  ا

 هيچ یک از كارهای مندرج در مشخصات فنی، كار جدید تلقی نخواهد شد. 

درصورت وجود مغایرت در مشخصات فنی، نقشه ها، برآورد با یکدیگر مناقصه گر ميبایست سختگيرانه ترین حالت   -2

 لحاظ فنی و مالی را ملاک ارائه پيشنهاد قيمت خود قرار دهد. از 

گر در بررسى صحت چنين اطلاعاتى به همراه سایر اطلاعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئوليت مناقصه  -3

ل  گر باید از تکميل بودن اسناد براى انجام كار موضوع قرارداد اطمينان كامشود و مناقصه و درستى اطلاعات نمى

 را داشته باشد.  صوص انجام پروژه موضوع قراردادداشته باشد و اطلاعات كافى درخ 
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 شود:بدینوسيله تایيد و گواهی می  

مدارک    ،آنميمه  ضنياز    دده است و كليه مدارک مورشلات و مطالب مورد درخواست پاسخ صحيح داده  سئوابه كليه   •

 ستند. هواقعی   صحيح و

  راین شركت سهامدادر  اند  قانون اساسی محکوميت یافته  49در ارتباط با اصل    ءنحوی از انحاه  ی كه بصخاشیک از ا  هيچ •

 . دنشبانمی

 

بندهای  چ   از  انانچه خلاف هر یک  به  برثفوق  م  بات برسد علاوه  قانونی  ازاتجقبول  ارائه  های  از  مدارک و ناشی 

هی غیرواقعی،  تصمیم    چاطلاعات  به  اعتراضی  ضبط    گذار  مناقصهنوع  بر  در  نامه ضمانتمبنی  یا   شرکت  مناقصه 

 .واهم داشتخهرنوع ارجاع کار ن  زا  رومیتحم 

 

 

 تاریخ :  /   /                                           : شركتنام 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز  

 و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده :
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 نویس قراردادپیش                                           -5 فصل

 

 

مهندسی معکوس قطعات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی  

 معکوس و تهیه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی  

 فی مابین

 

 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر 

 و

 شركت ......................................... 

 

 

 

 

 ق 1260/03:  شماره قرارداد 

 1403./.../..قرارداد : تاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نام خدا 
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 قرارداد

نظر به این كه شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر قصد دارد عمليات مهندسی معکوس قطعات فولادسازی به منظور  

ارائه فرایند مهندسی معکوس و تهيه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی در خصوص ساخت قطعات مکانيکی، برقی  

 شركت ....................... به انجام رسانيده و نظر به این كه  و ابزار دقيق خود را به شرح این قرارداد از طریق برگزاری مناقصه  

با اطلاع كامل از شرایط، محيط، نيازمندی ها و سایر امور، آمادگی خود را جهت انجام موضوع این قرارداد اعلام كرده  

رعایت كامل آیين نامه    است و نظر به تجویز هيئت مدیره شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره ............ و با 

معاملات شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر و با توجه به تعاریف زیر از كلمات پر كاربرد این قرارداد كه همواره در  

 تفسير متن و سایر اسناد این پيمان به كار رفته و مناط اعتبار است، طرفين به شرح آتی اقدام به انعقاد قرارداد نمودند:

 ماده تنظيم شده و همواره بر سایر اسناد پيمان ارجحيت دارد.  35: منظور این قرارداد است كه در قرارداد

موضوع این قرارداد مبنی بر مهندسی معکوس قطعات فولادسازی شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر به منظور    پیمان:

خصوص ساخت قطعات مکانيکی، برقی   ارائه فرایند مهندسی معکوس و تهيه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی در

 و ابزار دقيق. 

شامل كليه اسنادی است كه در لحظه انعقاد قرارداد یا در آینده به قرارداد منضم می شود اعم از اینکه    اسناد پیمان:

 جزء اسناد توافقی باشد یا جزء اسناد قانونی.

 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر. کارفرما:

شناسایی ثانویه    1397شركت .......................كه مطابق آیين نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اصلاحيه    پیمانکار:

 گردید. 

جاده اختصاصی گل    5جاده سيرجان به شيراز، كيلومتر    50استان كرمان، شهرستان سيرجان، كيلومتر    محل پیمان:

 گهر ،سایت شركت كارفرما. 

آمره و تکميلی جمهوری اسلامی ایران كه در زمان انعقاد این قرارداد جاری اند. در صورت تصویب  كليه قوانين  قانون:

قوانين آمره در حين اجرای پيمان قانون برای پيمانکار حق مکتسب ایجاد نخواهد كرد و قانون عطف به ماسبق می  

 شود.

 نعقاد ضم شده و اعتبار قرارداد را دارد. هر گونه متن مستقلی كه در انتهای قرارداد به آن در لحظه ا پیوست:
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درصد افزایش مبلغ قرارداد باشد. مناط افزایش مبلغ    25هر گونه عملياتی كه از جنس پيمان كه داخل در   اضافه کار:

قرارداد است نه حجم كار. اضافه كار به موجب دستور كتبی دستگاه نظارت و در طی دوره پيمان تا قبل از تحویل  

 خواهد شد.موقت ابلاغ 

درصد كاهش مبلغ قرارداد باشد. مناط كاهش مبلغ   25هر گونه عملياتی كه از جنس پيمان كه داخل در  کاهش کار: 

قرارداد است نه حجم كار. كاهش كار به موجب دستور كتبی دستگاه نظارت و در طی دوره پيمان تا قبل از تحویل  

 دائم ابلاغ خواهد شد. 

درصد مبلغ قرارداد و از جنس پيمان باشد.    25ه از جنس پيمان نبوده یا بيشتر یا كمتر از  هرگونه عملياتی ك  الحاقیه:

 الحاقيه نيازمند متن جداگانه از این قرارداد است و در صورت انعقاد جزء اسناد پيمان محسوب می شود.

نظارت قابليت بهره برداری  صورتجلسه تحویل موضوع پيمان به كارفرما به نحوی كه بنا به نظر دستگاه    تحویل موقت:

 را داشته باشد. 

صورتجلسه تحویل موضوع پيمان به كارفرما كه حاوی صورتجلسه رفع پانچ و رفع ایرادات دوره تضمين    تحویل دائم: 

و دفترچه راهنما و نقشه های اجرا شده و پایان دوره تضمين است به نحوی كه رابطه حقوقی ناشی از پيمان را پایان  

 دهد.

دوره ای است كه مدت آن به موجب این قرارداد تعيين شده و موضوع پيمان جهت بهره برداری و كشف    تضمین:دوره  

 ایرادات احتمالی و رفع پانچ توسط پيمانکار؛ در اختيار كارفرما قرار می گيرد. این دوره از تحویل موقت آغاز می شود. 

مين خسارات احتمالی ناشی از مقررات قانون تامين اجتماعی  سپرده ای است كه نزد كارفرما به عنوان تض  سپرده بیمه:

 و قانون كار از صورت وضعيت های پيمانکار مطابق این قرارداد اخذ می شود و كارفرما وكيل در استفاده آن است. 

سپرده ای است كه نزد كارفرما به عنوان تضمين خسارات احتمالی ناشی از قصور و تقصير    سپرده حسن انجام کار:

پيمانکار در انجام تعهدات اصلی این قرارداد از صورت وضعيت های پيمانکار كسر می شود و كارفرما وكيل در استفاده  

 آن است.

صورت جلسه ای كه پس از تحویل موقت توسط دستگاه نظارت تهيه می شود و شامل ليست كاستی ها و ایرادات    پانچ:

 موضوع پيمان است. 

الاختيار و بدون حدود و عام و مطلق كارفرما از پيمانکار در خصوص كليه موضوعات مربوط   وكالت بلاعزل و تام   وکالت:

 به پيمان.

 هر گونه ادعا یا درخواستی از سوی پيمانکاركه منجر به افزایش اسکوپ یا مبلغ قرارداد به صورت مستقيم گردد. ادعا:

 طرفین قرارداد  -1ماده 
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و   رعاملیبه عنوان مد اين  یحجت نجم  ان یآقا ی ندگین و فولاد گل گهر، به نماشركت توسعه آه ن يما ب یقرارداد ف نیا

در اداره ثبت شركت   3136ثبت شده به شماره  ،رهیمد تيئبه عنوان عضو ه جعفر رفيعيانو  رهیمد تيئه سيرئ بینا

  ن یپس در ا  ن ی، ، كه از ا411395415655  ی اقتصاد  كد  و  14000228625  یبا شناسه مل  رجان يهای شهرستان س

و شناسه ملی ........ و كد به شماره ثبت ...    ..............................شركت  و    طرف  ک ی از    ی شودم  ده ينام  "كارفرما"قرارداد  

مدیره ،    تئهي ............... بعنوان رئيس  اقتصادی ........ به نمایندگی آقا/خانم ....................... بعنوان مدیر عامل و ...............

 ناميده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد.  "پيمانکار "صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهدآور كه دراین قرارداد 

 قرارداد  موضوع  -2  ماده

به منظور  مهندسی معکوس قطعات فولادسازی شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر    ":  قرارداد عبارت است از  موضوع

ارائه فرایند مهندسی معکوس و تهيه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی در خصوص ساخت قطعات مکانيکی، برقی  

   .دمندرج در قراردا  طی شرا ریو ساها  وستيمشخصات مندرج در پشرح خدمات و بر اساس   " و ابزار دقيق 

 قرارداد مدارک و اسناد - 3ماده 

 مدارک زیر است. در صورت مغایرت ميان اسناد به ترتيب ترتب زیر عمل خواهد شد: این قرارداد شامل اسناد و 

 متن قرارداد حاضر  -1-3

 پيوست های قرارداد   -2-3

 شرح خدمات  :1پيوست شماره 

 : جدول تفکيک مبلغ قرارداد 2پيوست شماره 

 HSEدستورالعمل  :  3پيوست شماره 

 ليست قطعات   :4پيوست شماره 

 : اسناد و مدارک فنی 5پيوست شماره 

 ( NDA: پيمان منع افشای اطلاعات )6پيوست شماره 

 : دستور العمل بخش برنامه ریزی و كنترل پروژه7پيوست شماره 

 مکاتبات  و گزارش ها دستوركارها، ها،  ابلاغيه ها، الحاقيه  ها،  جلسه صورت  -3-3

محيط   و بهداشت  ایمنی،  مدیریت  سوی  از ابلاغی  محيطی  زیست  و  ایمنی های دستورالعمل  و ها  نامه  آئين كليه-4-3

 .باشند  می  قرارداد  لاینفک  جزء  كه كارفرما زیست
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 یا بين ابلاغ پيمانکار به آن  انجام  منظور  به و  قرارداد چارچوب در  قرارداد، انجام  حين  كه اصلاحی  و تکميلی اسناد   -5-3

 .شود می  توافق  قرارداد طرف دو

 مصوب های  گزارش و مدارک -6-3

معاونت برنامه ریزی و نظارت    03/03/1378مورخ    102/ 1088-842/54موضوع بخشنامه  پيمان    شرایط عمومی  -7-3

 راهبردی رئيس جمهور كه طرفين از مفاد آن مطلع می باشند و جزء لاینفک قرارداد می باشد. 

 مدت قرارداد   -4  ماده

 می باشد.  ماه شمسی 12مدت قرارداد  -1-4

كارفرما است و برای مدت قبل از آن هيچ گونه حقی برای    یشروع قرارداد با ابلاغ كتبی قرارداد توسط واحد قراردادها   -2-4

 پيمانکار ایجاد نمی كند. 

 تاخيرات مجاز و مدت تعليق به مدت قرارداد افزوده می شود. -3-4

 قرارداد  مبلغ  -  5 ماده

 .................... ریال )به حروف( می باشد.مبلغ این قرارداد بابت انجام كامل موضوع قرارداد  به ميزان    -1-5

 مبلغ این قرارداد قطعی است.  -2-5

مبلغ به صوورت ناخالص می باشود و هرگونه بيمه و ماليات متعلق به موضووع قرارداد )جز ماليات بر ارزش افزوده   -3-5

شوووامل های مربوط به انجام خدمات موضووووع قرارداد  كليه هزینهر بندهای بعدی خواهد آمد( و نيز  به شووورحی كه د

به عهده پيمانکار بوده و مبلغ  غذا و سووایر هزینه ها  اسووکان،، ایاب و ذهاب،  مهندسووی معکوس قطعات، تهيه دفترچه

 شامل همه ی این عناوین است.

قرارداد را با دیون دیگر از جمله خسووارات قراردادی، جریمه ها، دیون ناشووی از كارفرما وكالت تام دارد تا مبلغ    -4-5

 قراردادها و معاملات دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید.

 پیش پرداخت  -6ماده  

خت،  )سی درصد( مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پردا  %30در صورت درخواست پيمانکار، كارفرما حداكثر تا سقف    - 1-6

در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قيد و شرط و عندالمطالبه، قابل تمدید و مورد تایيد واحد مالی كارفرما، در وجه  

مستهلک شدن مبلغ  تضمين مزبور پس از  به تناسب از صورت وضعيتهای پيمانکار كسر می نماید.  پيمانکار پرداخت و  

 گردد. پيش پرداخت به پيمانکار مسترد می
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روز كاری از تاریخ ابلاغ قرارداد مراتب به   10در صورت عدم درخواست و ارائه تضمين پيش پرداخت ظرف مدت   -2-6

 گردد.منزله انصراف پيمانکار از دریافت پيش پرداخت تلقی می
از تاریخ شروع ق-3-6 رارداد )ابلاغ  دریافت و یا عدم دریافت پيش پرداخت توسط پيمانکار به هر دليل، مانع اجرای تعهدات 

 قرارداد( توسط پيمانکار نمی باشد. 

 پرداخت  نحوه - 7 ماده

پرداخت مبلغ قرارداد براساس صورت وضعيت های ماهانه ارسالی از جانب پيمانکار كه به دستگاه نظارت كارفرما    - 1-7

قراردادی مربوطه در وجه   قانونی و  پرداخت و كليه كسور  از كسر پيش  باشد، پس  ایشان رسيده  تایيد  به  تحویل و 

 پيمانکار صورت می گيرد.  

ضوابط مربوطه )صدور صورت    تیو با رعا  یاتي سازمان امور مال  یابلاغ  نيق با قوانبر ارزش افزوده، مطاب  اتيمال  -2-7

فاكتور رسمی  بر ارزش افزوده(  اتيثبت نام در نظام مال  ی حساب فروش كالا و خدمات و ارائه گواه   در صورت ارائه 

 بر عهده كارفرما خواهد بود. مانکار،ي توسط پ

 کسور قانونی و قراردادی-8ماده 

 ليه كسور قانونی بر عهده پيمانکار می باشد، كه در این راستا كارفرما به شرح ذیل عمل می نماید:پرداخت ك

 وضعيت صورت نماید. پرداخت عمل اجتماعی تأمين قانون 38 ماده مطابق است موظف سپرده بيمه: پيمانکار  - 1-8

خاطرنشان می  .باشد می قرارداد این برای اجتماعی تأمين حساب مفاصا ارائه  به منوط تسویه حساب پيمانکار و نهائی

ماده    2سازد پيمانکار با كد كارگاهی اوليه .................... در شعبه ................ تامين اجتماعی فعال می باشد. )مطابق بند  

11) 

منحصراً بعهده    ( رزش افزودهبجز ماليات بر ا)هزینه هرگونه ماليات و عوارضی كه به این قرارداد تعلق می گيرد   - 8- 2

 است.پيمانکار 

 استهلاک مبلغ پيش پرداخت در صورت دریافت توسط پيمانکار.   - 8- 3

 . 11مطابق ماده    كار   سپرده حسن انجام   - 8- 4

 مقادیرکارافزایش یا کاهش   -9  ماده

پنج   )بيست و   %25را با رعایت آیين نامه معاملات تا مقادیر و شرح كار قرارداد می تواند در طول مدت قرارداد  كارفرما

افزایش یا كاهش  مطابق با نرخ های واحد مندرج در جداول تفکيک مبلغ منضم به قرارداد    اوليه قرارداد   درصد( مبلغ

 د.              ده
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 تضامین   -10ماده 

 قرارداد امضاء هنگام به پيمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات رای اج تضمين منظور تضمين اجرای تعهدات: به  -1-10

 تحویل كارفرما مبلغ قرارداد، به  %5به ميزان    و مورد تایيد واحد مالی كارفرما،  و شرط قيد بدونبانکی   نامه ضمانت

 پيمانکار به و تائيد دستگاه نظارت  مالی  تسویه حساب وتحویل قطعی موضوع قرارداد   از پس مزبور تضمين دهد.می

 می گردد.  عودت

)سی( درصد مبلغ قرارداد    30تضمين پيش پرداخت: در صورت درخواست پيمانکار، كارفرما حداكثر تا سقف    -2-10

به تناسب  را به عنوان پيش پرداخت، در قبال ارائه تضمين مورد تایيد واحد مالی كارفرما، در وجه پيمانکار پرداخت و  

مستهلک شدن مبلغ پيش پرداخت به پيمانکار  تضمين مزبور پس از  صورت وضعيتهای بعدی پيمانکار كسر می نماید.    از

 گردد. مسترد می

 سپرده ها  -11ماده 

گردد. نيمی   می كار كسر انجام  حسن  سپرده به عنوان  %10معادل   پيمانکار، به پرداخت هر  مبلغ سپرده حسن انجام كار: از-1-11

از صدور گواهينامه تحویل موقت و ارسال صورت وضعيت قطعی و نيم دیگر   در مرحله اول، پس كار  انجام حسن  كسور مبلغ  از

 مسترد پيمانکار به آن در مرحله دوم، پس از صدور گواهينامه تحویل قطعی و تائيد دستگاه نظارت كارفرما و تسویه حساب مالی،

 .گردید خواهد

در  به عنوان سپرده بيمه تامين اجتماعی كسر می گردد كه    %5پرداخت به پيمانکار معادل    سپرده بيمه: از هر  -2-11

پرداخت آخرین صورت وضعيت و سپرده مذكور منوط به ارائه مفاصاحساب تامين اجتماعی برای این    پایان قرارداد،

 قرارداد می باشد. 

 کارکنان پیمانکار –12ماده 

كليه كسانی كه به منظور اجرای این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط پيمانکار به كار  از نظر این قرارداد    -1-12

 گرفته می شوند كاركنان پيمانکار شناخته می شوند و هيچگونه رابطه استخدامی با كارفرما ندارند.

د كافی كاركنان صلاحيت  پيمانکار باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر ستادی خود به تعدا  -2-12

دار و مناسب داشته باشد و این كاركنان برای انجام موضوع قرارداد بایستی اختيار و مسئوليت اظهار نظر را كه توسط  

 كارفرما مطرح می شود را داشته باشند و در جلسات مربوط شركت نمایند.

 در رابطه با قرارداد خواهد بود.پيمانکاردر تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال كاركنان خود  -3-12
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 نظارت بر موضوع قرارداد  -13 ماده

و یا    كارفرما   ه برداریربه  تمعاونبه عهده    بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده پيمانکار  كه    تعهداتی   انجامنظارت بر  

  ی هیبد.  نماید  انجامو طبق دستورات دستگاه نظارت    هماهنگیموظف است كارها را با    پيمانکارباشد و  می  نماینده ایشان 

 نخواهد بود.  پيمانکار  یها تيمسئول فعاست كه نظارت دستگاه نظارت را

 شرط انطباق  - 14ماده 

دستگاه نظارت كارفرما تنها مرجع تشخيص انطباق كار انجام شده با موضوع تعهد مندرج در این قرارداد است. بنابراین  

 مطابقت مفاد و تحویل عمليات انجام شده تنها بر مبنای نظر دستگاه نظارت تشخيص و تعيين می شود.  

 کارفرماتعهدات   -15 دهام

 کارفرما متعهد است به:

تایيد    و قراردادی و  مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از كسر كسور قانونی  پيمانکار پرداخت مبلغ قرارداد به    -1-15

 . دستگاه نظارت

در صورت اعلام نياز كتبی به اطلاعات تکميلی از سوی پيمانکار جهت تحقق مفاد قرارداد، با تشخيص كارفرما    -2-15

. لازم به ذكر است حفظ حق محرمانگی اسناد ارائه شده به عهده پيمانکار می  اطلاعات به پيمانکار ارائه خواهد گردید

 باشد.

نماینده  روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت كتبی فردی را به عنوان    5كارفرما موظف است حداكثر ظرف مدت    -3-15

باید دارای اختيار تام در خصوص اجرای  تام الاختيار برای طول مدت قرارداد به پيمانکار معرفی نماید. نماینده كارفرما 

 این قرارداد باشد. 

 معرفی به دوائر دولتی و عمومی.  -4-15

 پیمانکار تعهدات    -16 ماده

 پیمانکار متعهد است به:

لازم برای انجام كار مربوطه را نداشته باشند،    ت يصلاح  پيمانکاركارفرما یک یا عده ای از كاركنان    صيهرگاه به تشخ   -4-12

پيمانکار  بخواهد و    پيمانکارمنطقی از    ل یماهه و با ذكر دلا  آنها را با اعلام كتبی یک   ضی كارفرما حق خواهد داشت تعو

 د.ملزم به اجرای آن خواهد بو

 .ممنوع است پيمانکارگماردن كاركنان كارفرما توسط   به كار  -5-12 
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موضوع قرارداد، بيمه حمل،  تجهيزات مرتبط با  كليه مسئوليت های مربوط به بارگيری، حمل، ارسال و تخليه    -1-16

 بيمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بيمه های مورد نياز و همچنين هزینه های مربوطه به عهده پيمانکار می باشد. 

انتخاب    درجه یک ارت و تائيد دستگاه نظارت كارفرما از متریال  تمامی متریال مورد نياز پروژه می بایست با نظ   -2-16

 و تامين شود. 

گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمير و نگهداری، كاتالوگ و سایر اسناد  پيمانکار متعهد می  -3-16

 مرتبط با كالاهای موضوع قرارداد را همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به كارفرما تحویل دهد.  

ارت قرارداد تهيه و تحویل  پيمانکار متهعد است برای هر قطعه یک دفترچه فنی مطابق با نظر دستگاه نظ -4-16

 نماید. 

پيمانکار موظف به حضور و  مستندسازی كليه مراحل دمونتاژ و ارائه كليه مستندات دمونتاژ به دستگاه نظارت  -5-16

 قرارداد می باشد. 

جمهوری اسلامی  نماید كه در اجرای قرارداد كليه قوانين و مقررات كشور  پيمانکار بدینوسيله اعلام و تائيد می  - 6-16

ایران و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی كه معلوم شود پيمانکار یا كاركنان وی در طول اجرای  

قرارداد تخلف كرده ایران و یا شرایط مندرج در  قوانين جمهوری اسلامی  از مقررات و  اند  عمليات موضوع قرارداد 

 شود جبران نماید. خسارتی را كه از این بابت متوجه كارفرما می پيمانکار مکلف خواهد بود تا هر گونه

 .باشد می پيمانکار عهده تامين غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی و رفاهی كاركنان پيمانکار بر -7-16

اد،  تامين كليه ابزارها و ماشين آلات و مواد و مصالح مورد نياز جهت اجرای كامل و صحيح موضوع قرارد  -8-16

 بعهده پيمانکار ميباشد 

بدون  كارفرما و یا سایر افراد طرف قرارداد با  كارفرماكه از بکارگيری یا استخدام كاركنان   استمتعهد  پيمانکار  -9-16

 . خودداری نماید كارفرمااجازه كتبی 

گمارد طبق قوانين و مقررات بيمه  است كليه كاركنانی را كه برای اجرای این قرارداد بکار می پيمانکار متعهد -10-16

 های متعلقه را به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت نماید. نموده و حق بيمه

ی  نگهداری و حفاظت از موضوع قرارداد در دوره تامين از شروع قرارداد تا تحویل موقت، بعهده پيمانکار م  -11-16

 باشد.

رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محيط كار، قانون تامين اجتماعی و قانون كار    -12-16

 جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانين موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پيمانکار ميباشد.
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و شرایط  با تجهيزات لازم    اجرایی پروژه،  ق مشخصاتاست خدمات موضوع این قرارداد را طب  تعهد م  پيمانکار   -13-16

بکار بردن بهترین روش ها و اصول    و  پيش بينی شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن و با كيفيت و كميت لازم

در    . همچنينانجام دهدمتداول فنی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با حداكثر مهارت و جدیت خود  

بدیهی است؛ تأیيد گزارش ها و اقدامات    لازم را حفظ نماید.  داری  و امانتكارفرما  صرفه و صلاح    ،مراحل كارتمامی  

پيمانکار بوسيله كارفرما رافع مسئوليت پيمانکار نبوده و پيمانکار در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهاتی  

 است كه بعداً مشاهده می گردد.

به امکان تامين تجهيزات و لوازم مورد نياز اجرای قرارداد اطمينان حاصل نموده و نيز ميزان    پيمانکار نسبت  -14-16

دستمزدها و كليه هزینه های اجرای تامين تجهيزات، بارگيری، حمل و بيمه را از هرجهت منظور نموده است و از این  

 بابت بعدا حق هيچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. 

 به رفع كليه نواقص، اشکالات و معایب موضوع قرارداد در دوره تضمين می باشد. پيمانکار متعهد  -15-16

 است.  پيمانکار بر عهده   رعایت كليه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، تجهيزات و سایر موارد -16-16

  كارفرمامی باشد و مسئوليتی از این بابت متوجه    پيمانکار مسئوليت حوادث منجر به جرح و یا فوت، بر عهده    -17-16

 نخواهد بود. 

متعهد است كليه حقوق، مزایا، دستمزد و حق بيمه كاركنان خود را طبق قوانين مربوطه پرداخت  پيمانکار    -18-16

پرداخت كليه هزینه های پرسنلی و    ،می باشد  پيمانکارن كار برعهده  كسور قانونی و موارد مرتبط با قانو  سایر   .نماید

و عوامل    پيمانکاربوده و  پيمانکار  مزایای قانونی حين كار و پایان كار و سایر مزایای قانونی برابر ضوابط قانون كار بعهده 

 ندارند.  كارفرماوی هيچگونه رابطه استخدامی با 

يفيت و تست تجهيزات موضوع قرارداد را به تائيد دستگاه نظارت كارفرما رسانده  پيمانکار متعهد است گواهی ك  -19-16

 و همزمان با تحویل كالا، به كارفرما تحویل دهد.  

پيمانکار متعهد است كارفرما را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان حقوق   -20-16

موضوع قرارداد )حتی اگر این گونه حقوق ثبت شده در اسناد قرارداد تعيين نشده    ثبت شده مورد استفاده در كارهای

باشد(، اعم از ملی و بين المللی مصون نگه دارد و مسئوليت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق  

 ثبت شده در ارتباط با كارهای موضوع قرارداد بر عهده وی است.
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قرارداد كه در این قرارداد موضوعيت   این كارفرما را مطابق با پيوست   HSEد است دستورالعمل پيمانکار متعه -21-16

 دارد رعایت نماید.

پيمانکار متعهد است همکاری لازم را با نمایندگان دستگاه نظارت كارفرما به عمل آورده و در صورتی كه در    -22-16

یا طبق   و  باشد  معيوب  بودن  فنی  و  اصالت  لحاظ  از  قرارداد  موضوع  اجزای  از  هر یک  گردد  بازرسی مشخص  موقع 

ز خواهد بود كه آنها را قبول ننموده و اصلاح و یا  مشخصات مشروحه در قرارداد تهيه نشده باشد، دستگاه نظارت مجا

 تعویض آنها را بخواهد و پيمانکار متعهد به اصلاح و تعویض آنها به هزینه خود خواهد بود. 

ای كه ممکن است قبل یا هنگام تحویل  مسئوليت مدنی كليه عوامل پيمانکار مانند هرگونه حادثه یا صدمه  -23-16

و كاركنان وی یا اشخاص ثالث   به سبب آن متوجه جان و اموال پيمانکار و كاركنان وی، كارفرماموضوع قرارداد و یا 

گردد یا خسارتی به تأسيسات و اموال پيمانکار، كارفرما و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزیی و كلی به عهده پيمانکار  

 مراجع ذیربط نخواهد داشت.خواهد بود و كارفرما و نمایندگان وی مسئوليتی در مورد پاسخگویی به 

دستورالعمل  -24-16 بر طبق  همچنين  و  فنی  اصول  و  قرارداد  بر طبق  را  خود  تعهدات  است  موظف  و  پيمانکار  ها 

ای و  تعليماتی كه دستگاه نظارت كارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پيوست قرارداد و استانداردهای حرفه

   تخصصی اعلام می نماید انجام دهد.

های حفاظت و بهداشت كار منتشره از سوی وزارت كار و امور اجتماعی و  نامهپيمانکار ملزم به رعایت آیين  -25-16

 ای و اجرای ایمن عمليات می باشد. رعایت بهداشت حرفه

نظارت    روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت كتبی و با تایيد دستگاه  5پيمانکار متعهد است حداكثر ظرف مدت    - 26-16

تام الاختيار برای طول مدت قرارداد به كارفرما معرفی نمایند. نماینده پيمانکار باید  نماینده  كارفرما فردی را به عنوان  

دارای اختيار تام در خصوص اجرای این قرارداد و قابل عزل از طرف كارفرما بوده و در تمام اوقات در دسترس باشد. در  

روز كاری قبل از تاریخ تغيير، موضوع را    5بخواهد نماینده خود را تغيير دهد موظف است حداقل  صورتی كه پيمانکار  

 به اطلاع و تایيد دستگاه نظارت كارفرما برساند.

ساعت پس از ابلاغ قرارداد    24حسب رعایت مفاد قانون تامين اجتماعی، پيمانکار متعهد است؛ حداكثر ظرف  -27-16

الی و همچنين سایر مکاتباتی كه مطابق قانون تامين اجتماعی، ارائه آن به اداره تامين اجتماعی  حاضر، الحاقيه های احتم

ضروری می باشد، را به اداره مزبور ارائه نماید. خاطر نشان می سازد؛ كليه مسئوليت های ناشی از این موضوع به عهده  

 مسئوليتی نخواهد داشت.  پيمانکار بوده )مسئوليت مطلق( و كارفرما در این خصوص هيچ گونه

پيمانکار متعهد است حقوق و دستمزد كاركنان خود را مطابق با قوانين جاری كشور به موقع پرداخت نموده  -28-16

و ليست بيمه ارائه شده به اداره تامين اجتماعی را به صورت ماهانه به دستگاه نظارت كارفرما ارائه نماید. در صورت  

نکار در پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان خود، كارفرما می تواند بنا به صلاحدید خود  تاخير بيش از یک ماه پيما
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مطالبات كاركنان ایشان را از محل تضامين و سپرده ها و سایر مطالبات پيمانکار نزد كارفرما پرداخت نماید و پيمانکار  

 حق هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. 

در صورت بروز تاخير، پيمانکار موظف است حداكثر ظرف یک ماه پس از ارائه صورت وضعيت قطعی، لایحه  -29-16

تاخيرات را به صورت كتبی به دستگاه نظارت كارفرما ارائه نماید. در صورت عدم ارسال لایحه تاخيرات ظرف مدت  

ل بررسی توسط كارفرما نبوده و این موضوع نيز  مذكور، كليه تاخيرات صورت گرفته از نوع غير مجاز شناخته شده و قاب

 از سوی پيمانکار قابل اعتراض نمی باشد. 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل -17ماده 

گواهينامه های اصالت تجهيزات و كليه مدارک منضم   و  پيمانکار موظف است كليه مدارک فنی، مدارک خرید تجهيزات 

گردیده  تهيه    توسط سازنده  ( مصوب كارفرماWI0002ل توليد فاینال بوک )براساس دستورالعمكه    به این قرارداد را  

 است را مطابق شرایط و استاندارهای دفترچه فنی كنترل نموده و در صورت تصویب مهر نماید.

 موضوع قرارداد  اجرایمحل  - 18ماده 

جاده   5جاده سيرجان به شيراز، كيلومتر  50موضوع قرارداد، استان كرمان، شهرستان سيرجان، كيلومتر  اجرای محل  

 . اختصاصی معدن گل گهر، سایت شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر، می باشد

 جرائم تاخیر  - 19 ماده

از تعهدات موضوع قرارداد را با  نتواند تمام و یا قسمتی    پيمانکار ،  كارفرما  چنانچه به تشخيص دستگاه نظارت  -1-19

  رحرا به ش  یمبالغ   پيمانکارتاخير در انجام تعهدات    هفتهتواند بازاء هر  می  كارفرماتوجه به مفاد قرارداد بموقع انجام دهد  

و    ها های وی كسر نماید و یا از محل تضميناز پرداخت  ی بعنوان جریمه، بدون لزوم انجام اقدامات قضایی یا ادار  لیذ

 برداشت نماید. یا هر نوع سپرده دیگری كه نزد كارفرما می باشد 

به ازای هر هفته تأخير غير مجاز ناشی از قصور پيمانکار و به تشخيص دستگاه نظارت كارفرما در اجرای موضوع   -2-19

)ده درصد( مبلغ كل قرارداد از سوی كارفرما به حساب    % 10داكثر تا  )یک درصد( و ح  % 1قرارداد، جریمه ای معادل  

در انجام موضوع قرارداد، كارفرما می تواند قرارداد را ضمن    یک ماهتأخير بيش از پيمانکار منظور می گردد. در صورت 

مين پيمانکار و  احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یک طرفه فسخ و كليه تضا

سایر مطالبات پيمانکار را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نماید و پيمانکارحق هرگونه 

اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنين در صورت عدم تکافوی خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذكور  

 ات وارده از طریق طرح دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید.كارفرما می تواند به منظور جبران خسار
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 گواهی تحویل موقت  -20ماده  

 آماده مراتب كتباً قبل، روز  10 حداقل پيمانکار گردید، تکميلمهندسی معکوس قطعات   عمليات آنکه از پس  -1-20

 نماینده و كند می موقت تحویل تقاضای دستگاه نظارت از  و رساند خواهد كارفرما اطلاع دستگاه نظارت به رااسناد   بودن

 كند می رسيدگی پيمانکار درخواست به دستگاه نظارت،  .نماید می معرفی موقت تحویل هيات در عضویت برای را خود

 عمليات دستگاه نظارت نظر  به  تاریخ تشکيل هيات تحویل موقت را به پيمانکار ابلاغ می نماید. اگر تایيد، صورت در و

 از پيش باید كه را كارهایی و  نواقص تقاضای پيمانکار، دریافت از  روز 7 مدت ظرف  ،مورد تایيد نباشد قرارداد موضوع

   .رساند می پيمانکار اطلاع به شود تکميل موقت تحویل

 به و تهيه است لازم كار تحویل برای  كه را اقداماتی بندی زمان هيات، برنامه تشکيل موظف است تا پيمانکار-2-20

 محل در اوست، عهده به قرارداد مدارک و اسناد طبق آنها تدارک كه را از وسایل قسمت آن و نماید ارائه دستگاه نظارت

 .كند می آماده كار

از تاریخ تحویل   قبل ماه یک  حداقل پيمانکار توسط چک ليست ها و دستورالعمل تحویل موضوع قرارداد باید  -3-20

 .گيرد قرار توافق مورد طرفين بين و ارائه گردد موقت

 و كنند می تنظيم را موقت تحویل جلسه صورت نکنند، مشاهده كارها در نقصی و عيب تحویل هيات هرگاه  -4-20

 .گردد ابلاغ پيمانکار به تا كنند می ارسال كارفرما برای مستندات مربوطه، همراه  به را موقت گواهی تحویل

 با تعيين موقت تحویل جلسه صورت تشکيل به اقدام نمایند، مشاهده دركارها نقصی و عيب تحویل هيات هرگاه  -5-20

 جلسه صورت ضميمه و تنظيم را ناتمام عمليات و كارها معایب و  نقایص از فهرستی و  كنند  می نقص  رفع برای مهلتی

دستگاه   پيمانکار، جانب از نقص رفع اعلام از دهند. پس می ارائه پيمانکاربه   را آنها از ای نسخه  و نمایند می موقت تحویل

 باشد، نمانده باقی ایرادی و  عيب گونه  هيچ نقایص، فهرست اساس بر  و اگر كند می بازدید  را عمليات دوباره نظارت،

 ابلاغ پيمانکار به  مراتب و رسيده پيمانکار و دستگاه نظارت نماینده امضای نقایص به رفع گواهی و  موقت تحویل  گواهی

 .می شود

 تاریخ این از و باشد می كارفرما  توسط موقت تحویل گواهی تاریخ تضمين، دوره شروع و موقت تحویل تاریخ -6-20

 .گردد  می تلقی شده داده تحویل قرارداد موضوع

 كه است كار از بخش هر نواقص رفع تاریخ تضمين، دوره شروع تاریخ كار، از بخش هر در نقصی وجود صورت در -7-20

 .باشد رسيده دستگاه نظارت تایيد به

 به باشد، یا پذیر امکان متفاوتی  های زمان در كار، از مستقلی های قسمت موقت تحویل و  تکميل كه صورتی در 8-20

 این با رعایت كارفرما باشد، نياز مورد كار كل تکميل از پيش كار از مستقلی های قسمت از برداری بهره  كارفرما، نظر
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 انجام نمودن تضمين آزاد مانند موقت  تحویل  از پس های اقدام و گرفته موقت تحویل  را گفته پيش های قسمت ماده،

 كه كار از آن قسمت تناسب به را كار انجام حسن تضمين كسور استرداد قطعی، تحویل تضمين، دوره شروع تعهدات،

 .دهد می انجام مستقل صورت به قرارداد، مدارک و اسناد طبق است، گردیده موقت تحویل

معایب و یا كمبود های جزیی كه در بهره برداری تاثيری ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد.    -9-20

ها را تکميل نماید    رسد، معایب را مرتفع و كمبود در این صورت پيمانکار ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفين می

روز توسط    10كه در این صورت پس از بازبينی معایب اصلاح شده و یا كمبودهای تکميل یافته، تایيدیه ظرف مدت  

 كارفرما صادر خواهد شد. در هر حال تاریخ شروع دوران تضمين از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود.

 و رفع نواقص  دوره تضمین - 21ماده  

صورت وضعيت قطعات هر   يد ی تا  خ یاز تارماه شمسی    12پيمانکار حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد را برای مدت  

. اگر در دوره تضمين، معایب و نواقصی در كار مشاهده شود، پيمانکار مکلف  نمایدتضمين می )دوره تضمين(  ارك  دستور

ور، كارفرما مراتب را با ذكر معایب و نواقص و محل  است كه آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع كند. برای این منظ

روز پس از ابلاغ كارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می كند و    15آنها به پيمانکار ابلاغ می كند و پيمانکار حداكثر  

 آنها را طی مدتی كه توسط كارفرما اعلام  می گردد، رفع مينماید.  

صور ورزد یا مسامحه كند، كارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتيبی كه  هرگاه پيمانکار در انجام این تعهد ق 

یا هر نوع مطالبات و سپرده ای كه  درصد، از محل تضامين پيمانکار  15هزینه آن را به اضافه مقتضی بداند رفع نماید و 

 سلب و ساقط نمود.پيمانکار نزد او دارد، برداشت نماید و پيمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود 

 گواهی تحویل قطعی -22ماده  

 تاریخ و اعضا دستگاه نظارت، تایيد و پيمانکار تقاضای به بنا كارفرما شده، تعيين تضمين ماهه  36دوره   پایان در  -1-22

 عيب هرگاه كارها، بازدید از پس قطعی، تحویل كند. هيات می اعلام و معرفی پيمانکار به و معين را قطعی هيات تحویل

 تحویل صورتجلسه كارفرما شده و قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید مشاهده باشد پيمانکار  كار از ناشی كه و نقصی

 .نماید می ابلاغ پيمانکار به را كار قطعی

 شرایط قرارداد اساس بر پيمانکار كند، مشاهده پيمانکار كار  از ناشی نقصی و عيب قطعی، تحویل هيات هرگاه :1تبصره

 .باشد می آنها رفع به مکلف

 نواقص ناشی رفع به مکلف ننماید، را كار قطعی تحویل تقاضای شده، تعيين تضمين دوره پایان در پيمانکار اگر :2تبصره

 مربوطاقدامات   ملاک  پيمانکار تقاضای تاریخ و باشد می است  كرده بروز  قطعی تحویل تقاضای تاریخ تا  كه خود كار از

 .است قطعی تحویل به
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 به طول ماه  دو  از بيش تاخير این  و  نکند تحویل هيات اعزام  به اقدام پيمانکار، تقاضای وجود  با كارفرما اگر  :3تبصره

 نکند، زمينه اقدامی این در كارفرما مجدد تقاضای تاریخ از ماه یک  انقضای و پيمانکار مجدد درخواست از پس و انجامد

 .شود انجام مورد آن در قطعی تحویل از پس اقدامات باید  و گردد می تلقی شده قطعی تحویل قرارداد موضوع عمليات

تاریخ تنظيم صورت جلسه تحویل قطعی، تاریخ خاتمه قرارداد تلقی می گردد و به منزله آن است كه تسویه حساب  

ه ادعایی تحت هيچ عنوانی را نخواهد داشت.  مالی انجام گردیده و پس از تاریخ مذكور پيمانکار حق طرح هيچ گون

 آزادسازی تضامين و سپرده ها مطابق مفاد قرارداد انجام خواهد شد. 

 صورت وضعیت قطعی -22- 2

و  اسناد اساس  بر را شده انجام كارهای قطعی وضعيت صورت موقت، تحویل تاریخ از ماه دو تا حداكثر باید پيمانکار

 .نماید تسليم دستگاه نظارت به بررسی و رسيدگی برای  و كند تهيه قرارداد، مدارک

به   نسبت تایيد صورت در و رسيدگی وصول تاریخ از ماه یک  مدت ظرف را شده دریافت وضعيت صورت دستگاه نظارت

 به صورت وضعيت از نسخه یک  ارسال ضمن را خود نهایی نظر تایيد، عدم صورت در .نمود خواهد اقدام آن پرداخت

 طی را حداكثر خود اعتراض باشد داشته كارفرما نظر به  نسبت اعتراضی پيمانکار چنانچه .كرد خواهد اعلام پيمانکار،

 .رساند می كارفرما اطلاع به مدرک، و دليل ارائه با روز،10 مدت

 را رد آنها یا قبول و كند می رسيدگی اعتراض موارد  به  پيمانکار،  نظر وصول تاریخ از ماه یک  مدت ظرف حداكثر كارفرما

 .نماید می اعلام

 به حل را موضوع شود، نمی واقع كارفرما قبول مورد كه خود اعتراض از قسمت آن تکليف تعيين برای تواند می پيمانکار

 .نماید ارجاع اختلاف

 زبان قرارداد  -23  ماده

و اسناد و مکاتبات فنی بين طرفين به زبان    باشد یم   یبه زبان فارس   ن يمابي مکاتبات ف   هيو مدارک قرارداد و كل  اسناد 

 فارسی یا انگليسی خواهد بود. 

 حق واگذاری به ثالث  -24ماده  

پيمانکار بدون مجوز كتبی كارفرما حق واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد را به شخص ثالث )حقيقی یا  

بر واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد به غير،  حقوقی( ندارد. بدیهی است در صورت موافقت كارفرما مبنی  

كارفرما   بروز حادثه هيچ مسئوليتی متوجه  و در صورت  بوده  ایمنی  بر رعایت موارد  نظارت  به  اصلی موظف  پيمانکار 

 نخواهد بود. 
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 شرط محرمانگی - 25ماده  

رط به منزله ذكر تمام شرط مورد اشاره  بوده و این ش  icc (2006)شرط محرمانگی مطابق شرط استاندارد محرمانگی  

 در این قرارداد می باشد. 

 حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور( -26  ماده

موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانين جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از طرفين نافذ و قابل اجرا خواهد    -1-26

 بود. 

 های همه گير و تورم اقتصادی جزو حوادث قهری تلقی نمی گردد. تحریم كشورهای ثالث و بيماری  -2-26

 تعلیق  -27ماده  

كارفرما می تواند در مدت قرارداد، اجرای كار را برای یک بار و حداكثر سه ماه معلق كند، در این صورت باید    -1-27 

 مراتب را با تعيين تاریخ شروع تعليق به پيمانکار اطلاع دهد.  

تعليق بيش از سه ماه ضروری باشد، كارفرما می تواند با موافقت پيمانکار، مدت تعليق را برای    در صورتی كه  -2-27

ماه،    3ماه، با شرایط پيش گفته افزایش دهد. درصورت عدم موافقت پيمانکار با تعليق بيش از    3یک بار و حداكثر  

 به قرارداد خاتمه داده می شود.  28-3-1مطابق بند 

به منظور آماده نمودن  هرگاه عوامل    -3-27 برای پيمانکار  با تعيين مهلتی  موجب تعليق كار برطرف شود، كارفرما 

 كارگاه، تاریخ شروع مجدد كار را به پيمانکار ابلاغ می كند. 

 انحلال قرارداد  -28ماده   

 قرارداد به یکی از روش های زیر و با توجه به احکام مقرر همان بند منحل می گردد: 

 فسخ   -1-38

در صورت بروز موجبات فسخ مندرج در زیر بدون رعایت هيچ گونه تشریفاتی و صرفاً با ارسال نامه كتبی از سوی كارفرما،  

قرارداد فسخ می گردد. در صورت فسخ، كليه تضامين پيمانکار در حق كارفرما ضبط شده و هيچ گونه پرداختی صورت  

ر به كارفرما تعلق خواهد داشت و پيمانکار حق هرگونه اعتراض یا  نخواهد پذیرفت. علاوه بر این تمامی اجناس پای كا 

 اقدامی اعم از اداری یا قضایی در این رابطه را از خود سلب و ساقط نموده است. 

 در صورت تخلف پيمانکار از برنامه زمانبندی.   -1-1-28

 .HSEدر صورت تخلف پيمانکار از مقررات ابلاغی    -2-1-28

 تخلف پيمانکار از دستورات كتبی ابلاغی دستگاه نظارت. در صورت   -3-1-28

 در صورت كشف هرگونه فساد در كسب قرارداد.   -4-1-28
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در صورت كشف هر گونه معاملات یا عمليات مشکوک و احراز بزه مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی   -5-1-28

 رتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با  فساد. یا قانون مبارزه با تامين مالی تروریسم یا قانون ا 1397

بر این قرارداد   1347لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب  132و  131و  130و  129در صورت شمول مواد  - 6-1-28

 و عدم اخذ مصوبه مجمع عمومی توسط پيمانکار. 

 .مانکاري پا شركت از لایحه اصلاحی قانون تجارت به این قرارداد ی 270در صورت شمول ماده   -7-1-28

 به شركت پيمانکار.  1347از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب  141یا  33، 5در صورت شمول مواد   -8-1-28

 در صورت كشف تخلف از مقررات قانون منع مداخله كاركنان دولت.   -9-1-28

 شکستگی به پيمانکار. در صورت شموليت مقررات توقيف، انحلال )اعم از اداری، قهری و قضایی( و ور -10-1-28

 در صورت عجز پيمانکار از ارائه اسناد تضمين قرارداد. -11-1-28

 در صورت كشف نداشتن صلاحيت های لازم برای كسب قرارداد نسبت به شركت پيمانکار.  -12-1-28

 شركت پيمانکار. در صورت كشف شموليت ليست سياه قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد  -13-1-28

 ماه حقوق و دستمزد كاركنان و حق بيمه آنان. 3در صورت عدم پرداخت بيش از  -14-1-28

در صورت عدم وجود زیرساخت ها و مجوزهای لازم در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی، سامانه مودیان    -15-1-28

 و سایر مقررات مالياتی در شركت پيمانکار.

 از هر یک از بندهای تعهدات پيمانکار.  در صورت تخلف  -16-1-28

 در صورت انسداد حساب های بانکی شركت پيمانکار به هر علت.  -17-1-28

 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.  20در صورت عدم شروع به آغاز قرارداد توسط پيمانکار برای بيش از  -18-1-28

 خصوص تعهدات ارزی قرارداد توسط پيمانکار. در صورت عدم امکان تامين ارز از مجاری قانونی در  -19-1-28

 در صورت كشف عدم توانایی فنی یا مالی پيمانکار به تشخيص كارفرما.  -20-1-28

 در صورت واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث توسط پيمانکار بدون اخذ مجوز كتبی كارفرما. -21-1-28

 منافع شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر. در صورت تشخيص تعارض منافع توسط كميته تعارض -22-1-28

 تفاسخ  -2-28

 در هر مرحله از قرارداد طرفين قرارداد اختيار دارند كه قرارداد فی مابين را اقاله نمایند.

 آثار تفاسخ نسبت به طرفين به موجب اقاله نامه مورد تراضی طرفين تعيين خواهد شد.

 خاتمه قرارداد  -3-28

 تمه قرارداد مندرج در زیر، هر یک از طرفين می توانند تقاضای خاتمه قرارداد نمایند.در صورت بروز موجبات خا
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در صورت تقاضای خاتمه قرارداد كميسيونی مركب از نماینده كارفرما، نماینده پيمانکار و كارشناس رسمی دادگستری  

محاسبه و خاتمه پيمان را اعلام می  رشته مربوطه به انتخاب مدیرعامل شركت كارفرما تشکيل و عمليات انجام شده را  

دارند. در صورت عدم معرفی نماینده از سوی پيمانکار كميسيون مربوطه با دو عضو رسميت داشته و در صورت اختلاف  

نظر كارشناس رسمی دادگستری نظر كميسيون تلقی می شود. پس از اعلام كميسيون اقدامات مربوط به مفاصاحساب  

رت وجود طلب، كليه طلب تشخيص شده پيمانکار پرداخت و اسناد مالی و سپرده ها آزاد خواهد  پيمانکار انجام و در صو

شد و در صورت بدهکاری پيمانکار به ترتيب از محل سپرده ها و سپس اسناد تعهد آور تودیع شده، طلب كارفرما وصول  

 خواهد شد.

 ماه.   3در صورت تعليق برای بيش از   -1-3-28

 صورت پيش بينی نقض قراردادی توسط پيمانکار به تشخيص كارفرما. در    -2-3-28

 در صورت ممتنع شدن موضوع قرارداد.   -3-3-28

 در صورت تقاضای كارفرما.   -4-3-28

در صورت عدم امکان تحصيل مجوزهای دولتی و اداری كه در اختيار كارفرما نمی باشد و منجر به تاخير در    -5-3-28

 ماه شده است. 6ش از اجرای قرارداد برای بي

ماه از تاریخ بروز معارضه   3در صورت وجود معارض برای سایت اجرای قرارداد در صورتی كه كارفرما بيش از    - 6-3-28

 نتواند آن را رفع نماید. مبدا احتساب بر مبنای گزارش تایيد شده روزانه است. 

 حادث برای كارفرما.  )ضرر/زیان( در صورت غبن   -7-3-28

 درصد برآورد اوليه قرارداد. 25در صورت كاهش یا افزایش كار بيش از   -8-3-28

 در صورت تغيير اساسی در احجام برآوردی اوليه قرارداد كه منجر به زیان خارج از عرف پيمانکار گردد.   -9-3-28

 آگاهی ها و اعلان ها -29ماده  

طه را كاملاً مطالعه نموده و حدود خدمات و الزامات  پيمانکار اعلام می نماید كه قرارداد و اسناد و مدارک مربو  -1-29

تعریف شده در آن را كاملاً بررسی و شناسایی نموده است و از قابليت انجام موضوع قرارداد و توانایی خویش در این  

خصوص اطمينان حاصل نموده است. بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از خود سلب  

 و ساقط نمود. 

های اجرای موضوع قرارداد را شناسائی كرده و به آن واقف است.  پيمانکار اعلام می نماید تمام خطرات و ریسک   -2-29

 بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود. 
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های اجرای تعهدات خود را بر اساس  زم و سایر نيازمندیاعلام می نماید كه دانش فنی، صلاحيت لا  پيمانکار   -3-29

 تواند آنها را تامين نماید. قرارداد در اختيار دارد و یا می

اعلام می نماید كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله قوانين و مقررات مربوط به   پيمانکار   -4-29

و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت   ربوط به مالياتكار و تأمين اجتماعی و همچنين قوانين م

 الذكر متوجه وی خواهد بود. كند. در هر حال مسئوليت عدم اجرای قوانين و مقررات فوق

غال  اعلام می نماید وظایفی كه به موجب این قرارداد به عهده گرفته است را در اولویت قرار داده و اشت  پيمانکار   -5-29

 در چهارچوب این قرارداد وارد نمی سازد.  پيمانکاروی در سایر امور و در ارتباط با سایر قراردادها لطمه ای به وظایف 

پيمانکار از ميزان هزینه های ناشی از اجرای قوانين كار و تامين اجتماعی و قوانين و آئين نامه های مربوط به    -6-29

داشته و مبلغ قرارداد را برای انجام كليه تعهداتی كه به موجب این قرارداد بر عهده گرفته،  ها و عوارض اطلاع  ماليات

برای خود منظور داشته است، لذا تا پایان اجرای كامل قرارداد، مراتب مشمول افزایش  دانسته و سود عادلانه    كافی 

 قيمت نمی باشد. 

در اجرای قرارداد كليه قوانين و مقررات كشور جمهوری اسلامی  نماید كه  پيمانکار بدینوسيله اعلام و تائيد می-7-29

ایران از قبيل؛ قانون كار، تامين اجتماعی، مبارزه با پولشویی و غيره و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در  

قوانين جمهوری  صورتی كه معلوم شود پيمانکار یا كاركنان وی در طول اجرای عمليات موضوع قرارداد از مقررات و  

اند پيمانکار مکلف خواهد بود تا هر گونه خسارتی را كه از این  اسلامی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف كرده

 شود جبران نماید. بابت متوجه كارفرما می

د و اجرای به درسوتی قيمت مندرج در قرارداد واقف اسوت و هزینه ایفای كامل تعهدات موضووع قراردا  پيمانکار  -8-29

به موقع و درسوت كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام شوود و خدماتی كه باید ارائه شوود را پوشوش می دهد )اصول  

 تقویم درست مبلغ(.

به كفایت مبلغ قرارداد واقف اسوت و هزینه ی ایفای كامل تعهدات موضووع قرارداد و اجرای به موقع و   پيمانکار  -9-29

درسوت كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام شوود و خدماتی كه باید ارائه شوود را پوشوش می دهد )اصول كفایت  

 مبلغ(.

عات كافی به عمل آورده و هيچ نکته مبهمی باقی  تایيد نمود كه در خصوووص اسووناد قراردادی مطال  پيمانکار  -10-29

نمانده است و این مبلغ، جهت انجام كامل موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه ای در اجرای كامل كارها ایجاد نمی كند  

ت  و تایيد می نماید  در صورتی كه مقادیری را كم لحاظ نموده باشد، با هزینه خود آن را جبران نماید )اصل عدم قابلي

 استناد به جهل(.
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توایيود نمود كوه هيچ گونوه اشوووتبواهی در خصووووص مواهيوت كوار، درج ارقوام و اعوداد قراردادی، ریز   پيموانکوار  -11-29

محاسوبات، بررسوی اسوناد، محل پيمان و هر موضووع دیگری كه به صوورت مسوتقيم یا غير مسوتقيم در قيمت و مبلغ 

 ستناد به اشتباه(.پيمان موثر است، نداشته است )اصل عدم قابليت ا

 منع قانونى  - 30ماده 

  نمی   1337دیماه    22مصوب  منع مداخله كاركنان دولت  نماید كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون    رسماً اعلام می   پيمانکار 

بينى شده یا    ش ي كه در قانون مذكور پ   را به هيچ یک از اشخاص یا افرادی   قرارداد نماید كه منافع این    د می ه تع   پيمانکار باشد.  

انتقال نداده و یا آنان را بشركت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق كارفرما طبق مقررات    ، بشود از آن استنباط نمود 

 . نمود   خواهد رفتار    پيمانکار قانون مزبور با   

 قانون حاکم بر قرارداد -31ماده 

باشد و هر نوع تفسير و تعبيری از مواد قرارداد  قانون حاكم بر قرارداد منحصراً قوانين موضوعه جمهوری اسلامی ایران می

 طبق قوانين مذكور بعمل خواهد آمد.  

 حل اختلاف   -32ماده 

قوقی و قراردادهای شركت توسعه آهن حل هر گونه اختلاف نظر در تفسير مواد این قرارداد بعهده مدیریت ح  -1-32

 و فولاد گل گهر می باشد.

در صورت بروز هرگونه ادعا، دعوای قضایی و اختلاف در مفاد تعهدات و یا اجرای تعهدات ناشی از قرارداد،    -2-32

مدیر  طرفين ضمن اسقاط حق رجوع به مراجع قضایی و اداری، توافق بر ارجاع موضوع به داوری نمودند. داور توسط  

روز از تاریخ ابلاغ رسمی    60عامل محترم كارفرما انتخاب خواهد شد. مقر داوری در شهرستان سيرجان و مدت داوری 

اختلاف خواهد بود كه مدت داوری برای یک دوره بنا به تشخيص داور قابل تمدید می باشد. داوری بر اساس اصول )نه  

رت می گيرد. شروع داوری با درخواست داوری به موجب اظهار  صو  1379تشریفات( قانون آیين دادرسی مدنی مصوب  

روز از    7نامه رسمی جهت تعيين داور به مدیرعامل كارفرما می باشد كه مدیرعامل كارفرما می بایست ظرف مدت  

ات داوری  تاریخ دریافت اظهارنامه داور را تعيين نماید و به داور و طرفين اختلاف ابلاغ نماید. سایر موضوعات تابع مقرر

 می باشد. این شرط در هر حال مستقل از این قرارداد می باشد.  1379قانون آیين دادرسی مدنی مصوب 

پيمانکار ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتی را كه به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و در غير اینصورت    -3-32

جریمه یا خاتمه قرارداد نسبت به پيمانکار عمل خواهد نمود و  كارفرما، طبق قرارداد، به تشخيص خود از بند فسخ،  

 پيمانکارحق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده است.

 نشانی طرفین - 33 ماده

 نشانی طرفين قرارداد به شرح زیر است :  -1-33
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،  1516646111:ی، كدپست22  پلاک  ،یغرب  کمیو    یس  ابانيخ  ،الوند  اباني،خ  نيآرژانت  دانيتهران، م:  كارفرماتهران  دفتر  

 021-88199402  تلفن:

  راز، يشو سويرجان به جاده   50  لومتريكاسوتان كرمان، شوهرسوتان سويرجان،    دفتر سويرجان و سوایت كارخانه كارفرما:

 ، سایت شركت توسعه آهن و فولاد گل گهرگل گهری  جاده اختصاص 5  لومتريك

 ...............................................................................................................................................................................................پيمانکار:  

ير دهد باید موضوع را كتباً به طرف دیگر ابلاغ  هرگاه یکی از طرفين قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغي  -2-33

كند و تا وقتی كه نشوانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشوده كليه نامه ها، اوراق و اظهارنامه ها به نشوانی مشوروح در بالا با 

 ها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.پست سفارشی و یا اخذ رسيد ارسال و تمام آن

ميل توسط كارفرما به پيمانکار به آدرس ایميل مندرج در بالا، به منزله ی ابلاغ می  ارسال مکاتبات از طریق ای -3-33

 باشد و هيچ گونه ادعایی در این خصوص از سوی پيمانکار مسموع نخواهد بود. 

 شرط استقلال  -34ماده 

ام آور بوده و اجرای هر موضوع تعهدات این قرارداد واحد و غير قابل تجزیه است، اما مواد این قرارداد مستقل از هم الز

 ماده منوط به اجرای سایر مواد نبوده و ملازمه ای با آن ندارد. 

 قرارداد  نسخ  -35 ماده

گردد. كليه  می  پيمانکار نسخه تنظيم گردیده است كه یک نسخه آن پس از امضاء تحویل    2ماده و    35  قرارداد در  این

 .باشنديبرخوردار م ن  کسای نسخ قرارداد از اعتبار 

                     

 پیمانکار                                                                                             کارفرما                 

 ......................................... شرکت                                               شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  

    

 ()مدیرعامل    ......................................                رئیس هیئت مدیره(           حجت نجمی نیا )مدیرعامل و نایب

 

 

 

 )رئیس هیئت مدیره(    ...................................                                                 )عضو هیئت مدیره(          جعفر رفیعیان 
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 HSEدستورالعمل پیوست یک،                -6 فصل

 

 

 

 

مهندسی معکوس قطعات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی  

 معکوس و تهیه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی  

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر 

 

 

 

 

 

 

 ق 1260/03:  شماره قرارداد 

 1403./قرارداد : .../..تاريخ 

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  53صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  54صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  55صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  56صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  57صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  58صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  59صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  60صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  61صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  62صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  63صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  64صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  65صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  66صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  67صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  68صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  69صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  70صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  71صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  72صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  73صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  74صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  75صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  76صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  77صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  78صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  79صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  80صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  81صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از   82صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  83صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  84صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  85صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  86صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  87صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  88صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از   89صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  90صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  91صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  92صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  93صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  94صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  95صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  96صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  97صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از   98صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  99صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  100صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  101صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  102صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  103صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  104صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  105صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  106صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  107صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  108صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  109صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  110صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  111صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  112صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  113صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  114صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  115صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  116صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  117صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  118صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  119صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  120صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  121صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  122صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  123صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  124صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  125صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  126صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  127صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  128صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  129صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  130صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  131صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  132صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  133صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  134صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  135صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  136صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 

 167از  137صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:   HSEپیوست یک دستور العمل   - 6

 

 

 

 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 
کار و شرح ، دو پیوست -7

 مشخصات فنی 
 167از  138صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:  

 

 

 

 

 کار و مشخصات فنی  شرح  دو، وست یپ    -7 فصل 
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مهندسی معکوس قطعات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی  

 معکوس و تهیه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی  

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر 
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 پروژه مهندسی معکوس  شرح کار 

   دفتر پشتیبانی فنی تولید و اصلاح خطوط  

ارائه فرآیند   به منظور  را  شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر قصد دارد پروژه ی مهندسی معکوس قطعات شركت 

)شناسنامه فنی( با مشخصات مندرج در شرح خدمات ذیل و  مهندسی معکوس و تهيه و تدوین دفترچه مشخصات فنی 

در خصوص قطعات مکانيکی ، شامل فلزی و غير فلزی  جدول آناليز تعداد قطعات و تجهيزات به تعداد ارائه شده در 

و قطعات برقی و ابزار دقيق كه در هر مورد تحت عنوان دستور كار از طرف كارفرما به پيمان كار ارجاع می گردد را  

 اجرا نماید. 

 مراحل انجام پروژه مهندسی معکوس قطعات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به تفکیک  ❖

:ابعاد برداری تجهيز بصورت مونتاژی جهت مستند سازی) قبل از دمونتاژ( و استخراج شرایط  اولفاز  ✓

 قرارگيری قطعات   

   : دمونتاژ تجهيزدومفاز  ✓

 : مستند سازی فرآیند دمونتاژسوم فاز  ✓

 : ابعاد برداری قطعات، آناليز متریال و تهيه اسناد فنی ساخت و تحليل بنا به نياز كارفرما  چهارمز فا ✓

 : مونتاژ تجهيز و انتقال به انبار  پنجمفاز  ✓

عمليات دمونتاژ و مونتاژ توسط پيمان كار مهندسی معکوس انجام نمی گردد، پيمان كار موظف است مطابق اطلاعات  

رچه فنی نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نياز از تجهيزات در حين فرآیند های دمونتاژ و  خواسته شده برای دفت

 مونتاژ اقدام نماید.  

 انتظارات و شرح كار :

 ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد. 12مدت زمان اجرای كار  (1

 اطلاعات خواسته شده تهيه نماید . ، یک دفترچه فنی مطابق تجهيز/پيمان كار موظف است برای هر قطعه  (2

پيمان كار موظف است در زمان دمونتاژ قطعات در محل اجرای آن حضور داشته و نسبت به مستند سازی   (3

 مراحل دمونتاژ به طور دقيق اقدام نماید .  
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ت  پيمان كار موظف است تمامی مستندات مربوط به دمونتاژ را در اختيار بهره بردار قرار داده ) بدیهی اس (4

پيمان كار موظف است نسبت به درج این مستندات در دفترچه ساخت نيز اقدام  نماید( و در زمان مونتاژ نيز  

 در محل اجرای آن حضور داشته باشد. 

پيمان كار موظف است تمام موارد مورد نياز ذیل كه در جدول ارایه شده را در نقشه های اجرایی خود   (5

 اعمال نموده و ارائه دهد. 

 استانداردها و الزامات ضروری نقشه های ارایه شده  

 شماره استاندارد یا مرجع  موارد  ردیف

  تهيه تصاویر مورد نياز   1

  كروكی برداری   2

  تعيين كيفيت سطح قطعه 3

  سختی سنجی قطعه  4

 در صورت نياز متالوگرافی و تحليل عکس ریز ساختار 5

 در صورت نياز حرارتیشناسایی سيکل عمليات   6

 در صورت نياز شناسایی پوشش و تعيين ضخامت آن 7

 در صورت نياز تعيين گرید متریال و تعيين كد استاندارد جنس  8

 در صورت نياز مستند سازی روش جوشکاری قطعه 9

 ( STLدر صورت نياز )با پسوند   فتوگرامتری و اسکن سه بعدی  10

 STPبا پسوند   مدلسازی سه بعدی  11

 DIN ISO 128 -30 تعيين روش تصویر برداری  12

 DIN EN ISO7200, DIN 6771- 1 جدول اصلی نقشه  13

 DIN EN ISO7200, DIN 6771- 1 شماره نقشه  14

 در صورت نياز اندیس نقشه  15

 DIN ISO 5455 مقياس نقشه  16

 DIN EN ISO7200, DIN 6771- 1 عنوان نقشه  17

 DIN En ISO 216 سایز نقشه  18

 درصورتی كه نقشه متعلق به یک تجهيز باشد  واحد نقشه  19

 در صورت نياز شماره شيت نقشه  20

 DIN ISO 128- 22 , DIN406-11 اندازه گذاری نقشه  21

 DIN EN ISO 1302 صافی سطوح  22
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 مطابقت داشته باشد.  ISO 1101فرآیند و مستندات ابعاد برداری از قطعات باید با استاندارد  (6

 ASTMپيمان كار موظف است مدل دیجيتالی قطعات را با اسکن های سه بعدی دقيق مطابق با استاندارد   (7

E2807  . تهيه نماید 

انجام    CADاستفاده از نرم افزار های پيمان كار موظف است مدل سازی را بر اساس داده های اسکن شده با  (8

( با استفاده از    FEAدهد ، پس از آن به منظور تحليل تنش ها و بررسی طراحی قطعه آناليز المان محدود )  

را انجام دهد . ) قطعاتی كه نياز به تحليل تنش و آناليز دارند با دستور كار توسط كارفرما    ANSYSنرم افزار  

 ابلاغ می گردد.( 

به منظور بهبود عملکرد تجهيز تغييرات طراحی لازم را در    FEA كار موظف است بر اساس نتایج آناليز    پيمان (9

دفترچه ساخت ارائه داده و پس از كسب تایيدیه از دستگاه نظارت كارفرما نسبت به اعمال آن ها در نقشه ها  

همراه با توضيحات كامل در دفترچه   اقدام نماید. لازم است هم طرح اوليه و طرح بهبود یافته به صورت مجزا 

 ساخت وجود داشته باشد.

تهيه كليه سيستم های سخت افزاری و نرم افزاری ، كليه ی ادوات و تجهيزات و لوازم مورد نياز جهت اجرای   (10

كار ، كليه لوازم مورد نياز جهت تست و آزمایش ، سيستم های اندازه گيری و موارد رفاهی مورد نياز جهت  

مورد نياز جهت اسکان ، حمل و نقل و غذای پرسنل ، بر عهده ی خود پيمان    درگاه ، تمامی موارتجهيز كا 

 كار می باشد. 

پيمان كار موظف است جهت اسقرار تجهيزات و نفرات و ادوات اداری خود حداقل یک كانکس را در محل   (11

 سایت ما تامين و نصب نماید.

ایيد دستگاه نظارت باشد، در سایت توسعه آهن مستقر  پيمان كار موظف است یک نفر متخصص كه مورد ت (12

 داشته باشد كه به صورت دائمی در طول مدت پروژه حضور فعال داشته باشد. 
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 Ansys , Fluent پيمان كار موظف است متناسب با دستور كار، افراد متخصص و مسلط به نرم افزار های   (13

,Abaqus , CFTurbo     را استخدام نموده و برای تحليل های مرتبط با پروژه ازین نرم افزار ها استفاده

 نماید. 

پيمان كار موظف است طبق برنامه ی زمان بندی اعلامی كار را شروع كرده و ليست نيروی انسانی مربوطه را   (14

 فرما برسد. به تایيد كارفرما برساند . بدیهی است هرگونه تغيير در نيرو ها باید به تایيد كار

كارفرما می تواند تعویض و یا جایگزینی هر یک از كاركنان پيمان كار را بدليل عدم احراز صلاحيت درخواست   (15

 نماید و ایشان مکلف به تعویض آن فرد و جایگزینی با نفر مناسب خواهد بود.

هنگی با آن دستگاه  پيمان كار موظف است با توجه به اولویت اعلامی از سوی دستگاه نظارت كارفرما و هما (16

 فنی نماید.  شناسنامه اقدام به تهيه نظارت 

هماهنگی كارفرما و اخذ تایيد وی ، حق واگذاری موضوعات قرارداد به غير را  ابلاغ رسمی و  پيمان كار بدون   (17

 و موضوع قرارداد منحصرا توسط پيمان كار صورت ميگيرد. ندارد.

آهن و فولاد گل گهر جهت تهيه نقشه و كروكی برداری  پيمان كار موظف است در محدوده ی شركت توسعه   (18

اوليه و   این راستا پيگيری دریافت اطلاعات  . در  به عمل آورد  را  اقدامات لازم  در موارد عادی یا اضطراری 

بررسی آن ها به عهده ایشان بوده و لازم است با توجه به اعلام كارفرما در خصوص گنجاندن اطلاعات مذكور  

 فنی اقدامات لازم صورت پذیرد.  در سند كتابچه 

روز پس از ارجاع   14مدت  روز ، و موارد اضطراری را ظرف    30پيمان كار موظف است هر دستور كار عادی را   (19

روزه( با    30قابل توجه است حجم كار این قرارداد در بازه های زمانی مشخص )    به كارفرما تحویل نماید. 

افزایش یا كاهش قابل توجه حجم كار در بازه های زمانی پروژه رخ   پيمان كار توافق خواهد شد، به نحوی كه

 ندهد.

   پيمان كار موظف است بر اساس آخرین ویرایش استاندارد های موجود ، كتابچه های فنی را تهيه كند. (20

پيمانکار موظف است در ابتدای شروع قرارداد فرمت دفترچه و گزارشات مربوطه و فرم های در گردش كار را   (21

 ه و به تایيد كارفرما برساند.تهي

در مواردی كه بنا به اعلام كارفرما و دستور كار ارائه شده نياز به انجام مطالعات بهينه سازی بر روی دستور   (22

پيمان كار موظف به انجام این امر در قالب همين قرارداد بوده لذا پيمان    ام جدول آناليز(   6، ) ردیف  كار باشد

 ر پيشنهاد قيمت خود در نظر بگيرد.كار باید این مورد را د
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مورد نياز پيمان كار تماما    و تجهيزات   تامين خودرو جهت حمل و نقل پرسنل ، اسکان و غذا و سایر امکانات  (23

 بر عهده ی خود پيمان كار می باشد.

پيمان كار موظف است كليه مدارک فنی و گزارشات و نقشه ها را با ترانسميتال ) طبق فرمت مورد تایيد   (24

 كارفرما ( در یک  نسخه دیجيتال و یک نسخه چاپی بر اساس فرمت مورد تایيد كارفرما تحویل دهد. 

كاركنان پيمان كار نباید هيچ گونه فعاليت اجرایی در خصوص مونتاژ و دمونتاژ و یا حمل تجهيزات به خارج   (25

ارت و واحد ایمنی و حراست  از سایت كارفرما داشته باشند مگر با هماهنگی و اخذ مجوز كتبی از دستگاه نظ 

 .كارفرما

در صورتی كه حين ساخت ، تست ، مونتاژ و یا عملکرد قطعه در سایت مشخص شود قطعه دارای اشکال می   (26

باشد و این اشکال ناشی از نقض و یا عدم صحت مندرجات اسناد فنی تهيه شده توسط پيمان كار باشد ،   

به خود را از پيمانکار استيفا و در این راستا سپرده حسن انجام  كارفرما محق خواهد بود كليه خسارات وارده  

 كار و تضامين پيمان كار را ضبط نماید. 

سال    یک دوره تضمين خدمات موضوع قرارداد از تاریخ تایيد صورت وضعيت قطعات هر دستور كار به مدت   (27

ع قرارداد مشاهده شود ،  شمسی تعيين ميگردد. اگر در این دوره معایب و نواقصی در انجام خدمات موضو

 پيمانکار موظف است ظرف مدت تعيين شده توسط دستگاه نظارت نسبت به رفع آن ها اقدام نماید.

كليه حقوق معنوی و مادی اعم از اسناد فنی ، نقشه ها و مستندات كه توسط پيمان كار به موجب   (28

گذاری آن به غير )اعم از دانشگاه  این قرار داد تهيه ميشودمتعلق به كارفرما بوده و پيمان كار حق وا

 ها، شركت ها ، موسسات و ... ( و یا ثبت آن تحت هيچ عنوانی )نظير ثبت اختراع( را ندارد.

  به   موفق  پيمانکار  اضطراری،/عادی   كار  دستور  نوع   به  توجه  با  فنی  های  شناسنامه  تهيهزمانی    بازه  در  چنانچه (29

از مبلغ    را   كار   دستور   آن  فنی   دفترچه  مبلغ %    30  سقف  تا   بود   خواهد  محق   كارفرما   نگردد،   مذكور   ارائه سند 

در صورتی    .از مبلغ قرارداد است  %20، سقف تخلفات زمانی پيمانکار    كسرنماید  ایشان  مطالبات  از  قرارداد را

اهد  که میزان کسورات از حداکثر مجاز تجاوز کند ، مطابق با ماده قرارداد مرتبط با انحلال قرارداد عمل خو

 شد.

پيمان كار موظف است نسبت به تهيه شناسنامه فنی قطعات  همراه با گرد آوری و مطالعه مدارک فنی هر   (30

قطعه جهت استخراج اطلاعات مورد نياز اقدام نماید و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در محتوی مدارک  

   تکليف می باشد.و اصل قطعه پيمانکار ملزم به ارائه آن مورد به كارفرما و كسب  
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پیمان کار موظف به انجام مطالعات بهینه سازی ) از قبیل بهبود جنس ، کارکرد ، تغییر طراحی به منظور   (31

برای ردیف ششم جدول    عملکرد بهتر و طول عمر بیشتر و...( بنا به اعلام کارفرما و دستور کار ارجاع شده

 می باشد.  جدول آناليز تعداد قطعات و تجهيزات

از وقت اداری و تعطیل ( که کارفرما اعلام نیاز به  خارج  کار متعهد می گردد در هر زمان ) حتی در  پیمان   (32

حضور تیم مهندسی معکوس و کروکی برداری و ... در سایت توسعه آهن نماید تیم مهندسی معکوس به همراه  

 تجهیزات مربوطه مستقر گردد. 

، نرم افزاری، ابزار آلات و تجهيزات مورد نياز  پيمان كار ملزم است كليه سيستم های سخت افزاری  (33

 جهت اجرای فرآیند مهندسی معکوس در زمان اعلام شده، طبق دستور كار كارفرما تامين نماید.

پیمان کار موظف است تجهیزات و ابزار آلات کامل و بروز مورد نیاز را جهت مهندسی معکوس تهیه کرده ، و   (34

ارائه گواهی کالیبراسیون و از  این تجهیزات    پس   . برای آن ها مورد استفاده قراردهد  تایید دستگاه نظارت 

شامل ) نه محدود به (  انواع میکرومتر مانند میکرومتر فک بشقابی ، میکرو متر میله ای ، زاویه سنج ، سختی  

امت سنج  سنج ، کوانتومتر ، ساعت ، گام سنج ، شعاع سنج ، عمق سنج ، انواع پرگار ، فیلر ، شور سنج ، ضخ

 و انواع مختلف کولیس می باشند.

پیمان کار موظف است  هت  مرفی  فرفا    رف   اا  کار  متلفف رر مما  مفال  اهفا  پف ه  اا  (35

 مفال  کسب مجوزا  مفرر خور را ط  کند.  IP VALIDمرفی  فمایند    امچنین ارائه 

 كاربردی قطعه را ارائه دهد.  پيمان كار موظف است شرایط مورد نياز محيط كاری و ویژگی های (36

پيمان كار موظف است مدل سازی سه بعدی قطعات را با دقت و بر اساس داده های اسکن سه بعدی   (37

در اختيار انجام دهد ؛سپس فایل های سه بعدی قطعات را اسمبلی و  مکانيزم را ایجاد و با اسمبلی  

)كليه فرآیند تبدیل ابرنقاط ، سطح  پرداخته و    CADمکانيزمها به مونتاژ تجهيز در بستر نرم افزار  

، اسمبلی و تهيه نقشه های دو بعدی صرفا بصورت واحد در یک   افزارسازی  مورد تایيد   CADنرم 

تجهيز وارد فاز تحليل تلرانسهای هندسی و ابعادی قرار گيرد و در نهایت به فایل  انجام شود(   كارفرما 

 .ندارد های نقشه كشی تحویل كارفرما شودهای نقشه های دو بعدی با رعایت استا

پيمان كار موظف است برای هر قطعه، یک دفترچه فنی مطابق اطلاعات خواسته شده را تهيه نمایيد.در   (38

عدد قطعه ميباشد كه در زیر تعاریف به تفکيک    1000تجهيز و    100صورتی كه دستور كار شامل  

ه )نوع و تيپ( مطابق دستوركار كارفرما شامل  بيان شده است.  بدیهی ست قطعات استاندارد بنا ب 
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و یا    DATA SHEETو    ITP (معرفی كد مشخصه استاندارد و یا نياز به مشخصات فنی لازم همانند 

 ارایه گردد.  )نقشه كامل از قطعه استاندارد

ه  پيمان كار موظف است مطابق دستور كار ارایه شده هر تجهيزات را قبل از عمليات دمونتاژ نسبت ب  (39

 . ( اقدام نمایيد STLابعاد برداری سه بعدی و  تهيه فایل ابر نقاط )با پسوند 

 تعاریف :   (40

الف (خط توليد : مجموعه ای از عمليات متوالی است كه در كارخانه ایی ایجاد ميشود كه در آن    

 ماشين آلات برای ساختن  یک محصول نهایی مونتاژ ميشود. 

یا تركيبی از مکانيزم  ميباشد كه انرژی ورودی را به انرژی    ب( ماشين)تجهيز( :مجموعه ای از دو

 .كند   دیگری تبدیل می

 ج(مکانيزم: مجموعه ای از دو یا چند قطعه می باشد كه یک كار خاص و تکرار پذیر را انجام  ميدهد. 

  د( قطعه :عضوی كه بنا به وظيفه خود دارای شکل خاص و مشخص و با جنس معين ميباشد و می 

 رود تامين نماید. اری كردی را كه از آن انتظار میتواند ك

 فنی تهيه شده توسط پيمان كار باید شامل موارد زیر باشد:  دفترچه (41

 فهرست مندرجات همراه با شناسنامه صفحه   •

 A4عکس قطعه ی موجود به صورت رنگی و در سایز  •

 ارائه ی اطلاعات فنی كلی در صورتی كه دفترچه ی تجهيز باشد. •

نقشه های ساخت كامل قطعات شامل نقشه های دو بعدی ، سه بعدی و انفجاری ، دیتيل ها به   •

صورت كامل ، تمامی تلرانس های ابعادی و هندسی به صورت كامل ، نقشه های خم كاری و گسترده  

 به صورت كامل ، پارت ليست به صورت كامل  

ستاندارد بوده و هر نقشه باید توسط نقشه  نقشه های ارائه شده توسط پيمان كار باید دارای جدول ا •

كش ، چک كننده و تایيد كننده نهایی همراه با ذكر تاریخ و ریویژن و موضوع و امضای هر یک ازین  

 افراد تهيه و ارائه گردد. 

نقشه به طور كامل شامل تعداد ، جنس ، توضيحات كامل هر قطعه    )پارت ليست(   ليست متریال •

 زن و ابعاد باید در نقشه ها موجود باشد. مانند استاندارد ها ، و
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، اطلاعات   • اتصالات پيچ و مهره ای   ، نياز جهت ساخت مانند جوشکاری ها  تمامی اطلاعات مورد 

ماشين كاری ، مشخصات سطوح ، تلرانس ها و انطباقات ، فرآیند و روش ساخت به طور كامل ارائه  

  گردد.

 ارائه گردد.  NATIVEتمامی نقشه های  •

های متالورژی شامل آناليز جنس ) كوانتومتری و مشخص كردن گرید در چند استاندارد  ویژگی   •

معتبر به همراه ذكر خواص مکانيکی و شيميایی( ، سختی سنجی ، متالوگرافی و تحليل آن ، شناسایی  

 نوع و ضخامت و مشخصات كامل پوشش ارائه گردد. 

و فرآیند ساخت قطعه مطابق استاندارد،   عمليات و مراحل ساخت شامل نوع ریخته گری ، پروسيجر •

عمليات حرارتی ، ریخته گری ، ماشين كاری مورد نياز باید به طور كامل تشریح گردد.عمليات های  

تکميلی ساخت شامل پوشش دهی ، رنگ آميزی ، بسته بندی ، مارک زنی با مشخصات كامل ارائه 

 گردد. 

ه ، در هر یک  از فرآیند های ساخت باید ارائه  تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت ساخت قطع •

 گردد. 

 و... باید ارائه گردد.   ITP ,QCP, WPS , PQRمدارک مورد نياز جهت ساخت از قبيل ،  •

 شرایط نگهداری قطعات ارائه گردد. •

نکات مهم ساخت هر قطعه كه سازنده باید در مراحل ساخت به آن توجه داشته باشد باید ارائه گردد   •

 بر دفترچه ساخت در نقشه های ساخت نيز ذكر گردند.( ) علاوه

تمامی تست های مورد نياز حين ساخت و پس از ساخت از قبيل تست های غير مخرب ، آناليز ها   •

، تست های فشار و غيره همراه با معيار های پذیرش ، حدود پذیرش و استاندارد های بين المللی  

 معتبر و مرتبط در نقشه ها ذكر گردد. 

 وسيجر ساخت مربوط به هر تلرانس هندسی و شيوه ی بازرسی و كنترل آن در دفترچه ارائه گردد.پر •

ليست پيشنهادی سازندگان معتبر ، حداقل چهار مورد رتبه بندی شده بر اساس تجربه ی ساخت   •

 مشابه ، توان مالی و تجهيزاتی ، توان فنی و مهندسی ، بومی بودن باید ارائه گردد. 

 مل مشخصات مد نظر است:جدول زیر شا
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 مشخصات مندرج در دفترچه فنی 

 ملاحظات موارد  ردیف

فهرست مندرجات همراه با شناسنامه صفحه)آرم و مشخصات شركت  1

 پيمانکار و كارفرما( 

 

  تصاویر تجهيز و قطعات به تفکيک 2

  نقشه مونتازی و دمونتاژی تجهيز ) مشخص نمودن پوزیشن قطعه( 3

  ليست تجهيز / قطعاتپارت  4

  نقشه های اجرایی ساخت 5

  مشخصات شيميایی )آناليز قطعه، متالوگرافی، پوشش سطحی(  6

  مشخصات مکانيکی )استحکام كششی، تنش تسليم، سختی و....(  7

  شرایطی محيطی و عملياتی تجهيز / قطعه 8

برداری, عمليات فرآیند ساخت )روش توليد متریال خام،عمليات براده  9

 تکميلی(

 

  (ITPبازرسی فنی و كنترل كيفيت)  10

 DIN EN ISOدر صورت نياز  PQRو مدارک WPSتدوین پروسه جوشکاری   11

15607 

 در صورت نياز  تدوین  نمودار عمليات حرارتی 12

  برچسب زنی و بسته بندی 13

  ارائه شرایط نگهداری 14
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 جدول آناليز تعداد قطعات و تجهيزات بر اساس موارد   

   

كد )قطعه(می باشد كه براساس نياز كارفرما بر اساس جدول پيشنهاد قيمت حسب    1500سطح كمی قرار داد  

 مورد به پيمان كار پرداخت ميشود. 

 الزاما تکميل گردد. *كليه ردیف های قيمتی باید برآورد و  

 

 

  

 

 تعداد واحد  شرح عمليات ردیف 

 100 تجهيز  دفترچه دستورالعمل مونتاژ و دمونتاژ تجهيزات 1

 50 تجهيز  فتوگرامتری و اسکن تجهيز   2

 150 قطعه  اسکن قطعات 3

 150 قطعه  آناليز متریال و كوانتومتری پرتابل 4

 1500 قطعه  قطعات با مشخصات مندرج در شرح خدماتدفترچه فنی  5

 100 تجهيز  و بهينه سازی   تحليل المان محدود 6
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 پروژه  تیریمد و  یزیر  برنامه بخش دستورالعمل ،سه وستی پ -8 فصل

 

 

در پروژه را متناسب با مدت زمان اجرای   تي مسئول  سیخود به همراه ماتر  ی نمودار چارت سازمان  ستیبایم  پيمانکار  -1

 دستگاه نظارت برساند. ديكارگاه به تائ زيتجه انی و قبل از پا هيته كار

شرا  -1  تبصره به  توجه  و  طیبا  ن  یژگیو  پروژه،  گرفته  پيمانکار  یانسان   روهایيهای  بکار  قرارداد  مفاد  اجرای  در   شوند یم  كه 

 نصب و اجرا باشند.  ،یطراح نهيدر زم یاز تجربه و تخصص كاف  ستیبا یم

 یی اجرا  اتيبه محض شروع عمل  گردد،یدر زمان اجرا محسوب م  پيمانکاراز واحدهای مهم    یک یكارگاه كه    یدفتر فن  -2  تبصره

(  رهيوغ   یفيك، كنترل  یكنترل پروژه، دفتر مهندس  زی،یبرنامه ر)  ی و قادر به انجام خدمات فن  افتهیدركارگاه استقرار    ستیبايم

 باشند. 

به همراه مدارک و سوابق   ی قبل از شروع به كار، به دستگاه نظارت به صورت كتب  ستی بايم  پيمانکار  دی يعوامل كل  هيكل -2

 مکتوب دستگاه نظارت واقع گردند.  د یيو مورد تا دهی گرد ی معرف كاری

هر ماه نسبت به ارسال    انی موظف است در پا  پيمانکار،  یانسان  رویيبا توجه به ضرورت داشتن اطلاعات مربوط به ن -3

اقدام نما  ی نييرمت تعبا ف  یپرسنلاطلاعات   كه دستگاه نظارت اعلام    یهر زمان  نيو همچن  دی توسط دستگاه نظارت 

 قرار دهد.  اريناظر در اخت ازيرا به نحو مورد ن خود یاطلاعات پرسنل د، ینما

پرداخت شده كارگران خود در دو ماه قبل    مهيب  ستيهای خود، ل  تيموظف است، در هنگام ارائه صورت وضع پيمانکار -4

. در  دی نما  لیاست تحو  ده يدستگاه نظارت رس  دیي پرداخت حقوق پرسنل را كه به تا  ستيل  نیآخر  هید يتائ  همراهبه  

ارائه   ا  پيمانکاروی پرداخت نخواهد شد و    تيمذكور صورت وضع  مدارکصورت عدم   چگونه يخصوص حق ه  ن یدر 

 نخواهد داشت. یاعتراض

مطالبات ارائه شده توسط   ستيراساً طبق ل  كارفرما ماه    کیاز    شيپرداخت حقوق پرسنل ب  ريبه ذكر است در صورت تاخ  لازم

 گردد.  ی كسر م پيمانکاربالاسری از محل مطالبات  نهیاقدام نموده و مبلغ مربوطه بهمراه هز پيمانکار

منابع،   ستوگرامي روز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه برنامه زمانبندی به همراه ه  7موظف است حداكثر    پيمانکار -5

كاری و ساختار    ( CBS) ،  ی مدارک مهندس ستي، ل PMSو  MCI كارفرما  د يهای مصوب مورد تائ هیبا رو  مطابقاحجام 

  كارفرما   یینها  دیي و اخذ تا  یفع كامنت های احتمالروز پس از آن نسبت به ر  7حداكثر    نيو همچن  اقدام  نهیشکست هز

 . دی نماو دستگاه نظارت اقدام 

 ن يموارد تضم  نيو كنترل پروژه و همچن   زییموظف است در طول مدت قرارداد نسبت به ارائه خدمات برنامه ر  پيمانکار -6

 .  دیاقدام نما لیمطابق با روال ذ تيفيك
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a.  نرم افزار  قیو كنترل پروژه از طر زییدستورالعمل برنامه رارائه گزارشات مطابقPMIS   

b. ر يو دستگاه نظارت به نحوی كه تاخ  كارفرما  دیيمطابق با برنامه زمانبندی مورد تا  یستیمراحل كار با   هيكل 

 .ردینگردد صورت پذ  جادیا زمانبندی در برنامه

c. را بر اساس دستورالعمل شماره گذاری   كارفرما به مركز اسناد    ی لیتحو  یموظف است مدارک مهندس  پيمانکار

  تیرینرم افزار مد  قینسبت به گردش مدارک و مستندات پروژه از طر  نيگذاری نموده و همچن  شماره  كارفرما 

 . دی درسا اقدام نما ی مهندس مدارک

d. راه اندازی و   شيپ   یستهايچک ل  ليو تکم  هيموظف است نسبت به انجام تست های سرد و گرم، ته  پيمانکار

افزار    تست نرم  ظرف  ICAPSبا  اثبات  سازی  مستند  گواه  ت،ي،  طر  یصدور  از  لازم    متدولوژی   قیهای 

OPERCOM  راستا   نیو در ا  د ی و دستگاه نظارت اقدام نما  كارفرما   هید یيمراحل مختلف راه اندازی و اخذ تا  در

دستگاه    از يطبق اعلام ن  یدر زمان مقتض  را  OPERCOM  سازی متدولوژی  اده ي پ   مياست ت  موظف  پيمانکار

 . دینما مستقر  تینظارت در سا

e. زی، یهای برنامه ر  سيتابیموظف است نسبت به انجام خدمات موضوع قرارداد و ارائه گزارش ها و د  پيمانکار 

با نظر دستگاه    یشده در هر دوره زمان  ن ييراه اندازی و راه اندازی مرتبط، در مواقع تع  شيپ   ،یفيك  كنترل

 . دینما  نظارت اقدام

f. موظف است نسبت به ارائه  پيمانکار  Final Book    شاملAs Built    ،قراردادها،   ی، دستورالعمل ها، مدارک مهندس  

آموخته   درس  بالاخص  دیمدارک خر  ،یفي، مدارک كنترل ك  Order Number،    ی ها، مکاتبات اصل  هيالحاق

 . دیاقدام نما كارفرما د يهای مصوب مورد تائ هیهای پروژه و.... مطابق با رو

g. نيو ماش  یكنترل پروژه، منابع انسان   زی،یپروژه شامل: موارد برنامه ر  تیریصورت عدم ارائه خدمات مد   در  

موجود و تا سقف   نيمطابق با قوان  ، پيمانکارو راه اندازی توسط    تيفيك  نيو تضم  یفيموارد كنترل ك  آلات،

 در نظر گرفته خواهد شد.  مهیجر ،پيمانکارارسال شده توسط  تياز مبلغ هر صورت وضع درصد 5

h. كه به   كارفرما   د يها مطابق با فرمت و دستورالعمل مورد تائ تيصورت وضع  هيموظف است جهت ته  پيمانکار

 . دی استفاده نما شود،يم ابلاغ وی

مدل سه    هيته  ،ی موظف است نسبت به ارائه خدمات منطبق با نقشه ها، مدارک، استانداردها و مشخصات فن  پيمانکار -7

و دستگاه نظارت رسانده و سپس نسبت   كارفرما  د یيقسمتهای مختلف اقدام و به تا  ی ليو تفص  هيهای اول  نقشهبعدی،  

 . د یاقدام نما تست و راه اندازی نصب، ساخت،  ن، يبه تام

در    ایشده و    دي ق  فیو خدمات مربوطه كه در شرح وظا  زاتيكالا و تجه  یفيو ك  ی الزامات كنترل كم  هيكل  تیرعا -8

 دیسفارش خر یخصوص  ی در مشخصات فن ای و  دهیذكر گرد زاتيتجه یساخت و بازرس ،یطراح یعموماستانداردهای 

 است. پيمانکار  عهدهباشد بر  یكالا موجود م
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به دستگاه   كارفرمااز طرف  پيمانکارنظارت بر حسن انجام تعهدات و خدمات ارائه شده توسط شركت  نکهیتوجه به ابا  -9

مراحل كار شامل    هيكار حق دارد از كل  یو كم  یفي و دستگاه نظارت جهت كنترل ك  كارفرمااست،    دهی گرد  واگذارنظارت  

 ن ينصب، تست و راه اندازی توسط بازرسنظارت بر  پروژه،    زاتيتجهساخت    ال،یكالا و متر  نيسازنده، تام/پيمانکارانتخاب  

ناظر ا  قيدق  نظارتموردی    ای و    ميمق  ن یو  آورد. در  از وظا  ی راستا همکاری و هماهنگ  نیبه عمل   ف یهای مربوطه 

 باشد.  یم  پيمانکار

مواد، كالا و ساخت    ني، تامپيمانکارمراحل كار از مرحله انتخاب    یو دستگاه نظارت در تمام  كارفرمااز    هیدیياخذ تا -10

و    ی کیزينحوه نگهداری و انبار، واكنش های ف  ، ییو جابجا   هيتا قبل از صدور بارنامه، حمل و نقل، تخل  پروژه  زاتيتجه

  پيمانکار   فیموقت از وظا  لیتحو  ان یراه اندازی و راه اندازی تا پا  ش ينصب و پس از نصب، پ   از قبل    اتيعمل  ،ییايميش

و دستگاه نظارت    كارفرمااز روند انجام آن در چارچوب فرمتها، جداول و ... به    ی كاملگزارشات    ستیبا  یباشد و م   یم

  ت يها رافع مسئول  هیديتائ  نیكدام از ا  چيه  مانيپ  یعموم  طیبه شرا  توجهلازم به ذكر است با    نيو همچن  دیارائه نما

 باشد.  ی نم پيمانکار

ازكار است، در صورت    یی ساخت قطعات و قسمت ها  اتیينقشه های جز  Nativeرا كه    ی نقشه های كارگاه  پيمانکار -11

نسخه آن    کیكند و در سه نسخه، كه    یم  هيته  ی و مشخصات فن  ییكار، بر اساس نقشه های اجرا  ضمن اجرای  ازين

 .  دینما  ی دستگاه نظارت م ميتسل Hard Disk/Flash memory /DVD توسط  باشد ی م تاليجید  لیفا

های    س يتابیدتهيه    و   ITP    ،NCR    ،SQ    ،TQو    QCPشامل صدور    تيفيك  نيتضم  کپارچهیسازی و راهبری نظام    اده يپ  -12

 باشد.   یم  پيمانکارجهت جمع بندی موضوع در تعهد   مربوطه

نقشه های    ، یدر مراحل اجرای كار را مطابق با استانداردها، اسناد و مدارک فن  رتیموظف است هر گونه مغا   پيمانکار  -13

   NCR-Nonconformity Report دی و دستگاه نظارت اعلام نما كارفرما به  یینها  ميشده جهت اخذ تصم دیيتا

  ده ي پوشان  ا یدفن    دی نبا  انها،QC form   دورصورتمجلس و ص   ميو تنظ  كارفرما  نده ینما  بیقسمت از كارها بدون تصو  چيه -14

 داده شود. كارفرما  ندهیلازم به نما ریهایيجهت اندازه گ ی فرصت كاف د یبایو م گردد

كل  پيمانکار -15 است  ابلاغ   مطابق  CR-CP  پروژه  راتييتغ  هيموظف  دستورالعمل  مربوطه جهت   یبا  مستندات  به همراه 

 . دی و دستگاه نظارت اعلام نما  كارفرمابه  یی نها ميتصم

ن  زات،ي/ تجه  الیمتر  هيارائه دستورالعمل های ته -16 به همراه چک   یفيدستورالعمل های كنترل ك  زي ساخت، نصب و 

ساخت، نصب و    ال، یمتر  نيبخشهای پروژه اعم از تام  هيو دستگاه نظارت در كل  كارفرما  دیيجهت تا  مربوطه  ستهایيل

ادوات   انواع  اندازی  تجه    وراه  غ   زات،يو  آزمونهای  كنترل  ريجوش،  تجه،  HSEمخرب،  نگهداری  و   زات يانبارداری 

reservation    هفته   2حداقل    ستیبا  یدستورالعمل ها م  نیاست. ا  پيمانکار  نهیبر عهده و هز  هادستورالعمل    ریساو

مطابق با استانداردهای    ی دستگاه نظارت در هر بازه زمان  صيبه تشخ  بنادر صورت لزوم    ای قبل از شروع هر بخش ازكار و  

خود را بر اساس دستورالعمل های    تهایيفعال  هيكل  ستیبا  یو م   دهي رسان  ديپروژه به تائ  یمشخصات فن  زيمربوطه و ن
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  بخش دستورالعملسه،  پیوست -8

 پروژه  تیر یمد و  یزیر برنامه
 167از  152صفحه   1403  زمستان ق 1260/03  شماره قرارداد:  

 

 

 

 

است برای انجام آزمون های مخرب و  ذكر    به  لازم   نيو همچن دی ارائه نما  ( و دستگاه نظارت  كارفرما   د یيمورد تا )مصوب  

به تشخ  ی مخرب و برخ  ريغ  بنا  ها  به    پيمانکاردستگاه نظارت    صيتست  تائ  ریيبکارگموظف  ثالث مورد    دي شركت 

 باشد.  ی م پيمانکارهای مربوطه درتعهد  نهیهز هيباشد و كل ی دستگاه نظارت م

 مرتبط با موضوع   یمنیهای ا  دستورالعمل ،  HSE Plan،  مکاتبات   یموظف است نسبت به ارائه روشهای هماهنگ  پيمانکار -17

و دستگاه نظارت ظرف مدت    كارفرمااز    هیدیي ... و اخذ تا    و  PQR  ،WPS  ،ITP  شامل  یفيقرارداد، اسناد و مدارک ك

 . دی جانب دستگاه نظارت اقدام نما از شده نييتع

 : دینما هيباشد ته یم  لیرا بر اساس فرمت مصوب كه اهم موارد آن به شرح ذ انهي ت گزارش ماهموظف اس پيمانکار -18

a. انجام شده براساس برنامه زمانبندی  تهایيو درصد فعال  ق ياحجام دق  -  ییاجرا  ات يعمل  اتيشرح جزئ  اعلام 

 .( هيو ابن زاتيساخت تجه زات،يتجه نيتام ، یشامل مهندس) یليتفص

b. ی و مدارک مهندس  زاتيتجه نيتام تيگزارش وضعPSR-MCI-MDR 

c. (وارده و پای كار)مصالح  تيوضع گزارش . 

d. (و آماده به كار ريشده، موجود، فعال، تحت تعم زییبرنامه ر) ازيالات مورد ن نيو نوع ماش تعداد . 

e. (شده و فعال زییبرنامه ر)با ذكر مهارتهای مختلف  ی انسان رویين آمار. 

f. با برنامه زمانبندی مصوب   سهیو مقا  یحادث احتمال  راتيو گزارش انحراف از برنامه مصوب و مدت تاخ  نييتع 

برای اصلاح روند كارها در انطباق با برنامه    شنهاداتيبا ذكر علتها و پ   یبحران  ريبر مس  ريتاث  زانيو م  قرارداد

 .  دی برنامه زمانبندی اقدام نما نمودن Rescheduleقیطر از

g. پروژه  یبحران رهایيمس /ريماهانه مس یرسان بروز 

h. ا یپرداخت و    ش ياستهلاک پ   ،ی و مال  یهای زمان   هيالحاق)پروژه شامل    یقرارداد و مال   تيوضع  نیآخر  اعلام  

 ( ها و مطالبات تيالحساب، صورت وضع ی عل مبلغ

i. ماه  یو ط  ی كل ییو موانع اجرا مشکلات 

j. كار.  شرفتيابتدا و انتهای دوره گزارش مربوط به پ  ریتصاو 

k. اهم مکاتبات مهم پروژه  اعلام 

l. مربوطه س يتابیبندهای صورتجلسات در قالب د تيوضع اعلام 

و اخذ    یو دستگاه نظارت به منظور بررس  كارفرما موظف است نسبت به تبادل نظر و شركت در جلسات با    پيمانکار   -19

در انجام    عیهای لازم جهت تسر یهماهنگ   جاد یپروژه و ا ییو اجرا  ی فيك  ، یبرای حل و فصل مسائل فن  لازم  ماتيتصم

 . دی دستگاه نظارت اقدام نما یطبق برنامه اعلام پروژه های  تيفعال
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 FINAL BOOK، چهار وستیپ  -9 فصل 

 

FINAL Data BOOK    پروژه باید منطبق با دستورالعمل و رویه تهيه مدارک نهایی منظم به اسناد مناقصه ) فایلFINAL 

BOOK (WI0002).rar   .به طور كامل انجام شده و مطابق با دستورالعمل تحویل گردد ) 

 پرینت، مهر و امضای اسناد موجود در فایل مذكور الزامی است.   
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   صورت وضعیت قطعی
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 ، چک لیست صورت وضعیت قطعی  پنجپیوست   -10 فصل 
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   صورت وضعیت قطعی
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 ، فرم ضمانت نامه ششپیوست              -11 فصل 

معکوس قطعات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند  ( مناقصه مهندسی    مرتبه سومتجدید )تکرار 

 مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی  

 

 لازم بذكر است، ضمانتنامه های صندوق های قرض الحسنه مورد تایيد شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر نمی باشد. ✓

شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر خصوصی بوده و ضمانتنامه جهت شركتهای خصوصی ارائه گردد و ضمانتنانه در  ✓

 باشد و عنوان ضمانتنامه، شركت در مناقصه می باشد.قالب شركتهای دولتی قابل قبول نمی 

 

 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

 برایمقابل ***   در از *   نماید، این**   **** شركت در مناقصه   است نشانی: ............ مایل این كه  *   به به نظر

 نامبرده كننده شركت كه پيشنهاد دهد اطلاع ** این به ***   چنانچه مينماید و تعهد تضمين مبلغ  ................ ریال

است،  نموده استنکاف پيمان انجام تعهدات نامه ضمانت تسليم یا مربوط پيمان امضای از مشاراليه و شده واقع قبول  مورد

 سوی *** بدون از  واصله كتبی  تقاضای اولين  دریافت محض  به  ، نماید كه *** مطالبه را  مبلغی هر  ریال ميزان ..... تا

باشد،  داشته قضائی قانونی یا مجاری از اقدامی یا نامه اظهار صدور یا و  دليل اقامه یا استنکاف ،  اثبات به  احتياجی اینکه

 . بپردازد ***   كرد حواله یا وجه در بی درنگ

 كتبی درخواست بنابه مدت این باشد معتبر می روز......   اداری  ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت این اعتبار مدت

 را  نامه نت ضما این اعتبار مدت نخواهد یا **  نتواند صورتيکه در و است تمدید دیگرقابل ماه سه حداكثر برای ***  

 احتياجی اینکه  بدون است  متعهد **   ننماید تمدید با موافق  ** را  و  نسازد فراهم را  تمدید این  موجب  *   یا و تمدیدكند

 . كند پرداخت كرد ***   حواله به یا وجه در را نامه ضمانت این در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به

 

 فروشنده * عنوان

 بيمه  شركت یا بانک عنوان  **

 خریدار یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان مناقصه
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 قیمت  شنهادی، فرم پهفت  وست یپ           -12 فصل 
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فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه های  

 مشخصات فنی  

 
 ق03/ 1260شماره مناقصه :  

 

 

 

 

 

 1403 زمستان
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امضاءكننده زیر پس از بررسی و آگاهی كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در  

، نقشه های كلی فهرست مقادیر و قيمت های   ، مشخصات فنی  پيمان  مناقصه شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و 

د و مدارک عمومی مناقصه و پيمان و به طور كلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه  برآوردی كار تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسنا

مهندسی معکوس قطعات شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهيه و تدوین  مربوط به عمليات  

یک منضم به پيمان    تنامه و پيوستمجتمع توسعه آهن و فولاد گل گهر به شرح درج شده در موافقدفترچه های مشخصات فنی   

پس از بازدید كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرایط و عوامل موجود از لحاظ كارهای مورد مناقصه پيشنهاد می  

 نمایم كه: 

و مدارک مناقصه و    1مطابق با جدول شماره    عمليات موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد -1

 پيمان به مبلغ: 

 ......................................    به عدد ...................................................................................................................... 

كه    انجام دهم.  ریال...............................................................................................................  ) به حروف(............................................. (1

 :به صورت تفکيکی به صورت زیر است

 بر اساس موارد   زاتيتعداد قطعات و تجه زيجدول آنال:   1با جدول شماره 

كد )قطعه(می باشد كه براساس نياز كارفرما بر اساس جدول پيشنهاد قيمت حسب مورد به پيمان كار پرداخت    1500سطح كمی قرار داد   

 ميشود. 

 .های قيمتی باید برآورد و  الزاما تکميل گردد*كليه ردیف  

لذا هيچ   باشد بایستی تمامی هزینه های مرتبط با موضوع مناقصه را در نظر گرفته  پيمانکارمهم : 

   .  مورد قبول نمی باشد  پيمانکارگونه اضافه پرداختی بابت خدمات ادعایی بعدی از سوی 

 گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم كه: چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار  -2

 قيمت كل)ریال(  قيمت واحد) ریال(  تعداد واحد  شرح عمليات  ردیف

   100 تجهيز دفترچه دستورالعمل مونتاژ و دمونتاژ تجهيزات 1

   50 تجهيز فتوگرامتری و اسکن تجهيز   2

   150 قطعه اسکن قطعات  3

   150 قطعه آناليز متریال و كوانتومتری پرتابل  4

دفترچه فنی قطعات با مشخصات مندرج در شرح   5

 خدمات 

   1500 قطعه

   100 تجهيز و بهينه سازی    تحليل المان محدود 6

  كد )قطعات و تجهيزات(   1500جمع كل با توجه به سقف  
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اسناد و مدارک پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات   -الف

 نمایم. روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه )به استثنای روزهای تعطيل( تسليم  7حداكثر ظرف مدت 

ظرف مدت مقرر در پيمان ، تجهيزات لازم را تامين و شروع به كار نمایم و كليه كارهای موضوع پيمان را در مدت مندرج    -ب

 در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم. 

 شود. نمایم كه كليه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جز لاینفک این پيشنهاد محسوب میتائيد می -3

 الزامی برای واگذاری كار به هيچ یک از پيشنهاد دهندگان را ندارد.  گذار مناقصهع كامل دارم كه دستگاه اطلا -4

 خواهد بود. كارفرما با رعایت ضوابطه مربوطه توسط مناقصه گر، بر عهده   "ماليات ارزش افزوده"یادآوری:

 تاریخ :  /   /     نام پيشنهاد دهنده : 

 اء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده : نام و نام خانوادگی و امض 

 امضاء كارفرما )در پيمان(: 

درخصوص ارائه قیمت توسط مناقصه گران مفاد زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت و کلیه مناقصه گران در ارائه 

 پیشنهاد قیمت ملزم به رعایت آنها خواهند بود:

،  كارفرما بينی عملياتی مورد نظر  اطلاعات كامل و كافی در مورد شرایط و روشهای دستيابی به الزامات منطقی و قابل پيش -1

تسهيلات و تمام موضوعاتی كه به نحوی بر انجام موضوع این مناقصه تأثيرگذار است، از جمله شرایط نوسانات ارزی و 

 مدت زمان تحویل تجهيزات را حاصل نموده ایم. 

به چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات كاری كه باید طبق قرارداد برای انجام این پروژه مدنظر گيرد آگاهی   -2

 كامل داشته و تخصص كافی و لازم در این خصوص داریم.

رهای  های مربوط به اجرای موضوع این مناقصه و كانامهآگاهی كامل نسبت به مصوبات، فرامين، قوانين، مقررات و آئين -3

دانيم و امکان هر نوع ادعای احتمالی مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور كامل متعهد می

 نمایيم: نسبت به موارد ذیل را از خود سلب می

 به علت رد پيشنهاد   كارفرما اقامه هر نوع دعوی عليه  ▪

این مناقصه كه ناشی از فقدان آگاهی كافی یا مبتنی   هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکلات اجرای كار موضوع ▪

بر موارد عدم قطعيت باشد. پذیرفتيم كه از هيچ كدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و كارهای  

 مربوطه بری و معاف نخواهيم شد و نيز هيچ حقی برای درخواست اضافه پرداخت نخواهيم داشت.

باشد و موظف به اعلام علت رد هر یک از  مقيد به پذیرش پایين ترین قيمت نمی  ما كارفركنيم كه  تایيد می ▪

 پيشنهادات نيست.

در تهيه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از اجرای قرارداد را در نظر گرفته و تایيد   ▪

 هيچ موردی باقی نمانده است كه بعداً  كنيم كه هنگام تسليم این پيشنهاد، مطالعات كافی را انجام داده ومی

 استناد به ناآگاهی نمایيم.  
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اقدام به امضای   كارفرمادر صورتی كه شركت ما بعنوان برنده مناقصه اعلام گردد، متعهدیم در تاریخ اعلام شده   ▪

مبلغ    )پنج درصد( كل  %5جهت انجام تعهدات، معادل    كارفرمانامه بانکى مورد تأیيد  قرارداد كنيم و ضمانت

 نمایيم. قرارداد را ارائه 

باشيم و به ما  الاختيار و مجاز شركت هستيم و دارای حق امضا از طرف و برای شركت میما نمایندگان تام ▪

 اختيار تام داده شده كه به نام و از طرف شركت این اسناد را امضا كنيم.

  كارفرماو بایستی در پيشنهاد مالی در نظر گرفته شود و  می باشد    پيمانکاربرعهده    موضوع قرارداد  های   هزینهتمام  نکته :  

 نخواهد داشت. ادعایی  هزینه هر گونه هيچ گونه مسئوليتی در قبال  

اعلام گردد.    ریالیبه صورت    ستیبا  یمناقصه گر م  یشنهادي. مبلغ پ گردديپرداخت م  یالیكل مبلغ قرارداد بصورت ر  -5

)با در نظر    یاقلام خارج  د یخر  یها  نهیها از جمله هزبوده  و مناقصه گر كليه هزینه  ر یناپذ  ل یمبلغ قراداد ثابت و تعد

ها را در آن منظور نموده و هيچ نکته و ابهامی باقی نمانده   نهیهز ریو ....( و سا لانتقا یها نهیارز و هز ريگرفتن نرخ تسع

 كار نسبت به آنها ادعایی صورت گيرد. است كه حين انجام 
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 (NDA)پیمان منع افشای اطلاعات  ،هشت  پیوست -13 فصل 

 

 

قانون   544، ماده 1353قانون مجازات افشااای اسااناد محرمانه و سااری دولتی مصااوب   )4(این پیمان با عنایت به مفاد بند 

مجازات اسالامی و رعایت مصاوبه شاورای عالی امنیت ملی با موضاوع چگونگی حفاظت از اطلاعات، اساناد و مدارک )بخشانامه 

شارکت توساعه   ؛ بین  1387وب ساال  ( و مفاد مندرج در قانون جرایم رایانه ای مصا  87/ 7/ 25/م/خ به تاریخ  110/ 4270شاماره  

و با نمایندگی  جاده اختصااصای معدن گل گهر   5جاده شایراز، کیلومتر   50: سایرجان، کیلومتر   به نشاانیآهن و فولاد گل گهر  

و نایب رئیس هیات مدیره و محمدحساین بنی اساد زاده بافتی عضاو هیئت مدیره،    مدیرعامل  ان حجت نجمی نیا به عنوانآقای

باا شاامااره ملی    ..... فرزناد  آقاای ........   ناامیاده می شااود و  »صااا اط اطلاعاات کاه دراین پیماان  (کاارفرماا)  رف اولباه عنوان ط

ناامیاده و باا    »گیرناده اطلاعاات ، کاه در این پیماان ..................  باه عنوان طرف دوم،   .................................  ی:باه نشااان،...............  

 توجه به: 

می باشاد که توساعه آهن و فولاد گل گهر    ینکه صااحب اطلاعات دارای اطلاعات طبقه بندی شاده مربوط به شارکتا -1

 محرمانه و مختص به این شرکت است و منبعد در این پیمان اطلاعات طبقه بندی شده نامیده می شود. 

به منظور انجام تعهدات خود در قبال اینکه گیرنده اطلاعات به موجب این پیمان ، اطلاعات طبقه بندی شااده ای را   -2

 شرکت دریافت می نماید، با توافق و قصد واحد طرفین و با شرایط ذیل، منعقد می گردد. 

 (: موضوع پیمان: 1ماده )

عدم افشاای اطلاعات طبقه بندی شاده و رعایت شارایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت ها و جزئیات مربوطه،  

 طلاعات به منظور انجام تعهدات یا امور محوله در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می شود. که از جانب صاحب ا

* تبصاره: کلیه اطلاعات و موضاوعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد و دارای طبقه بندی حفاظتی می باشاد  

 محرمانه محسوب می گردد. 

 (:تعاریف:2ماده )

را از لحاظ   کارفرماها امنیت و اعتبار  لاعات محرمانه در این ساند، اطلاعاتی اسات که افشاای آن: منظور از اطمحرمانگی

در    توانندیاندازد و یا ممکن اسات ضارر مالی وارد ساازد. این اطلاعات بدون مجوز نماز شارکت به خطر می  رونیو ب  یداخل

و نوع   انیشارکت، اطلاعات مشاتر  داخلی  اطلاعات   تواندشااملمحرمانه می  عات دساترس افراد غیرمجاز قرار گیرند. اطلا

  یاصال   افزارهاینرم سانسیلا  ایازامتی  ها،حقانجام پروژه  شارکت در  یو بوم یدانش فن  ،یفن  هایطرح  و  هاها،برنامهپروژه

در مورد نقاط ضاعف آن،    لاعات شارکت و یا اط  هایاساتیشارکت، فرآیند انجام کارها، اهداف و سا  اریدر اخت  Crackای

 و فروش، اطلاعات استعلامات و مناقصات باشد.  یابیاطلاعات بازار ،یتجار هایبینیو  پیش هاگذاریهیسرما
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 . شوند( و یا به صورت لفظی اعلام مییکیالکترون ریو غ یکیاطلاعات محرمانه یا به صورت نوشتاری )الکترون : تبصره*

 

ز اسات.  : افشاای اطلاعات در این ساند به معنای اساتفاده غیرمجاز و یا در اختیار قرار دادن آن به افراد غیرمجاعدم افشااء

همچنین بایساتی محافظت لازم در قبال جلوگیری از عدم افشاای اطلاعات صاورت گیرد تا از دساترسای افراد غیرمجاز  

. هر باشادیم  شاانیدر اموری غیر از اهداف شارکت و بدون اطلاع ا همحفوظ باشاد. اساتفاده غیرمجاز به معنای اساتفاد

الاختیار امضااء کنندگان نیسات به عنوان فرد غیرمجاز شاناخته -نماینده تامفردی که این ساند را امضااء نکرده اسات و یا  

 . شودمی

 (: زمان شروع و خاتمه: 3ماده )

این پیمان از تاریخ ............. تا زمانیکه اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات می باشاد نافذ و موثر می باشاد. این تعهدات تا 

دی حفاظتی در اختیار گیرنده اطلاعات می باشاد معتبر می باشاد. زوال وصاف اطلاعات  مادامیکه اطلاعات دارای طبقه بن

دارای طبقه بندی حفاظتی اساناد و اطلاعات و زمان آن، توساط صااحب اطلاعات به طور کتبی اعلام می گردد و گیرنده  

ایت کلیه تعهدات این پیمان اطلاعات قبل از اساتعلام و پاساخ صاریح صااحب حسااب دائر بر زوال وصف مزبور مکلف به رع

 می باشد. 

* تبصاره: در صاورت قطع همکاری گیرنده اطلاعات با صااحب اطلاعات، گیرنده متعهد اسات که کلیه اساناد و اطلاعاتی را  

که قابل اساترداد به صااحب اطلاعات می باشاند، به شارکت توسعه آهن و فولاد مسترد نمایند. لیکن تعهدات این پیمان به 

 باقی و معتبر می باشد. شرح فوق 

 (: شرایط و تعهدات طرفین:4ماده )

صاااحب اطلاعات با ارائه اطلاعات و گیرنده اطلاعات با دریافت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی به شاارح مفاد   -1-4

 این پیمان توافق نمودند. 

صاااحاب اطلاعاات )نگهادارناده اطلاعاات( می تواناد اطلاعاات دارای طبقاه بنادی حفااظتی را تنهاا جهات اسااتفااده باه   -2-4

فنی و اداری شاارکت توسااعه  با رعایت کلیه مفاد این پیمان در اختیار درخواساات کننده منظور انجام امور پژوهشاای، 

 )گیرنده اطلاعات( قرار دهد. 

گیرناده اطلاعاات تعهاد نمود تاا این اطلاعاات دارای طبقاه بنادی را تنهاا در موارد ذکر شااده در این مااده و یاا سااایر    -3-4

د ، مطالعه ، آزمایش و بررسای نموده و در دیگر موارد این اطلاعات را  مواردی که براسااس مفاد این پیمان مجاز می باشا

مطابق با بندهای این پیمان با رعایت نکات طبقه بندی حفاظتی نگاه دارد، فاش نسااازد، منتشاار یا در اختیار عموم قرار  

 ندهد. 

ر از رابطه خود با صااحب اطلاعات  گیرنده اطلاعات تعهد نمود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را در اهدافی غی  -4-4

مورد اساتفاده قرار ندهد و آنها را تنها با مجوز صااحب اطلاعات دراختیار ادارات، مدیران یا مساتخدمانی قرار دهد که به 

 طور اخص و در راستای انجام امور صاحب اطلاعات نیاز به دانستن آنها دارد. 
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مسایری غیر از اهداف این پیمان بازساازی یا تغییر شاکل داده شاود.   اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی نباید در  -5-4

بلافاصله پس از درخواست صاحب اطلاعات ، گیرنده اطلاعات بایستی عیناً )اصل( نسخه های اطلاعات دارای طبقه بندی  

ه های بازساازی شاده حفاظتی دریافتی اعم از نوشاتار یا هر نوع رساانه دیگر، به انضامام کلیه رونوشات ها و کپی ها و نساخ

 روز پس از درخواست به صاحب اطلاعات باز گرداند.  10را مدت 

( با هیچ یک از شارکتهای  3گیرنده اطلاعات تعهد و تضامین می نماید که در مدت اعتبار این پیمان )موضاوع ماده    -6-4

  10ه اطلاعات، مفاد ماده رقیب تحت هیچ عنوان و شااغل خاصاای همکاری ننماید. درصااورت احراز تخلف از جانب گیرند

 پیمان حاکم خواهد بود. 

گیرنده اطلاعات تعهاد نمود که در مدت زمان اعتباار این پیماان و تعهادات ناشاای از آن از انجاام هرگونه مصاااحبه    -7-4

جوز  مرتبط با اطلاعات محرمانه دراختیار به هر نحو با کلیه رساانه ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصااصای بدون اخذ م

 کتبی از صاحب اطلاعات خودداری نماید. 

صاااحاب  کاه از  یفن ریاز اطلاعاات محرمااناه و مسااتنادات فنی و غ گیرناده اطلاعاات تعهاد و تضاامین می نماایاد کاه-8-4

 :حفظ و حراست گردد دریافت نموده است در برابر تهدیدات احتمالی زیر اطلاعات 

 این تعهدنامه.  5ماده عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات موضوع  •

 عدم آسیب رساندن به صحت اطلاعات دریافت شده.  •

 . اطلاعات  بودنو در دسترسی یمحافظت از صحت، محرمانگ  •

معنوی  -9-4 اطلاعاات   حفظ کلیاه حقوق  باه   صااااحاب  مربوط  اساانااد کساااب شاااده  و  اطلاعاات  در خصااوص 

 . هاافزارهاوشبکهختها،سافزارها،طرح نرم

: درصاورتی که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد این پیمان و کلیه تعهدات ناشای از آن مساتقلاً تا زمانی  1* تبصاره  

 که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دارد معتبر و لازم الاتباع باقی خواهد ماند. 

 تفاده از اطلاعات موضوع این پیمان را برای خود ندارد. : گیرنده اطلاعات ، حق هیچ انتفاع یا اس2* تبصره 

: در صااورتیکه برخی از مفاد این پیمان به موجب حکم قطعی مراجع ذیصاالاح قانونی یا قضااایی محکوم به 3* تبصااره  

 بطلان یا عدم نفوذ گردد، مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و لازم الاتباع باقی خواهد ماند. 

  نی را افشااء نماید و به تعهدات خود در ا  صااحب اطلاعات به هر نحوی اطلاعات    گیرنده اطلاعات در صاورتی که  : 4*تبصاره  

 . شماردحق برخورد قانونی را برای خود مجاز می صاحب اطلاعات د،یتعهدنامه عمل ننما

 (: جزئیات اطلاعات دارای طبقه بندی  فاظتی:5ماده )

که جهت قرارداد مذکور بین طرفین  صااحب اطلاعات  و اساناد مربوط به  حفاظتی دارای طبقه بندی    کلیه اطلاعات -1-5

ن اطلاعات تحت هر یک از شارایط زیر ممکن اسات  ای  به  دساترسای  همچنین.  شاوندمی تلقی  شاود،محرمانهمبادله می

 صورت پذیرد:

 دسترسی مستقیم یا با واسطه •
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 ارسال و دریافت مستندات به صورت رسمی یا غیررسمی •

قرار می گیرد ویا اینکه    گیرنده اطلاعات در اختیار  صاحب اطلاعات استفاده از ارتباطات راه دور ونزدیک که توسط  •

 با توجه به شناختی که از سیستم کارفرما دارد امکان ایجاد این ارتباط را پیدا می کند.   گیرنده اطلاعات 

 به صورت اتفاقی یا عمدی •

 :باشند زیر ازانواع یکی شامل تواننداسناد و مدارک فوق می-2-5

هر نوع دیتا، مواد اطلاعاتی، محصاولات فنووری، ساخت افزار و یا نرم افزار، اساناد فرمت شاده و/ یا فرمت نشده بطور  •

 کامل یا جزئی. 

 ، قراردادها، تفاهم نامه ها، مشخصات فنی تجهیزات.  SLA, SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFPاسناد  •

ها، اطلاعات مالی و دیگر اطلاعات    Marketingها،   Business Planها،   Manualمشاخصاات اطلاعاتی پرسانل،   •

 داده شده یا پذیرفته شده، بصورت شفاهی، نوشتاری و با استفاده از )موجود در( هر نوع رسانه. 

  ری ساا  الکترونیک،فایل،و پسات  محتوای  شاامل)  ویاالکترونیکی  شاده  نویس،چاپ ساتاساناد مکتوب به صاورت فرم، د •

 . (Flashهای، حافظهCD،DVDماننددیسکت، سازیذخیره هایموارد الکترونیکی ذخیره شده بر روی انواع رسانه

رد و بدل گردیده    یرونیب  انیبا مشاتر ایو   ساازمان صااحب اطلاعات   یاطلاعات شافاهی که در جلساات حضاوری داخل •

 است. 

 تجهیزات بدست آمده است.  و هامکان مشاهده راه از رسمی غیر صورت  به که ایاطلاعات محرمانه •

  ،مالی   از  اعم  ساازمان صااحب اطلاعات   مختلف  هایدرحوزه  کاری  فرآیندهای  اجرای  درحین  که  ایاطلاعات محرمانه •

 . دآییآموزش و... به دست م ان،یامور مشتر ،یبازرگان ،یادار

 :آیدیهای زیر بدست ماطلاعاتی که در حین اجرای فرآیندهای مربوط به پروژه ویا به صورت تصادفی در حوزه •

o ها. آدرس و اطلاعات مربوط به سیستم 

o  .آدرس و اطلاعات مربوط به مکانها 

o  .اطلاعات مرتبط با پرسنل واشخاص 

o  .معماری زیرساختار 

o عامل. های وضعیت سیستم 

o  .وضعیت مراکز داده سازمان 

o  .اطلاعات مربوط به ساختارهای امنیتی وحراستی سازمان 

o  .اطلاعات مرتبط با سیاستهای عبور  وراههای دسترسی به اطلاعات 

o های عملیاتی و حساس. وضعیت سرویس 

o  .اطلاعات مرتبط با نوع تجهیزات مورد استفاده 

o های نفوذ. راههای امنیتی و دهنده ضعفاطلاعات نشان 



 

معکوس قطعات شرکت توسعه   ( مناقصه مهندسی  مرتبه سومتجدید )تکرار 

آهن و فولاد گل گهر و ارائه فرآیند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه 

 های مشخصات فنی 
پیمان منع افشای   ،هشتپیوست  -13

 (NDA)اطلاعات 
 167از  165صفحه   1403  زمستان   ق1260/03  شماره قرارداد:  

 

 

 

 

 و سایر اطلاعاتی از هر نوع که افشای آن به هر گونه  در روند عملیاتی سازمان کارفرما اخلال ایجاد نماید.  •

 (: دارای طبقه بندی  فاظتی بودن )محرمانه، خیلی محرمانه، سری، بکلی سری(:6ماده )

طریقی از نتیجاه و محصااول اطلاعاات دارای طبقاه بنادی عادم اسااتفااده از : گیرناده اطلاعاات تعهاد نمود، باه هیچ  -1-6

 حفاظتی استفاده ننماید به جز در راستای اهدافی که این اطلاعات جهت تحقق آنها در اختیار وی قرار گرفته است. 

عادم افشاااء : گیرناده اطلاعاات تعهاد نمود کاه تماامی تلاش خود را جهات منع افشااای اطلاعاات دارای طبقاه بنادی   -2-6

ی و یا هر بخشای از آن به اشاخاص متفرقه را بنماید. کارکنان گیرنده که در راساتای اساتفاده های مجاز )براسااس  حفاظت

 این پیمان( نیاز به اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی مذکور دارند، از این قاعده مستثنی می باشند. 

زم جهات حفااظات از اطلاعاات دارای طبقاه بنادی اصاال رازداری: گیرناده اطلاعاات تعهاد نمود کاه تماامی اقاداماات لا  -3-6

حفاظتی را به عمل آورده و از افشاای اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در مجامع عمومی یا در اختیار قراردادن آن به 

 اشخاص غیرمجاز جلوگیری نماید. 

 (:  دود اطلاعات دارای طبقه بندی  فاظتی:7ماده )

ه بندی حفاظتی، اختصااصای تلقی نشاده و گیرنده اطلاعات متعهد به رعایت مفاد این در موارد زیر اطلاعات دارای طبق

 پیمان در مورد این دسته از اطلاعات نخواهد بود: 

 اطلاعات بدون کم و کسر از جانب صاحب اطلاعات به اطلاعات عمومی رسیده باشد.  -1-7

 رت عمومی داده باشند. نهادهای دولتی طبق نیاز خود به دستور ارائه اطلاعات بصو -2-7

که در جریان انجام تعهدات و پروژه ها توساط گیرنده اطلاعات حاصال و کساب  5* تبصاره: کلیه اطلاعات موضاوع ماده  

می گردد، متعلق و مختص به شارکت توساعه آهن و فولاد گل گهر و دارای طبقه بندی حفاظتی تلقی و مشامول شارایط و 

 احکام این پیمان خواهد بود. 

 (:  دود مالکیت اطلاعات دارای طبقه بندی  فاظتی: 8ه )ماد

گیرنده اطلاعات اقرار نمود که تمامی اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی جزو دارایی های صاااحب اطلاعات باقی مانده،  

 ستفاده نماید. و ارایه دهنده می تواند این اطلاعات دارای طبقه بندی را هر طور که بخواهد بدون اجازه گیرنده اطلاعات ا

از بندهای این پیمان نبایساتی تلقی یا تفسایر انتقال حقوق اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی یا هرگونه جواز یا ساایر  

 مالکیت های معنوی درخصوص اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی بشود. 

 

 (: اعتبار  قوق و محدودیت ها:9ماده )

لف( صاااحاب اطلاعاات، نمااینادگاان یاا افراد ما مور او و ب( گیرناده اطلاعاات،  حقوق و تعهادات این قرارداد درخصااوص ا

 نمایندگان یا افراد م مور او الزام آور، قابل اجرا و پیگیری می باشد. 

 (: جبران خسارت:10ماده )
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ات ناشای از گیرنده اطلاعات تعهد نمود که کلیه خسااراتی را که در اثر قصاور یا تقصایر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهد

پیمان متوجه صااحب اطلاعات می گردد، جبران نماید. تقویم خساارت با صااحب اطلاعات بوده و گیرنده اطلاعات متعهد 

به پرداخت مبلغ برآوردی صااحب اطلاعات گردیده و حق هرگونه اعتراضای را از خود سالب نمود. همچنین تعهد گیرنده  

وده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد و قوانین و بخشانامه های صادرالذکر  در حفظ و نگهداری اطلاعات تعهد به نتیجه ب

قابل تعقیب کیفری )علاوه بر جبران خسااارت به شاارح فوق( خواهد بود. لازم به ذکر اساات درصااورت تخلف از مراتب  

ق مقررات قانونی مزبور  مندرج در قرارداد کلیه تبعات قانونی آن صرفاً متوجه گیرنده اطلاعات بوده و صاحب اطلاعات طب

 با گیرنده اطلاعات رفتار می نماید. 

بدیهی اسات این قرارداد از حیث تابع قوانین ومقررات جمهوری اسالامی ایران می باشاد و چنانچه بین طرفین اختلافی 

مراجع    پیش آید که نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصال نمود موضاوع اختلاف در مراجع قضاائی کشاور مطرح و رأی

 ذیصلاح قانونی برای طرفین لازم الاجرا می باشد. 

 ملا ظات:

بند در تاریخ .......... تنظیم گردیده و مفاد این پیمان از تاریخی که در صادر پیمان   16تبصاره و   7ماده و  10این پیمان در  

 قید شده است، لازم الاجرا می باشد. 

 

 صا ط اطلاعات:نماینده             گیرنده اطلاعات:  

 امضاء و تاریخ:            امضاء، تاریخ و اثر انگشت:         
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 ...............................اینجانب .....................................  به شماره ملی ................................... به نمایندگی از شركت .....

 از  یت توسوعه آهن و فولاد گل گهر برای بازدید ا................................................ در تاریخ ....................... در محل سو

معکوس قطعات شوركت توسوعه آهن و فولاد     ی)تکرار مرتبه سووم ( مناقصوه مهندسو  د یتجد  "شورایط اجرایی  

ضور بوده و تمامی اح "  یمشوخصوات فن یدفترچه ها  نیو تدو  هيمعکوس و ته یمهندسو  ند یگل گهر و ارائه فرآ

 .شرایط فنی و غير فنی اجرای پروژه مذكور را از نزدیک مشاهده نمودم

 الزامات  و  خدمات  حدود  در  و  مربوطه  ارکمد   و  اسناد  و  قرارداد  در چارچوب  كه  د ینما  می  اعلام  مناقصه گر  لذا  

و   نموده حاصوول  نانياطم  خصوووص  نیا  در  شیخو  ییتوانا  و  قرارداد  موضوووع  انجام  تيقابل از  آن  شووده  تعریف

تمامی شوورایط فنی و غير فنی نظير الزامت ایمنی ، انتظارات امنيتی و غيره را در اخذ تصووميم شووركت در  

 ساقط   و  سلب  خود  از  موضوع را  نیا  خصوص  در  را  یدعو  و  ادعا  گونه  هر  اقامه  حقو    است  مناقصه لحاظ نموده

 .می نماید 

 

 دستگاه نظارت   ایمنی حراست  مناقصه گر مناقصه گذار  

      نام و نام خانوادگی

      امضا 

 

نامه از   ی معرف  یدارا   ندهیتوسط نما  تیاز سا  دیمحل پروژه، لازم است بازد  تی از سا  دیبا توجه به الزام بازد

عدم بازدید از   گردد.  لیبه و به مناقصه  تحو  لی تکم  شان یتوسط ا  ر یو فرم ز  رفتهیسمت مناقصه گر انجام پذ

 سایت و متعاقبا عدم تکمیل و امضای فرم زیر منجر به حذف از فرایند مناقصه خواهد شد.  


