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 شرکت در مناقصه دعوت نامه           -3 فصل 

 با سلام و احترام 

  ، یطراح  "  واجد شرایط  پيمانکارنسبت به انتخاب    مناقصه عمومی از طریق    در نظر دارد  گهر  گل  فولاد  و  آهن  توسعه  شركت

 محل كارخانه سيرجان اقدام نماید.    در   "نوار نقاله هوشمند  نیسامانه توز  ی ساخت و نصب و راه انداز

 موضوع مناقصه  

 .فعاليت ها در پيوست آمده است كه شرح "نوار نقاله هوشمند نیسامانه توز یساخت و نصب و راه انداز ،یطراح "

 تحویل پروژه  

شركت    تیمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص  راز،يجاده ش  50  لومتريك  رجان،يكرمان، س  "مناقصه  موضوع    تحویلمحل  

 می باشد.  "  توسعه آهن و فولاد گل گهر

 زمان اجرای پروژه  

  ن يدوره تضم  یماهه دوم برا 6و   بوده   از زمان ابلاغ قرارداد  ماه  6به مدت    پروژه  و تحویل  انجام   یشنهاديپ   ی برنامه زمان -1-1

تعهد خود، جهت ارائه گزارش، پایش و  پيمانکار موظف است در طول مدت  و    در نظر گرفته شده است  یبانيو پشت

 . روز با تایيد كارفرما در محل سایت سيرجان حضور پيدا كند 40 حداقل تحویل پروژه مدت

 اسناد مناقصه   دریافت 

متقاضيان محترم می توانند جهت كسب سری كامل اسناد مناقصه به  سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر 

 مراجعه نمایند.   com.gisdco.www به آدرس 

   تضمین شرکت در مناقصه   

)مطابق با فرمت    ینامه بانکصورت ضمانتبه  دیاست كه با  (الیر  صد ميليونپانميليارد و    یک)  الیر  1,500,000,000  مبلغ

  ضمانت نامه. مدت اعتبار  شود  ميگذار تسلبه دستگاه مناقصه  شركت توسعه آهن و فولاد گل گهرو نام    در وجه  داده شده( 

 .ها بوده و برای سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشدباید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پيشنهاد

 اجتماعی کسورات قانونی و مفاصا حساب تامین   

 به شرح ذیل عمل می نماید:  كارفرمامی باشد، كه در این راستا  پيمانکارپرداخت كليه كسور قانونی بر عهده 

 جناب آقای مهندس ........................... 

 .............................. مدیر عامل محترم شرکت  

http://www.gisdco.com/
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و   قيد ، ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قرارداد امضاء هنگام به پيمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمين منظور به

تسویه   تحویل قطعی موضوع قرارداد  و از مذكور پس تضمين دهد.می تحویل كارفرمامبلغ قرارداد، به    %5به ميزان   شرط،

   .شود می  داده  عودت پيمانکار به مالی و تائيد دستگاه نظارت حساب

 كسور حسن گردد. نيمی از مبلغ می كار كسر انجام حسن تضمين بعنوان %10معادل ،  پيمانکار صورت وضعيت هر مبلغ از

 پيمانکار به و تائيد دستگاه نظارت،  پایان دوره تضميناز صدور گواهينامه تحویل موقت و نيم دیگر آن پس از   پس كار انجام

 .گردید خواهد مسترد

تسویه حساب  و نهائی وضعيت صورت نماید. پرداخت عمل اجتماعی تأمين قانون 38 ماده مطابق است موظف پيمانکاربيمه:  

ه  اكارگ  یدارا  پيمانکارسازد    ی خاطرنشان م  .باشد  می قرارداد این  برای اجتماعی  تأمين حساب مفاصا  ارائه به  منوط پيمانکار با

تول تامیبا كد كارگاه  ی صنعت  یديثابت  .................. م   ی اجتماع   ن ي..................  ................. شهر   مراحل    هيباشد. كل  یشعبه 

 . رديگ یانجام م  پيمانکارساخت در محل كارگاه ثابت 

 نحوه ارایه پیشنهاد  

  ی و پيشنهاد فن  )پاكت )الف((باشد. ضمانت نامه شركت در مناقصه    یم  یمرحله ا  کیارائه مدارک و پيشنهادات بصورت  

، در سه پاكت جداگانه ممهور و دربسته به آدرس قيد شده در  توسط مناقصه گر  )پاكت )ج((  یو پيشنهاد مال   )پاكت )ب((

بایستی بصورت   صفحات اسناد  همچنين امضاء تمامی  است.  یمدارک مناقصه الزام  یمهر و امضا  دعوتنامه ارسال گردد. ضمناً

  یستیبا   ی ارسالی در پاكت ج ها  متيق  امضاء اصيل )زنده( باشد و اسکن امضاء ، مهر امضاء و سایر حالات پذیرفته نيست.

 ارائه شده در پاكت جداگانه ممهور و دربسته ارسال گردد.  ی و بر اساس مشخصات فن یالیبه صورت ر

مطابق با    ستیبا  یم  ی ارائه شده و اسناد ارسال  "دستورالعمل شركت در مناقصه"جهت ارسال در بخش    ازيمورد ن  مدارک

   فرمت مشخص شده ارسال گردد

  اعتبار پیشنهاد  

 پيشنهادها اعتبار داشته باشد. روز بعد از آخرین موعد تسليم  90پيشنهاد باید تا 

 هلت و نشانی تسلیم پیشنهادم  

جاده    راز،يجاده ش  50  لومتريك  ،رجانيكرمان، س  یبه نشان    1404/  06  /  29مورخ    14حداكثر تا ساعت    دی با  شنهادهايپ 

دفتر تهران به    و یا    معاملات  ونيسيكم  رخانهيشركت توسعه آهن و فولاد گل گهر، دب  تیمجتمع گل گهر، سا  یاختصاص

-88197670-4تلفن:    - 1516646111  ی ، كد پست22پلاک    ، یغرب  کمیو    ی س  ابانيالوند، خ  ابانيخ  ن،يآرژانت  دانيآدرس، م

 . نخواهد شد  افتیاز مناقصه گران در ی مدرك چگونهيزمان ه نیاست پس از ا یهیگردد. بد  لیتحو 88199403نمابر:  021

 اسخگویی به سوالات پ 

  با نماینده  ل یاطلاعات ذ از طریقتوانند گران مىموضوع مناقصه، مناقصه یوجود هرگونه سوال در رابطه با برگزاردر صورت 

 تماس حاصل فرمایند:  گذارمناقصه
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 حيدری نسب یآقا:  گذارمناقصهنماینده 

 76034312940:  تلفن

 09001787047:  همراه تلفن

 a.heidari@gisdco.ir:  ليمیا

تماس حاصل    فوق با شماره    حيدری نسب  یبا آقا  دیبازد  یبوده و جهت هماهنگ  یمحل پروژه الزام  تیاز سا  دیبازد  : توجه

فن  پاسخ   ني. همچند یيفرما فنی منضم    TCLاز طریق فرم    كه   مناقصه گران  یسوالات  اسناد  اموجود در  ادرس     ليمیبه 

a.heidari@gisdco.ir  شد. خواهد  یبارگذار  تی، در ساشدهارسال 

 نکات مهم  

 در خصوص مناقصه پيش رو توجه به نکات ذیل حائز اهميت می باشد:  

شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار است و آن شركت به این وسيله، حق اعتراض   -1

 پيشنهاد ارائه شده سلب می نماید. خود را در خصوص رد 

شود و پيمانکاران چون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع كل پيشنهادی پيمانکاران مشخص می -2

 گردد: نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پيشنهادات عمل میخود قيمت واحد را پيشنهاد می

كنترل محاسبات برنده مناقصه ، مشخص شود كه جمع كل از عدد پيشنهادی بيشتر است  در صورتيکه پس از  -الف

 یابد. قيمتهای واحد به همان نسبت كاهش می

كنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پيشنهادی كمتر است قيمت  در صورتيکه پس از  -ب

 باشد. كمتر ملاک عمل می

درصورتيکه قيمت كل هر آیتم با حاصل ضرب قيمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد ملاک    -پ

 باشد. محاسبه عدد كمتر می

گر برسد و به  مناقصه   مجاز تعهد آور  یصاحبان امضا  تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای -3

)زنده( باشد و اسکن   ليبصورت امضاء اص  یستیبا  صفحات اسناد  یامضاء تمام  نيهمچن  همراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

 .ستين رفتهیحالات پذ ریامضاء ، مهر امضاء و سا

های این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پيمانکار بصورت دقيق و با جزئيات كامل،  مواردی كه در مدارک و پيوست  -4

توسط   مکتوب  به صورت  بایست  می  رو  پيش  مناقصه  اسناد  به  نسبت  انحراف  گونه  هر  وجود  در صورت  گردد.  اجرا 

از تعيين برنده توسط،  مناقصه گر و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعلام گردد. در زمان عقد قرارداد و پس 

گر در زمان برگزاری مناقصه دیده شده  موضوعاتی بررسی و رسيدگی خواهد شد كه در پيشنهاد فنی و مالی مناقصه

 باشد و در غير اینصورت اسناد مناقصه مبنای عقد قرارداد قرار خواهد گرفت. 

  48 حداكثر صورت این در كه شود مهلت اعلام شده برای یک دوره تمدید است ممکن گذارمناقصه  صلاحدید صورت در -5

     .اعلام خواهد شد  پيمانکاربه  مقرر مهلت از قبل  ساعت

صورت سرجمع تهيه شده است. مناقصه گران موظف هستند جدول )یا فهرست( مقادیر درج شده در اسناد مناقصه، به  -6

 نسبت به تهيه فهرست تفصيلی و تکميل آن اقدام كرده و آن را به پيشنهاد خود پيوست نمایند. 



 

 نوار نقاله هوشمند  نی سامانه توز و راه اندازی نصب و ساخت ، یطراحمناقصه 

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 181از  7صفحه  1404 تابستان ق1100/04  شماره قرارداد:   دعوت نامه   - 3

 

 
 

 .شود یتعهد مناقصه گر محسوب م رسد، يمناقصه گر م  دیيكه به تا   یاسناد و مدارك هيلك -7

 اطلاعات شرکت  

 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر ❖

 411395415655 یشماره اقتصاد ❖

 14000228625 یمل شناسه ❖

 3136ثبت  شماره ❖

 7814474317 یكدپست ❖

 گل گهر   یجاده اختصاص 5 لومتريك رازيجاده ش 50 لومتريك رجانيس آدرس ❖

 03441424195 تلفن ❖

 بانک تجارت     ir44 0180 0000 0000 0063 9390 80شماره شبا     ❖

                                     

                   امضاء                                    
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 مناقصه  در شرکت دستورالعمل       -4 فصل 
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 ق1100/04شماره مناقصه : 
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 قدمه م  

  را  "نوار نقاله هوشمند  نیسامانه توز  یساخت و نصب و راه انداز  ،یطراح  " دارد   نظر در گهر گل  فولاد و آهن توسعه شركت

 واگذار نماید.   واجد شرایط پيمانکاربه  مناقصه عمومی با شرایطی كه در ادامه ذكر شده است از طریق برگزاری

 شرح کار  

كه    یات يعمل  هيو كل  " نوار نقاله هوشمند  نیسامانه توز  یساخت و نصب و راه انداز  ،یطراح  "برگزاری این مناقصه   هدف از  

 ، براساس مدارک موجود در اسناد فنی پيوست می باشد. در شرح خدمات منضم به اسناد به آنها اشاره شده است

 اسناد مناقصه  

 است   ریز  ی مناقصه شامل اجزا  نی اسناد ا .أ

 شركت در مناقصه نامهدعوتو   كاور اسنادآگهی منتشر شده،  •

  دستورالعمل شركت درمناقصه )متن حاضر( •

نقشه   جداول و برگه های مالی،  ، شرح خدمات،HSEدستورالعمل  ها )  وستيقرارداد و پ   سیشنويمتن پ  •

(، چک FINAL BOOKبوک )  نالی فا  ، رات قراردادهايتأخ  یدستورالعمل نحوه بررس  ، یها و مدارک فن

فرم   ،فرم ضمانت نامه  ،  بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه  دستورالعمل  ، یقطع  تيصورت وضع  ستيل

 ( ... و NDAو پيمان منع افشای اطلاعات  متيق شنهاديپ 

 گر پس از دریافت اسناد باید از وجود کلیه موارد فوق در بسته دریافتی اطمینان حاصل کند.مناقصه .ب

 ،کرده و تمام اطلاعات لازم قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسیگر، باید  مناقصه .ج

به دست را  و جاری  نافذ  مقررات  و  مناقصه قوانین  نمیآورد.  پیشنهاد  از تسلیم  به گر پس  استناد  تواند 

 گذارمناقصه  تعهدی برای  ،  گذارمناقصه  اطلاعات شفاهی ارایه شده از سوی    .کند ناآگاهی یا اشتباه خود

   .به اسناد مناقصه افزوده شود ایکه طی الحاقیه  کند، مگرآنایجاد نمی

مناقصه گر بایستی مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را بر اساس اطلاعات فنی منضم به اسناد مناقصه  .د

مطابقت و کنترل نماید و در صورت اختلاف مراتب را طی گزارشی در پاکت ب اسناد مناقصه اعلام نماید. 

 م قابل پذیرش نمی باشد.در غیر این صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعایی مبنی بر تغییر احجا

تمام اسناد مناقصه را به  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصهشرکت در   .ه

تواند به دست آورد، گر با تجربه میمناقصه دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک

 . به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی

تواند سوالی داشته باشد، می گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یایک از مناقصههر   .و

توضیح کتبی   را مطلع ساخته و تقاضای دریافت   گذارمناقصه  (،  یا الکترونیکی)فیزیکی  به صورت کتبی  
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گر قسمتی از مفاد مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر  اسناددر    گذارمناقصه  بنماید. نشانی  

گر باید این و غیره داشته باشد، مناقصه تاسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبا

را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس کند و پیشنهاد اصلاحی خود را ارایه   اشتباه و اشکال

گرانی که اسناد مناقصه را دریافت اشکالها، برای تمام مناقصه و شرح پرسش یا  گذارمناقصه  نماید. پاسخ  

بدون   گر، به منزلۀاند، به طور یکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصهنکرده نموده و اعلام انصراف

 .ظر وی تلقی خواهد شداشکال و واضح بودن اسناد مناقصه از ن

در پاسخ به توضیحات درخواست  مناقصه  اسنادتواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در می گذارمناقصه   .ز

اسناد مناقصه  هایی درالحاقیهگران یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاحدید خود، با صدور  مناقصه شده از سوی

 .تعویق بیاندازد تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به

ای به مراتب طی الحاقیه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، هر گاه  .ح

 .گردندها اجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب میالحاقیه.  گرددمی  اعلام    از طریق سایت  گرانمناقصه

 گران نحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه 

  ی و پيشنهاد فن  ()الف(پاكت  )باشد. ضمانت نامه شركت در مناقصه    یم  یمرحله ا  کیارائه مدارک و پيشنهادات بصورت  

شده در    ديدرس قآتوسط مناقصه گر، در سه پاكت جداگانه ممهور و دربسته به    (پاكت )ج()  یو پيشنهاد مال   ()ب(  پاكت)

  صفحات اسناد  یامضاء تمام  لازم به ذكر است كه  است.  یالزام  اقصهمدارک من  یمهر و امضا  دعوتنامه ارسال گردد. ضمناً 

در    ی ارسال  ی ها  متي ق  .ستين  رفتهیحالات پذ  ر ی)زنده( باشد و اسکن امضاء ، مهر امضاء و سا  ل يبصورت امضاء اص  ی ستیبا

 ارائه شده در پاكت جداگانه ممهور و دربسته ارسال گردد. ی و بر اساس مشخصات فن یالیبه صورت ر یستیپاكت ج با 

 ردد. گردد كه مهر شركت پيش از چسب زدن به درب پاكات انجام گتوجه 

 . دگرد  ميتنظ  لیذ شرح به ستیبا یم مناقصه  ج و ب الف،  پاكات یمحتو

به زبان    ضمانت نامه و پيشنهاد فنیگران باید با توجه به دستورالعملهاى مندرج در این سند،  نسبت به تهيه  مناقصه .أ

  دبير خانه كميسيون معاملاتبه    تاریخ درج شده در دعوت نامه تا  حداكثر    پيشنهاد خود رافارسی اقدام نموده و  

شركت توسعه    تیمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص  راز،يجاده ش  50  لومتريك  رجان،يكرمان، س  به نشانی:كارفرما  

از مناقصه    یمدرك  چگونهيزمان ه  نیاست پس از ا  یهی. بدداده رسيد آن را اخذ نمایند  لیآهن و فولاد گل گهرتحو

 به پيشنهاداتى كه پس از تاریخ مقرر، ارائه گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد.  و نخواهد  افتیگران در

 داشته باشد.بعد از تاریخ تسليم، اعتبار    روز  90شده در مرحله بعد از بررسی پيشنهادات فنی باید تا  پيشنهاد مالی ارائه   .ب

 .  گردد ی م ی نبي شيپ  نامه دعوت در  شده اعلام زانيم به قرارداد ابلاغ زمان  از قرارداد موضوع  انجام مدت .ج
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مالی باید بصورت تایپ شده تهيه و تکميل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه كه در ادامه بيان    - پيشنهاد فنی  .د

بندى و به  بندى و به همراه سایر اسناد مندرج در دستورالعمل در یک پاكت بسته شود، در پاكتهای جداگانه بستهمی

 آدرس تعيين شده، تحویل نماید.  

به صورت  جداگانه  ت  اكليه پاكتهای الف، ب و ج باید ممهور به مهر و امضاء نمایندگان مجاز شركت باشند و در پاك .ه

بایستی بصورت امضاء اصيل )زنده( باشد و اسکن    صفحات اسناد همچنين امضاء تمامی  لاک و مهر شده قرار گيرند.  

گر و موضوع مناقصه باید به شکل زیر بر روى كليه نام و نشانى مناقصه  امضاء ، مهر امضاء و سایر حالات پذیرفته نيست.

 پاكتها درج گردد: 

 

 

 نوار نقاله هوشمند  ن یسامانه توز  ی ساخت و نصب و راه انداز  ، یمناقصه طراح

    ق1100/04  شمارهمناقصه                                                                    

 -----پاکت .... حاوی      

 -----:  گرمناقصهنام  

 -----:  گرمناقصهنشانی  

 -----شماره تماس ثابت، همراه و ایمیل شخص مسئول بر روی تمام پاکات :

  

 نکات مهم در تکمیل پاکات  

 به نکات زیر توجه گردد.  تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه  در شرکت تضمین پاکت الف: 

 ( ریال میلیون پانصدمیلیارد و   یک) الیر 1,500,000,000  مبلغبه    شركت در مناقصه جمعاً  جهت  نامه بانکىضمانت -1

روز پس از    90صادر شده و باید تا  نامه مطابق با مشخصات اعلام شده در اسناد، توسط بانک ایرانى  ضمانت  . اینميباشد

 تحویل اسناد مناقصه اعتبار داشته و برای یک دوره دیگر قابل تمدید باشد. 

ماند و در  مىباقی نزد كارفرما  یقرارداد  نياول تا سوم در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه تضام ی نامه شركت هاضمانت -2

قابل قبول در  ريگر و یا تأخير غ شود. عدم انجام چنين امرى از طرف مناقصهصورت لزوم به هزینه مناقصه گر تمدید مى

این حق را براى كارفرما    ،یقرارداد  نيبرنده مناقصه و عدم تحویل تضام  علامروز( پس از ا  ده)  روز  10امضاى قرارداد طى  

 .نامه شركت برنده در مناقصه را ضبط نماید كند كه ضمانتایجاد مى

چنانچه ضمانت شركت در مناقصه موضوع پاكت الف تحویل نشود پاكات ب و ج بازگشایی نشده عيناً مستردد خواهد   -3

 شد. 
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 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

 ارائه گردد.  ( CD)  دو نسخه هاردکپی و الکترونیکیمی بایست در  "ب" در پاكت كليه اطلاعات موجود  •

باشد كه جهت تسریع در ارزیابی مدارک، بر اساس  حاوی مدارک زیر می   «ب»پاكت مشخص شده با حرف  •

 تقسيم بندی و ارائه ميگردد:  ها گونه تغييرى، در زونکنفرمت و ترتيب مندرج در این دستورالعمل، بدون هيچ

 بخش اول: 

مجاز  امضاء    صاحبانامضا    یگواه  ،یتصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسيس و تغييرات در روزنامه رسمی، كد اقتصاد

 تعهدآور

 مانکاريپ  یمنیا صلاحيت گواهی

 ی مانکاريپ  تيصلاح یگواه

سال    5ها )رضایت كارفرمایان قبلی(  سوابق كاری در كارهای مشابه، مرتبط، منطبق، حسن انجام كار و تقدیر نامه  ارائه

 مناقصه یبرگزار  خیبه تار یمنته

 و اجرا )پيمانکاران( نيفرم ارزیابی تأم یها تمیمدارک طبق آ تکميل

  كارفرمایان قبلی )حداقل سه عدد از آخرین كارفرمایان قبلی( همراه با موضوع كار و مبلغ قرارداد اطلاعات

 بخش دوم: 

پيشنهاد فنی پيمانکار در رابطه با موضوع مناقصه و هرگونه نظر و تغيير پيشنهادی برای بهبود )در صورت وجود( به 

 همراه ليست انحراف پيشنهاد فنی مناقصه گر از مشخصات فنی مندرج در اسناد )صورت وجود( 

 (   پروژه زمان مدت با  مطابق) ی زمانبند برنامه

 بخش سوم: 

گر هرگونه نظر و تغيير پيشنهادی مناقصه گر در مورد شرایط بازرگانی، قراردادی و ... اسناد مناقصه. چنانچه مناقصه

ها، مدت قرارداد، و ...( پيشنهادی دارد باید نظر خود را در این  در مورد شرایط قراردادی )نحوه پرداخت، ضمانتنامه 

بخش اعلام نماید تا حين ارزیابی مورد بررسی قرار گيرد. در صورت برنده شدن آن شركت، اسناد قراردادی عينا بر  

 اساس اسناد مناقصه تنظيم خواهد شد.  

و اسکن   امضاء شوند   بصورت امضاء اصیل )زنده(  کلیه صفحات اسناد مناقصه باید توسط صاحبان امضاء مجاز،  توجه:

نیست پذیرش  مورد  حالات  سایر  و  امضاء  مهر  و   .امضاء،  محتویات  کلیه  پذیرش  منزله  به  مناقصه  اسناد  امضای 

 .گران امضا نشده و یا حذف شده باشدباشد، حتى اگر بخشى از آن توسط مناقصهمندرجات آن مى

به منظور احراز سمت دارندگان حق امضا تعهد آور مناقصه گر، اخذ گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی توسط  •

 . مناقصه گر الزامی بوده و بایستی به پیوست اسناد مناقصه ارسال گردد
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آیتم های ارزیابی شامل و نه محدود به آیتم های جدول زیر بوده و ارزیابی براساس این آیتم ها صورت می  •

وجود    "ب"پذیرد. لذا بایستی مدارک مثبته در خصوص تمامی آیتم های جدول زیر در اسناد ارسالی پاکت  

 داشته باشد. 

حق دارد به تشخیص دستگاه ارزیابی کننده آیتم هایی را به آیتم های ارزیابی اولیه افزوده و   گذارمناقصه   •

 یا از آن کم نماید. 

تنها در فرصت مشخص شده در دعوت نامه اخذ شده و هر گونه نقص مدرک در مدارک  • تمامی مدارک 

 ارسالی منجر به عدم اخذ نمره فنی بخش مربوطه می گردد. 

 معیار فنی تخصصی

 سيستم كنترل پروژه و نظارت فنی 

 گزارشات و آمارهای تحليلی 

 دانش تخصصی مرتبط با موضوع قرارداد و اقدام منطبق با آن 

 امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 

 تجهيزات و امکانات كارگاهی ) دفاتر،انبار ،ابزارها، ماشين آلات و مکانيزم ها ( 

 رتبه بندی سازمان مدیریت 

 معیارعملکردی

 اجرای آئين نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت و محيط زیست 

 توانایی سرپرستی و اجرا 

 نحوه مدیریت فعاليت های برون سپاری 

 برنامه ریزی فعاليتها و كنترل آن با اجرا 

 توانایی مدیریت اقتصادی فعاليت ها و كاهش هزینه ها 

 حسن سابقه 

 بهينه از ماشين آلات ،ابزارها و مکانيزم ها استفاده  

 معیار مالی 

 شده  یحسابرس ی مال یصورتها ن یآخر

 اظهار نامه عملکرد شركت   ن یآخر

 نقد و درآمد شركت   یها و حقوق صاحبان سهام و موجود یها و بده ییدارا  ستيل

 معیار نیروی انسانی

 ساختار سازمانی 

 مندرج در قرارداد مطابق چارت سازمانی رعایت بکارگيری تخصص های 

 مقيم / محلی و یا در دسترس بودن كادر اجرایی 

 ميزان شناخت و نحوه تامين نيروی انسانی

 رضایت كاركنان 

 آموزش و ارتقای كيفی نيروی انسانی 
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 به منظور ارزیابی فنی بازرگانی شرکت در مناقصه پر کردن فرم های زیر به صورت دقیق، مستند و خوانا الزامی می باشد. 

 نکات مهم 

)ب( مناقصه وجود  اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر در فرم های ارائه شده همگی بایستی مستند بوده، اسناد مثبته آن به صورت مهر و امضا شده در پاكت  

م اخذ  داشته باشد و به صورت مشخص آدرس دهی گردد. عدم آدرس دهی مشخص و همچنين عدم ارائه اسناد تایيد كننده آیتم های جداول زیر منجر به عد 

 نمره فنی شده و مناقصه گر حق اعتراض به نحوه ارزیابی را نخواهد داشت.   

  گذار مناقصه   اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر و اسناد ارسالی صورت نمی پذیرد و در صورت نياز و به تشخيص   جداول زیر،  ارزیابی فنی تنها بر اساس 

 استعلامات مورد نياز از مراجع مختلف صورت می پذیرد.  

 در هر صورت مناقصه گر حق هر گونه اعتراضی را در خصوص نحوه ارزیابی فنی و آیتم های آن از خود سلب می نماید.
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    صلاحیمرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذ تيصلاح های نامه يگواه

تعداد كار   پایه مرجع صدور  عنوان رشته  عنوان گواهی نامه  ردیف 

 مجاز  

تعداد كار  

 جاری  

شماره صفحه   تاریخ اعتبار

 سند پيوست

        گواهی صلاحيت ایمنی  1

گواهی صلاحيت   2

 پيمانکاری

       

3         

4         

5         

6         

 ، یاز وزارت تعاون كار و رفاه اجتماع  یمن یا  تيصلاح  ی كشور و گواه  ی زری و برنامه  ت یریاز سازمان مد   پيمانکاری  تينامه صلاح  ی ارائه رونوشت گواه •

 .می باشد  یالزام
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 گواهی نامه های سيستم های مدیریتی 

 مرجع صادر كننده   تاریخ اعتبار   تاریخ صدور   عنوان گواهی نامه  ردیف 
شماره صفحه سند  

 پيوست

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

گواهی رونوشت  مدلنامهارائه  از  استفاده  محيطی،  زیست  و  بهداشت  ایمنی،  ایزو،  های  نامه  گواهی  مانند  مرتبط  مانند  های  مدیریتی  استقرار  EFQMهای   ،

 های جامع انفورماتيک در مورد مدیریت یکپارچه سازمان و ...  سيستم
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 ليست مشخصات اعضای هيئت مدیره   

 سمت  نام و نام خانوادگی   ردیف 

رشته و  

مقطع  

 تحصيلی  

تاریخ اخذ 

آخرین مدرک  

 التحصيلی  

سابقه كار ) كل  

) 

سابقه كار ) در  

 این شركت ( 

شماره تلفن  

 همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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 ليست مشخصات سهامداران   

 شماره تلفن همراه   درصد سهام   حقيقی / حقوقی  سمت در شركت  نام سهامدار  ردیف 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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 ليست مشخصات اعضای كليدی مناقصه گر در ارتباط با موضوع پروژه   

 تخصص   نام و نام خانوادگی   ردیف 

رشته و  

مقطع  

 تحصيلی  

تاریخ اخذ 

آخرین مدرک  

 التحصيلی  

 سابقه كار ) كل ( 
سابقه كار ) در این  

 شركت (
 شماره تلفن همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 گردد.   مهيضم د یگر باو ثابت در سازمان مناقصه  ی كاركنان اصل  هيگر و سوابق و تجارب كل مناقصه  یتذكر مهم: نمودار سازمان
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 ليست مشخصات نفرات دفتر فنی مرتبط با موضوع پروژه 

 تخصص  نام و نام خانوادگی   ردیف
رشته و مقطع  

 تحصيلی 

تاریخ اخذ آخرین  

 مدرک التحصيلی  
 سابقه كار ) كل (

سابقه كار ) در این  

 شركت ( 
 شماره تلفن همراه  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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 اجرا توسط شرک ) پروژه هایی كه تا تاریخ ارسال اسناد پایان نيافته اند ( پروژه های در دست 

 نام پروژه  ردیف 
رشته  

 كار

نام  

 كارفرما 

تلفن همراه مدیر  

 كارفرما پروژه 

 مبلغ قرارداد 

با ذكر واحد  

 ریالی( -)ارزی

  درصد 

 پيشرفت

ظرفيت  

پایه در  

 رشته 

ظرفيت  

باقيمانده 

 )تعداد( 

ظرفيت  

باقيمانده 

 )مبلغ( 

شماره صفحه  

 سند پيوست

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

كل          

 باقيمانده 

  

   مبلغ پروژه          

 

 ارائه صفحه اول برای قراداد های ذكر شده  در جدول فوق الزاميست
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 پروژه های )مرتبط و منطبق با موضوع پروژه( خاتمه یافته مناقصه گر   

 نام پروژه ردیف
رشته  

 كار
 كارفرما نام 

تلفن همراه 

مدیر پروژه  

 كارفرما 

 مبلغ قرارداد

با ذكر واحد  

 ریالی(-)ارزی

تاریخ  

 شروع 

تاریخ  

 پایان  

تعداد  

الحاقيه 

 مالی 

تعداد  

الحاقيه 

 زمانی  

ارتباط با موضوع  

 پروژه

گواهی حسن 

 انجام كار 

شماره 

صفحه سند 

 ندارد دارد  منطبق  مرتبط وست يپ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

 

 جدول فوق الزاميستارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام كار، علل درخواست الحاقيه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذكر شده  در 

 ه می گردد.  سوابق پروژه های اجرا شده در شركت توسعه آهن و فولاد گلگهر و منطقه گل گهر دارای اهميت مضاعف می باشد لذا ارائه سوابق مربوطه توصي
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 پروژه های غير مرتبط خاتمه یافته مناقصه گر 

 نام پروژه  ردیف 
رشته  

 كار
 كارفرما نام 

تلفن همراه  

مدیر پروژه  

 كارفرما 

 مبلغ قرارداد 

با ذكر واحد  

 ریالی( -)ارزی

تاریخ 

 شروع  

تاریخ 

 پایان 

تعداد  

الحاقيه  

 مالی 

تعداد  

الحاقيه  

 زمانی  

گواهی حسن  

 انجام كار 

شماره 

صفحه سند  

 ندارد دارد   وستيپ

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 

 ق الزاميست ارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام كار، علل درخواست الحاقيه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذكر شده  در جدول فو
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 دوره های آموزشی مرتبط با موضوع پروژه    گواهی نامه ها

 عنوان گواهی نامه  ردیف 
شخص  

 آموزش دیده  

جایگاه نفر  

آموزش دیده  

 پروژه در 

 مرجع صادر كننده   تاریخ اعتبار   تاریخ صدور  

شماره صفحه  

 سند پيوست

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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 مرتبط با موضوع مناقصه ليست تجهيزات، اقلام  و امکانات شركت 

 عنوان تجهيز  ردیف 
ارزش ریالی  

 روز تجهيز  

اهميت 

تجهيز در  

 پروژه  

مالکيت  

  –)ملکی  

 استيجاری(  

   توضيحات  عمر تجهيز  

شماره صفحه  

 سند پيوست

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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 آیتم های ارزیابی مالی مناقصه گران

 1398سال  1399سال  1400سال  1401سال  1402سال  آیتم ارزیابی  ردیف

      درآمد سالانه 1

      مجموع دارایی ها  2

      حقوق صحبان سهام  3

 

 بایستی در پاکت ب ارائه گردد.  گر مناقصه عملکرد اظهارنامه و  ی مال  ی صورتها نیآخر: توجه
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یک از اعضا  گر در نظر دارد بصورت مشاركتی در این مناقصه شركت نماید، هر  : در صورتی كه مناقصهتوضیح •

، همراه  " مدارک ارزیابی فنی  "و سند    های جداگانه مدارک خود را بر اساس این دستورالعملباید در زونکن

  نمایند. ارایه اعضا در پاكت )ب(  بين مشاركت نامه  موافقت از با نسخه ای 

 باشد:  آنها به محدود  نه اما زیر،  موارد شامل باید نامه مشاركت،  موافقت

دستگاه اجرایی، منفردا و   در قبال  و  بوده پيمان اجرای به متعهد  مشاركت،  اعضای كه امر  تعهدنامه با قيد این -

 .باشندمسئول می مشتركا )متضامنا ( 

 .مشاركت در  اعضا از  یک  هر سهم درصد  -

 اعضا .  از یک هر  مسئوليتهای و  وظایف حيطه -

گر و امضای قرارداد صحت و سقم اطلاعات ارائه  قبل از انتخاب مناقصهكارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد كه  

 . شده را بررسی نماید

 

 پاكت ج: پاكت پيشنهاد مالی 

قيمت و    پيشنهادی پيشنهادی بر اساس فرم  هاحاوی قيمت  می بایست مشخص شده است    «ج»پاكتی كه با حرف   -1

 باشد.  جدول مشخص شده 

 بدون خط خوردگی و با یک خط تکميل شده باشد. پيشنهاد قيمت باید واضح ،  -2

 معتبر باشد.  روز 90 حداقل تا زمان انعقاد قرار داد به مدت پيشنهاد قيمت بایستی  -3

مبلغ مشخص شده در پيشنهاد باید بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه شود. در صورت وجود  هرگونه  -4

تناقض ميان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پيشنهادى در نظر گرفته  

)مندرج در دعوت نامه( ملاک    11-3، بند دوم از بخش  شود و چنانچه تناقضى ميان قيمت واحد و قيمت كل باشدمى

 عمل قرار خواهد گرفت. 

 مقابل درمی  قيمت قل  هرگاه  شود. نوشته آن مقابل در باید  قيمتها، مقادیر و فهرست( )یا جدول  اقلام  از یک  هر قيمت -5

 گردیده منظور و قيمتها، مقادیر جدول  اقلام  سایر در قلم، آن قيمت كه  بود خواهد این بر  فرض باشد،  نشده نوشته آن

 .است

 ،گرمناقصه ی اجرایی، سودهاجمله هزینه  از مشروحه در اسناد، كارهای كامل قيمتهای شامل پيشنهاد، قيمتهای -6

عوارض یهاهزینه ماليات،  سایر   تأمين بيمه قانونی،  عوارض سایر گمركی، بالاسری،  و  تمام خطر  بيمه  اجتماعی، 

كه در ضمائم فنی پيش    گذارمناقصه  هزینه های بازرسی براساس الزامات   كاركنان،  قانونی مزایای ی مورد نياز، هابيمه 

قرارداد آمده است    اسناد  در كه  این مگر  است،  كشور( خارج یا داخل به )مربوط مشابه یهاسایر هزینه ونویس 

 جریان در است ممکن كه است ییهاهزینه تمام شامل قيمتها، این همچنين، شده باشند. مستثنی روشنی به مناقصه،
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 اسناد در كه است تعهدهایی و مسووليتها ،ها مخاطره تمام گرفتن نظر در با و شوند آنها واقع برای و كارها اجرای

  گيرد.می صورت آنها مبنای بر مناقصه، در شركت و  شده بيان ضمنی، صورت یا به صراحت به مناقصه،

  یها  نهیها از جمله هزهزینهو مناقصه گر كليه    اعلام گردد   ریالیبه صورت    ستیبا   ی مناقصه گر م  یشنهاديمبلغ پ  -7

ها را در آن منظور نموده    نهیهز  ر یانتقال و ....( و سا  یها  نهیارز و هز  ري)با در نظر گرفتن نرخ تسع  یاقلام خارج  دیخر

قرارداد   ی پرداخت ها  هيو هيچ نکته و ابهامی باقی نمانده است كه حين انجام كار نسبت به آنها ادعایی صورت گيرد. كل

 . باشد یم  مناقصه گذار دیي مناقصه گر و تا یارائه صورتحساب از سو  یو در ازا یالیر صورت به

مبالغ پيشنهادی بایستی بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده باشد كه در صورت مشمول شدن قرارداد، بصورت  -8

مناقصه توسط    ،معتبر  بر ارزش افزوده  اتي مال  یگواه و    ی( اتيطبق نمونه سازمان امور مال)فاكتور  مجزا و در ازای ارائه  

 پرداخت خواهد شد.  گذارمناقصه به  گر

گران مناقصه است. شده تهيه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قيمتهای مقادیر فهرست( )یا جدول -9

 .نمایند پيوست خود پيشنهاد به آن را و كرده اقدام آن، تکميل و تفصيلی فهرست تهيه به نسبت هستند موظف

خواهد   قلم مبنا آن كل قيمت قلم، آن كل قيمت با قلم هر بهای واحد و مقدار ضرب حاصل بين تناقض صورت در -10

)مندرج   11-3بند دوم از بخش   پيشنهاد، مبلغ با اقلام كل قيمتهای جمع حاصل بين تناقض صورت بود. همچنين در

 در دعوت نامه( ملاک عمل خواهد بود. 

ن  -11 صورت  تشخ  ازيدر  به  شماره    گذارمناقصه    صيو  موضوع   1391/    08/    14مورخ    100/  65663بخشنامه  با 

 ی بررس  ندیمرحله ای و دو مرحله ای در فرا  کیدستورالعمل تعيين دامنه قيمت های متناسب پيشنهادی در مناقصات  

 گردد.   یلحاظ م شنهاداتيپ 

 ارزیابی پیشنهادها 

توضيح درخواست انگرمناقصه از خود، تشخيص به است ممکن گذارمناقصه  پيشنهادها،  ارزیابی  هنگام   مورد در ارایه 

 یا قيمت در تغييری نباید هيچگونه و بوده مکتوب صورت به آن، پاسخ و توضيحات ارایه درخواست  بنماید.  پيشنهادهایشان

 محسوب پيشنهاد جدانشدنی جزء مکتوب،صورت   به شده فراهم  اطلاعات یا توضيحات شود. داده یا و خواسته پيشنهاد، اصل

 شود. می

به هر    گذارمناقصه  چنانچه    گهر سيرجان در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد. فولاد گل  وشركت توسعه آهن  

انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اینصورت برنده مناقصه حق ادعای جبران خسارت  از اجرای كار و  علت 

 نخواهد داشت.  

 شركت در مناقصه هيچ گونه حقی برای شركت كننده ایجاد نمی كند. 

نباشد، ضمانت نامه شركت در مناقصه    مانيبرنده حاضر به انعقاد پ   نييروز پس از تع  10درصورتی كه برنده مناقصه در مدت  

در خصوص   گذارمناقصه  خصوص را از خود سلب و ساقط نمود و    نیوی ضبط خواهد شد و مناقصه گر حق هر گونه ادعا در ا

   .نمودمناقصه مزبور بنا به مصلحت خود اقدام خواهد 
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برنده مناقصه ملزم به رعایت كليه قوانين و مقررات، آیين نامه ها و بخش نامه های مرتبط با موضوع عمليات مورد مناقصه  

 می باشد. 

اند مناقصه باطل خواهد شد و متخلفين تحت پيگرد قانونی  هرگاه اطمينان حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان تبانی كرده

 قرار گرفته و از شركت در پروژه های بعدی محروم می شوند. 

 گران سئوالات مناقصه 

رسمی طی نامه    توانند سئوالات خود راگران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه -1

 ارسال نمایند.  a.heidari@gisdco.irایميل  ادرس هبه صورت كتبی بو 

شركت توسعه آهن و    تیمجتمع گل گهر، سا  یجاده اختصاص  راز،يجاده ش  50  لومتريك  رجان،يكرمان، س  آدرس: -2

دب گهر،  گل  نسب  ی آقا،  معاملات  ونيسيكم  رخانهيفولاد   همراه: تلفن،    03431294076:    حيدری 

09001787047  . 

در سایت اینترنتی   هرگونه تغيير یا اصلاحى كه توسط كارفرما در اسناد مناقصه صورت پذیرد، رسماً بصورت كتبى -3

 گران دعوت شده خواهد رسيد.  به اطلاع مناقصه شركت

 مشخصات فنى  

گر باید هرگونه  ملاک و معيار درستی و صحت انجام پروژه است. مناقصهمنضم به اسناد مناقصه،    مشخصه های فنی -1

مغایرت احتمالی در مشخصات فنی یا برآورد قيمت را قبل از عقد قرارداد اعلام و كسب تکليف كند. بدیهی است  

امضای قرارداد به منزله پذیرفتن انجام كارهای مشخص شده در مشخصات فنی با قيمتهای پيشنهادی است و  

 قی نخواهد شد. هيچ یک از كارهای مندرج در مشخصات فنی، كار جدید تل

درصورت وجود مغایرت در مشخصات فنی، نقشه ها، برآورد با یکدیگر مناقصه گر ميبایست سختگيرانه ترین حالت   -2

 از لحاظ فنی و مالی را ملاک ارائه پيشنهاد قيمت خود قرار دهد. 

گر در بررسى صحت چنين اطلاعاتى به همراه سایر اطلاعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئوليت مناقصه  -3

اطمينان كامل  گر باید از تکميل بودن اسناد براى انجام كار موضوع قرارداد  شود و مناقصه و درستى اطلاعات نمى

 را داشته باشد.  صوص انجام پروژه موضوع قراردادداشته باشد و اطلاعات كافى درخ 

 بازرسی تجهیزات 

نسبت به تهيه مدارک مهندسی و بازرسی و اخذ تایيدیه این  تامينموظف است پيش از شروع فرآیند  مناقصه گر -1

 اقدام نماید.   گذارمناقصه  مدارک از دستگاه نظارت 

در بخش بازرسی تجهيزات موضوع قرارداد در اسناد فنی ضميمه فرم پيش نویس    گذارمناقصه  حداقل الزامات   -2

قرارداد آمده است كه می بایست مبنای پيشنهاد قيمت مناقصه گر قرار گيرد. لازم به ذكر است كليه هماهنگی  

 به آن به عهده مناقصه گر می باشد.  تبطمرهای مربوط به بازرسی و هزینه های 
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انجام كليه عمليات مربوط به این مناقصه اعم از بررسی اوليه پروژه، اجرا، بازرسی و تست نهایی مطابق فایل های   -3

 ضميمه انجام گردد.

اقدام    مناقصه گر -4 از  پروژه می باشد كه پيش  ليست  از  از وندورهای خارج  تامين تجهيزات  به  در صورتی مجاز 

 . را كتبا اخذ نموده باشد كارفرما تایيدیه 

 

 شود:بدینوسيله تایيد و گواهی می  

مدارک    ،آنميمه  ضنياز    دده است و كليه مدارک مورشلات و مطالب مورد درخواست پاسخ صحيح داده  سئوابه كليه   •

 ستند. هواقعی   صحيح و

  راین شركت سهامدادر  اند  قانون اساسی محکوميت یافته  49در ارتباط با اصل    ءنحوی از انحاه  ی كه بصخاشیک از ا  هيچ •

 . دنشبانمی

 

بندهای  چ   از  انانچه خلاف هر یک  به  برثفوق  م  بات برسد علاوه  قانونی  ازاتجقبول  ارائه  های  از  مدارک و ناشی 

هی غیرواقعی،  تصمیم    چاطلاعات  به  اعتراضی  ضبط    گذارمناقصه  نوع  بر  در  نامه ضمانتمبنی  یا   شرکت  مناقصه 

 .واهم داشتخهرنوع ارجاع کار ن  زا  رومیتحم 

 

 

 تاریخ :  /   /                                           : شركتنام 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز  

 و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده :
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 نویس قراردادپیش                                           -5 فصل

 

 

 

 نوار نقاله هوشمند  نیسامانه توز یساخت و نصب و راه انداز ،یمناقصه طراح

 نیماب یف 

 

 ( کارفرماتوسعه آهن و فولاد گل گهر ) شرکت

 و

 ( پیمانکار................................) شرکت

 

 

 ق1100/04قرارداد:  شماره

 1404.../.../قرارداد:  خیتار

 

 

 

 

 

 به نام خدا 
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نوار نقاله    نیسامانه توز  یساخت و نصب و راه انداز  ،یطراحنظر به این كه شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر قصد دارد عمليات  

به شرح این قرارداد را از طریق برگزاری مناقصه به انجام رساند و نظر به این كه    توسعه آهن و فولاد گل گهر  شركت  هوشمند

م شركت .................. با اطلاع كامل از شرایط، محيط، نيازمندی ها و سایر امور، آمادگی خود را جهت انجام موضوع این قرارداد اعلا

ه آهن و فولاد گل گهر و با توجه به تعاریف زیر از كلمات پر كاربرد  كرده است و با رعایت كامل آیين نامه معاملات شركت توسع

این قرارداد كه همواره در تفسير متن و سایر اسناد این پيمان به كار رفته و مناط اعتبار است، طرفين به شرح آتی اقدام به انعقاد  

 قرارداد نمودند:

 ماده تنظيم شده و همواره بر سایر اسناد پيمان ارجحيت دارد. 38قرارداد: منظور این قرارداد است كه در 

نوار نقاله هوشمند شركت توسعه آهن و   نیسامانه توز  ینصب و راه اندازپيمان: موضوع این قرارداد مبنی بر طراحی، ساخت و  

 .  فولاد گل گهر

اسناد پيمان: شامل كليه اسنادی است كه در لحظه انعقاد قرارداد یا در آینده به قرارداد منضم می شود اعم از اینکه جزء اسناد  

 توافقی باشد یا جزء اسناد قانونی. 

 كارفرما: شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر.

 شناسایی ثانویه گردید.  1397پيمانکار: شركت ................... كه مطابق آیين نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اصلاحيه 

 جاده سيرجان به شيراز، سایت شركت كارفرما.  50محل پيمان: استان كرمان، شهرستان سيرجان، كيلومتر 

قانون: كليه قوانين آمره و تکميلی جمهوری اسلامی ایران كه در زمان انعقاد این قرارداد جاری اند. در صورت تصویب قوانين آمره 

 در حين اجرای پيمان قانون برای پيمانکار حق مکتسب ایجاد نخواهد كرد و قانون عطف به ماسبق می شود. 

 پيوست: هر گونه متن مستقلی كه در انتهای قرارداد به آن در لحظه انعقاد منضم شده و اعتبار قرارداد را دارد.

درصد افزایش مبلغ قرارداد باشد. مناط افزایش مبلغ قرارداد   25اضافه كار: هر گونه عملياتی كه از جنس پيمان كه داخل در  

است نه حجم كار. اضافه كار به موجب دستور كتبی دستگاه نظارت و در طی دوره پيمان تا قبل از تحویل موقت ابلاغ خواهد  

 شد. 

درصد كاهش مبلغ قرارداد باشد. مناط كاهش مبلغ قرارداد   25كاهش كار: هر گونه عملياتی كه از جنس پيمان كه داخل در  

 نظارت و در طی دوره پيمان تا قبل از تحویل دائم ابلاغ خواهد شد.است نه حجم كار. كاهش كار به موجب دستور كتبی دستگاه  

درصد مبلغ قرارداد و از جنس پيمان باشد. الحاقيه    25الحاقيه: هرگونه عملياتی كه از جنس پيمان نبوده یا بيشتر یا كمتر از  

 نيازمند متن جداگانه از این قرارداد است و در صورت انعقاد جزء اسناد پيمان محسوب می شود. 

تحویل موقت: صورتجلسه تحویل موضوع پيمان به كارفرما به نحوی كه بنا به نظر دستگاه نظارت قابليت بهره برداری را داشته 

 باشد. 
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تحویل دائم: صورتجلسه تحویل موضوع پيمان به كارفرما كه حاوی صورتجلسه رفع ليست نواقص و رفع ایرادات دوره تضمين و 

                  دفترچه راهنما و نقشه های اجرا شده و پایان دوره تضمين است به نحوی كه رابطه حقوقی ناشی از پيمان را پایان دهد.

دوره ای است كه مدت آن به موجب این قرارداد تعيين شده و موضوع پيمان جهت بهره برداری و كشف ایرادات  دوره تضمين:

 احتمالی و رفع ليست نواقص توسط پيمانکار؛ در اختيار كارفرما قرار می گيرد. این دوره از تحویل موقت آغاز می شود. 

سپرده بيمه: سپرده ای است كه نزد كارفرما به عنوان تضمين خسارات احتمالی ناشی از مقررات قانون تامين اجتماعی و قانون 

 كار از صورت وضعيت های پيمانکار مطابق این قرارداد اخذ می شود و كارفرما وكيل در استفاده آن است.

سپرده حسن انجام كار: سپرده ای است كه نزد كارفرما به عنوان تضمين خسارات احتمالی ناشی از قصور و تقصير پيمانکار در  

 انجام تعهدات اصلی این قرارداد از صورت وضعيت های پيمانکار كسر می شود و كارفرما وكيل در استفاده آن است.

ليست نواقص: صورت جلسه ای كه حين و پس از تحویل موقت توسط دستگاه نظارت تهيه می شود و شامل ليست كاستی ها و  

 ایرادات موضوع پيمان است.

 وكالت: وكالت بلاعزل و تام الاختيار و بدون حدود و عام و مطلق كارفرما از پيمانکار در خصوص كليه موضوعات مربوط به پيمان. 

ادعا: هر گونه ادعا یا درخواستی از سوی پيمانکاركه منجر به افزایش اسکوپ )محدوده/حوزه( یا مبلغ قرارداد به صورت مستقيم 

  گردد.

برچيدن كارگاه: عبارت از جمع آوری مصالح، تجهيزات، تاسيسات و ساختمان های موقت، خارج كردن مواد زاید، مصالح، تجهيزات، 

 ماشين آلات و دیگر تداركات پيمانکار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محلهای تحویلی كارفرما می باشد. 

 طرفین قرارداد   -1ماده 

به عنوان مدیرعامل    پورمحيامحمد  این قرارداد فی ما بين شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر )سهامی خاص(، به نمایندگی آقایان  

در اداره ثبت شركت های شهرستان سيرجان با شناسه  3136و جعفر رفيعيان به عنوان رئيس هيئت مدیره ثبت شده به شماره 

ناميده می شود از یک   "كارفرما "، كه از این پس در این قرارداد  411395415655و شماره اقتصادی    14000228625ملی  

............. و شناسه ملی ............، به نمایندگی آقای ................... بعنوان مدیر عامل، صاحب طرف، و شركت ................ به شماره ثبت ..

 ناميده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد. "پيمانکار"امضاء مجاز اسناد تعهدآور كه دراین قرارداد، 

 موضوع قرارداد   -2ماده  

نوار نقاله هوشمند شركت توسعه آهن و فولاد    نیسامانه توز  ینصب و راه اندازطراحی، ساخت و    "موضوع قرارداد عبارت است از:  

 بر اساس ليست و مشخصات مندرج در پيوست ها و سایر شرایط مندرج در قرارداد حاضر.    "گل گهر 

 قرارداد مدارک و اسناد - 3ماده  

 این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است. در صورت مغایرت ميان اسناد به ترتيب ترتب زیر عمل خواهد شد: 

 حاضر؛ متن قرارداد -3-1
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 پيوست های قرارداد-2-3

 پيوست شماره یک: شرح خدمات   -1-2-3

 پيوست شماره دو: دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه-2-2-3

 پيوست شماره سه: فاینال بوک  -3-2-3

 پيوست شماره چهار: چک ليست صورت وضعيت قطعی   -4-2-3

 اطلاعات پيوست شماره پنج: پيمان منع افشای   -5-2-3

 HSEپيوست شماره شش: دستورالعمل  - 6-2-3

 HSEپيوست شماره هفت: اقرارنامه مبنی بر دریافت دستورالعمل   -7-2-3

 مکاتبات؛  و گزارش ها  دستوركارها، ها، ابلاغيه ها، الحاقيه ها، جلسه  صورت-3-3

 محيط زیست و  بهداشت ایمنی، مدیریت سوی  از ابلاغی محيطی زیست  و ایمنی  های دستورالعمل و  ها نامه آئين كليه-3-4

 باشند؛  می قرارداد لاینفک  جزء كه كارفرما

 طرف دو یا بين ابلاغ پيمانکار به  آن انجام منظور به  و قرارداد چارچوب در قرارداد، انجام حين كه اصلاحی و تکميلی اسناد-3-5

 شود؛  می توافق قرارداد

 .مصوب های گزارش  و مدارک-3-6

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی    03/03/1378مورخ    1088/102-842/54شرایط عمومی پيمان موضوع بخشنامه  -3-7

 جمهور كه طرفين از مفاد آن مطلع می باشند و جزء لاینفک قرارداد می باشد.  رئيس

به پيمانکار تحویل گردید و پيمانکار    CD، فایل پيوست مذكور در قالب یک حلقه  HSEتبصره: با عنایت به حجم بالای دستوالعمل  

پيوست قرارداد را تأیيد نموده است و متعهد به   HSEبا امضاء قرارداد حاضر و متن اقرارنامه پيوست قرارداد، دریافت دستوالعمل 

 انجام دستورالعمل مذكور جهت اجرای ایمن عمليات موضوع قرارداد می باشد. 

 مدت قرارداد  -4ماده 

و    نيدوره تضم  یماهه دوم برا  6ماه از زمان ابلاغ قرارداد بوده و    6پروژه به مدت    لیانجام و تحو  یشنهاديپ   یبرنامه زمان   -4-1

 .در نظر گرفته شده است  یبانيپشت

شروع قرارداد با ابلاغ كتبی قرارداد توسط مدیریت قراردادهای كارفرما است و برای مدت قبل از آن هيچ گونه حقی برای -4-2

 پيمانکار ایجاد نمی كند. 

 تاخيرات مجاز و مدت تعليق به مدت قرارداد افزوده می شود. -4-3

 مبلغ قرارداد -  5ماده  

 گردیده است. مبلغ این قرارداد برای انجام كامل موضوع قرارداد ...................... ریال)......................................ریال( برآورد-5-1
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  مبلغ این قرارداد قطعی است.-5-2

 مبلغ قرارداد به صورت ریالی پرداخت می گردد. -5-3

مبلغ به صورت ناخالص می باشد و هرگونه بيمه و ماليات متعلق به موضوع قرارداد )جز ماليات بر ارزش افزوده به شرحی -5-4

 كه در بندهای بعدی خواهد آمد( به عهده پيمانکار بوده و مبلغ شامل همه ی این عناوین است. 

كارفرما وكالت تام دارد تا مبلغ قرارداد را با دیون دیگر از جمله خسارات قراردادی، جریمه ها، دیون ناشی از قراردادها و  -5-5

 معاملات دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید. 

ماليات بر ارزش افزوده، مطابق با قوانين ابلاغی سازمان امور مالياتی و با رعایت ضوابط مربوطه )صدور صورت حساب رسمی -5-6

 فروش كالا و خدمات و ارائه گواهی ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده( توسط پيمانکار، بر عهده كارفرما خواهد بود. 

 پیش پرداخت - 6ماده  

 عنوان پيش پرداخت، در قبال ارائه درصد مبلغ قرارداد را به    %20در صورت درخواست پيمانکار، كارفرما حداكثر تا سقف  -6-1

برابر مبلغ درخواست شده، بدون قيد و شرط و عندالمطالبه، قابل تمدید و مورد تایيد مدیریت    1.4ضمانت نامه بانکی معادل  

از  پيمانکار كسر می گردد و تضمين مزبور پس  از صورت وضعيت های  تناسب  به  پرداخت و  پيمانکار  مالی كارفرما، در وجه 

 گردد. تگاه نظارت كارفرما و واحد مالی كارفرما به پيمانکار مسترد میمستهلک شدن مبلغ پيش پرداخت و تایيد دس

از تاریخ ابلاغ قرارداد مراتب به منزله -6-2 ارائه تضمين پيش پرداخت ظرف مدت ده روز كاری  در صورت عدم درخواست و 

 گردد. میانصراف پيمانکار از دریافت پيش پرداخت تلقی 

)ابلاغ  -6-3 قرارداد  تاریخ شروع  از  تعهدات  اجرای  مانع  دليل،  به هر  پيمانکار  توسط  پرداخت  پيش  دریافت  عدم  یا  و  دریافت 

 قرارداد( توسط پيمانکار نمی باشد. 

 نحوه پرداخت  - 7ماده  

پرداخت مبلغ قرارداد براساس صورت وضعيت های ماهانه ارسالی از جانب پيمانکار متناسب با كار انجام شده، كه به دستگاه  

نظارت كارفرما تحویل و به تایيد ایشان رسيده باشد، پس از كسر پيش پرداخت و كليه كسور قانونی و قراردادی مربوطه در وجه 

 پيمانکار صورت می گيرد.  

 کسور قانونی و قراردادی- 8ماده  

 پرداخت كليه كسور قانونی و قراردادی به عهده پيمانکار می باشد كه در این راستا به شرح ذیل از سوی كارفرما عمل می گردد:

قانون تأمين اجتماعی، پيمانکار ملزم به دریافت مفاصاحساب موضوع   38سپرده بيمه: نظر به رعایت تکاليف مقرر در ماده  -8-1

به عنوان سپرده حق بيمه كسر نموده و   %5قانون تأمين اجتماعی بوده و كارفرما از هر صورت وضعيت پيمانکار معادل    38ماده  

ده مذكور منوط به ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعی برای این قرارداد می باشد. و در  پرداخت آخرین صورت وضعيت و سپر
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صورت عدم دریافت مفاصاحساب از سوی پيمانکار، كارفرما می تواند از محل مطالبات پيمانکار نسبت به پرداخت حق بيمه و 

 دریافت مفاصاحساب اقدام نماید و پيمانکار حق هيچگونه اعتراضی در خصوص را نخواهد داشت.

 قرارداد حاضر.  11ماده   1سپرده حسن انجام كار مطابق بند -8-2

 استهلاک مبلغ پيش پرداخت در صورت دریافت پيش پرداخت توسط پيمانکار. -8-3

 افزایش یا کاهش مقادیرکار  -9ماده  

كارفرما می تواند در طول مدت قرارداد مقادیر و شرح كار قرارداد را با رعایت آیين نامه معاملات شركت توسعه آهن و فولاد گل  

)بيست و پنج درصد( مبلغ اوليه قرارداد مطابق با نرخ های واحد مندرج در جداول تفکيک مبلغ منضم به قرارداد    %25گهر تا  

       افزایش یا كاهش دهد.         

 تضامین   - 10ماده 

 و شرط قيد بانکی بدون نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام به پيمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجرای تضمين  منظور  به-10-1

تحویل قطعی   از پس مزبور تضمين دهد.می تحویل كارفرما مبلغ قرارداد، به  %5و مورد تایيد مدیریت مالی كارفرما، به ميزان  

 می گردد.  عودت پيمانکار به مالی و تائيد دستگاه نظارت كارفرما تسویه حساب موضوع قرارداد و

تضمين پيش پرداخت در صورت دریافت پيش پرداخت توسط پيمانکار. تضمين مزبور پس از مستهلک شدن مبلغ پيش -10-2

 گردد. پرداخت  و تایيد دستگاه نظارت كارفرما و واحد مالی كارفرما به پيمانکار مسترد می

 سپرده ها   - 11ماده 

 كسور مبلغ  گردد. نيمی از می كار كسر  انجام حسن  سپرده به عنوان  %10معادل   پيمانکار، به صورت وضعيت  هر مبلغ  از-11-1

از صدور گواهينامه تحویل موقت و ارسال صورت وضعيت قطعی و نيم دیگر آن در مرحله  در مرحله اول، پس كار انجام حسن

 .گردید خواهد مسترد پيمانکار به دوم، پس از صدور گواهينامه تحویل قطعی و تائيد دستگاه نظارت كارفرما و تسویه حساب مالی،

 قرارداد حاضر. 8ماده   1سپرده بيمه مطابق بند -11-2

 کارکنان پیمانکار  - 12ماده 

پيمانکار به كار گرفته می  از نظر این قرارداد كليه كسانی كه به منظور اجرای این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط  -12-1

 شوند كاركنان پيمانکار شناخته می شوند و هيچگونه رابطه استخدامی با كارفرما ندارند. 

پيمانکار باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر ستادی خود به تعداد كافی كاركنان صلاحيت دار و  -12-2

مناسب داشته باشد و این كاركنان برای انجام موضوع قرارداد بایستی اختيار و مسئوليت اظهار نظر را كه توسط كارفرما مطرح  

 ات مربوط شركت نمایند. می شود را داشته باشند و در جلس

 پيمانکار در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال كاركنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود. -12-3
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هرگاه به تشخيص كارفرما یک یا عده ای از كاركنان پيمانکار صلاحيت لازم برای انجام كار مربوطه را نداشته باشند،  -12-4

كارفرما حق خواهد داشت تعویض آنها را با اعلام كتبی یک ماهه و با ذكر دلایل منطقی از پيمانکار بخواهد و پيمانکار ملزم به  

 اجرای آن خواهد بود. 

 به كار گماردن كاركنان كارفرما توسط پيمانکار ممنوع است.-12-5

 نظارت بر موضوع قرارداد   -13ماده 

نظارت بر انجام تعهداتی كه پيمانکار بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده از طرف كارفرما به عهده معاونت طرح و توسعه  -13-1

باشد و پيمانکار موظف است كارها را با هماهنگی و طبق  كارفرما و یا نماینده ایشان كه از طرف كارفرما معرفی می گردد می

 های پيمانکار نخواهد بود. دستورات دستگاه نظارت انجام نماید. بدیهی است؛ نظارت دستگاه نظارت كارفرما رافع مسئوليت 

موضوع قرارداد قبل از تحویل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی لازم جهت مطابقت با مواد مندرج در قرارداد،  -13-2

 قرار خواهد گرفت.

 شرط انطباق  - 14ماده 

دستگاه نظارت كارفرما تنها مرجع تشخيص انطباق كار انجام شده با موضوع تعهد مندرج در این قرارداد است. بنابراین مطابقت  

 مفاد و تحویل عمليات انجام شده تنها بر مبنای نظر دستگاه نظارت كارفرما تشخيص و تعيين می شود.  

 تعهدات کارفرما   - 15ماده 

 كارفرما متعهد است به: 

پرداخت مبلغ قرارداد به پيمانکار مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از كسر كسور قانونی و قراردادی و تایيد دستگاه نظارت  -15-1

 كارفرما. 

در صورت اعلام نياز كتبی به اطلاعات تکميلی از سوی پيمانکار جهت تحقق مفاد قرارداد، با تشخيص كارفرما اطلاعات  -15-2

 به پيمانکار ارائه خواهد گردید. لازم به ذكر است؛ حفظ حق محرمانگی اسناد ارائه شده به عهده پيمانکار می باشد. 

كارفرما متعهد است حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت كتبی فردی را به عنوان نماینده تام  -15-3

الاختيار برای طول مدت قرارداد به پيمانکار معرفی نماید. نماینده كارفرما باید دارای اختيار تام در خصوص اجرای این قرارداد 

 باشد. 

 معرفی به دوائر دولتی و عمومی در صورت نياز و به تشخيص دستگاه نظارت كارفرما. -15-4

 تعهدات پیمانکار   -16ماده 

 پيمانکار متعهد است به: 

كليه مسئوليت های مربوط به بارگيری، حمل، ارسال و تخليه موضوع قرارداد، بيمه حمل، بيمه حادثه و عوامل اجرایی، و -16-1

 سایر بيمه های مورد نياز و همچنين هزینه های مربوطه به عهده پيمانکار می باشد. 
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تمامی متریال مورد نياز پروژه می بایست با نظارت و تائيد دستگاه نظارت كارفرما از متریال درجه یک انتخاب و تامين  -16-2

 شود.

پيمانکار متعهد است هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمير و نگهداری، كاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با كالاهای  -16-3

موضوع قرارداد را همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به كارفرما تحویل دهد. خدمات پس از فروش اعم از تعویض و تامين قطعات  

سال به عهده پيمانکار می باشد. هزینه مربوط به خدمات پس از فروش پس    3رداد برای مدت  اصلی و یدكی تجهيزات موضوع قرا

 از ارائه مستندات مطابق درخواست دستگاه نظارت كارفرما به عهده كارفرما می باشد. 

بایست تمامی ترتيبات لازم برای انجام بازدید كيفی و فنی توسط بازرس معرفی شده  پيمانکار قبل از تحویل به سایت، می-16-4

گردد كه هر گونه اشکال و نقص فنی را كه در اثر كنترل فنی بازرس از جانب كارفرما را فراهم آورد و همچنين پيمانکار متعهد می

 روز  برطرف سازد.  10گردد ظرف مدت كارفرما اعلام می

روز قبل از بازرسی با بازرس كارفرما هماهنگ و امکانات لازم برای كار بازرس در محل    7پيمانکار تاریخ بازرسی را حداقل  -16-5

 ساخت را فراهم خواهد نمود.  

نماید كه در اجرای قرارداد كليه قوانين و مقررات كشور جمهوری اسلامی ایران از پيمانکار بدینوسيله اعلام و تائيد می-16-8

قبيل؛ قانون كار، تامين اجتماعی، مبارزه با پولشویی و غيره )در صورت شمول( و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در 

مقررات و قوانين جمهوری اسلامی ایران و یا شرایط    صورتی كه معلوم شود پيمانکار در طول اجرای عمليات موضوع قرارداد از

اند كليه مسئوليت های مربوط به عدم رعایت آن به عهده پيمانکار بوده و پيمانکار مکلف خواهد  مندرج در قرارداد تخلف كرده

 شود جبران نماید.)مسئوليت مطلق پيمانکار(و یا اشخاص ثالث می بود تا هر گونه خسارتی را كه از این بابت متوجه كارفرما

 .باشد می پيمانکار عهده تامين غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی و رفاهی كاركنان پيمانکار بر-16-7

تامين كليه ابزارها و ماشين آلات و مواد و مصالح مورد نياز جهت اجرای كامل و صحيح موضوع قرارداد، بعهده پيمانکار  -16-8

 می باشد. 

 ارایه گواهينامه صلاحيت ایمنی پيمانکاران از وزارت كار توسط پيمانکار لازم می باشد. -16-9

پيمانکار متعهد است كه از بکارگيری یا استخدام كاركنان كارفرما و یا سایر افراد طرف قرارداد با كارفرما بدون اجازه  -16-10

 كتبی كارفرما خودداری نماید. 

گمارد طبق قوانين و مقررات بيمه نموده و پيمانکار متعهد است كليه كاركنانی را كه برای اجرای این قرارداد بکار می-16-11

 های متعلقه را به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت نماید. حق بيمه 

 نگهداری و حفاظت از موضوع قرارداد از شروع قرارداد تا تحویل موقت، بعهده پيمانکار می باشد. -16-12

رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محيط كار، قانون تامين اجتماعی و قانون كار جمهوری  -16-13

 اسلامی ایران و سایر قوانين موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پيمانکار می باشد. 
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پيمانکار متعهد است خدمات موضوع این قرارداد را طبق مشخصات اجرایی پروژه، با تجهيزات لازم و شرایط پيش بينی  -16-14

شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن و با كيفيت و كميت لازم و بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس  

با حداكثر مهارت و جدیت خود انجام دهد. همچنين در تمامی مراحل كار، صرفه و صلاح  استانداردهای تخصصی و حرفه ای و  

كارفرما و امانت داری لازم را حفظ نماید. بدیهی است؛ تأیيد گزارش ها و اقدامات پيمانکار بوسيله كارفرما رافع مسئوليت پيمانکار  

 هاتی است كه بعداً مشاهده می گردد. نبوده و پيمانکار در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتبا

پيمانکار نسبت به امکان تامين تجهيزات و لوازم مورد نياز اجرای قرارداد اطمينان حاصل نموده و نيز ميزان دستمزدها  -16-15

و كليه هزینه های اجرای تامين تجهيزات، بارگيری، حمل و بيمه را از هرجهت منظور نموده است و از این بابت بعدا حق هيچ  

 گونه اعتراضی نخواهد داشت.

 پيمانکار متعهد به رفع كليه نواقص، اشکالات و معایب موضوع قرارداد در دوره تضمين می باشد. - 16-16

 بر عهده پيمانکار است.   رعایت كليه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، تجهيزات و سایر موارد-16-17

مسئوليت حوادث منجر به جرح و یا فوت، بر عهده پيمانکار می باشد و مسئوليتی از این بابت متوجه كارفرما نخواهد  -16-18

 بود.

پيمانکار متعهد است كليه حقوق، مزایا، دستمزد و حق بيمه كاركنان خود را طبق قوانين مربوطه پرداخت نماید. سایر  -16-19

قانون كار برعهده پيمانکار می باشد، پرداخت كليه هزینه های پرسنلی و مزایای قانونی حين كار  كسور قانونی و موارد مرتبط با  

و پایان كار و سایر مزایای قانونی برابر ضوابط قانون كار بعهده پيمانکار بوده و پيمانکار و عوامل وی هيچگونه رابطه استخدامی با  

 كارفرما ندارند. 

پيمانکار متعهد است گواهی كيفيت و تست تجهيزات موضوع قرارداد را به تائيد دستگاه نظارت كارفرما رسانده و همزمان  -16-20

 با تحویل كالا، به كارفرما تحویل دهد.  

پيمانکار متعهد است كارفرما را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان حقوق ثبت شده  -16-21

مورد استفاده در كارهای موضوع قرارداد )حتی اگر این گونه حقوق ثبت شده در اسناد قرارداد تعيين نشده باشد(، اعم از ملی و  

مسئوليت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با كارهای  بين المللی مصون نگه دارد و  

 موضوع قرارداد بر عهده وی است. 

كارفرما را مطابق با پيوست قرارداد كه در این قرارداد موضوعيت دارد رعایت    HSEپيمانکار متعهد است دستورالعمل  -16-22

 نماید. 

پيمانکار متعهد است همکاری لازم را با نمایندگان دستگاه نظارت كارفرما به عمل آورده و در صورتی كه در موقع بازرسی  -16-23

مشخص گردد هر یک از اجزای موضوع قرارداد از لحاظ اصالت و فنی بودن معيوب باشد و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد 
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تهيه نشده باشد، دستگاه نظارت مجاز خواهد بود كه آنها را قبول ننموده و اصلاح و یا تعویض آنها را بخواهد و پيمانکار متعهد به  

 اصلاح و تعویض آنها به هزینه خود خواهد بود.  

ها و تعليماتی كه  پيمانکار متعهد است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنين بر طبق دستورالعمل-16-24

ای و تخصصی اعلام می نماید  دستگاه نظارت كارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پيوست قرارداد و استانداردهای حرفه

 انجام دهد.  

های حفاظت و بهداشت كار منتشره از سوی وزارت كار و امور اجتماعی و رعایت بهداشت نامهپيمانکار ملزم به رعایت آیين-16-25

 ای و اجرای ایمن عمليات می باشد. حرفه

پيمانکار متعهد است حداكثر ظرف مدت دو روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت كتبی و با تایيد دستگاه نظارت كارفرما  - 16-26

فردی را به عنوان نماینده تام الاختيار برای طول مدت قرارداد به كارفرما معرفی نمایند. نماینده پيمانکار باید دارای اختيار تام 

قرارداد و قابل عزل از طرف كارفرما بوده و در تمام اوقات در دسترس باشد. در صورتی كه پيمانکار بخواهد در خصوص اجرای این  

نماینده خود را تغيير دهد موظف است حداقل دو روز كاری قبل از تاریخ تغيير، موضوع را به اطلاع و تایيد دستگاه نظارت كارفرما  

 برساند. 

 تجهيز و برچيدن كارگاه. -16-27

 عمل به آخرین ویرایش تمامی آیين نامه ها و استانداردها.   -16-28

در صورت مغایرت بين آیين نامه ها و استانداردهای مختلف، مدرک با شرایط مطمئن تر )محدود كننده تر( ملاک عمل   -16-29

 . قرار خواهد گرفت. مگر این كه موضوع دیگری در این مشخصات فنی بيان شده باشد

در هر صورت ضوابط و مقررات ملی و آیين نامه های فنی پروژه های صنعتی كشور بعنوان حداقل های قابل قبول در -16-30

 .نظر گرفته می شوند 

پيمانکار موظف است حداكثر ظرف یک ماه پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشين آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق  -31-16

به خود در محل های تحویلی كارفرما را با تنظيم صورتجلسه و اخذ تایيد دستگاه نظارت و واحد حراست كارفرما، از محل های  

ور ساختمان ها و تاسيسات موقتی را كه برای اجرای كار در محل های تحویلی كارفرما  یاد شده خارج نماید و ظرف مهلت مذك

ساخته است تخریب یا پياده كند و مصالح و مواد زاید آن را از محل خارج و كارگاه را به هزینه خود تميز نماید. در غير این  

درصد    15اند عمل نماید و هزینه های آن را بعلاوه  صورت، كارفرما می تواند برای خارج كردن آنها به هر نحو كه مقتضی بد

بالاسری به حساب بدهکاری پيمانکار منظور و از محل تضامين، سپرده ها و سایر مطالبات پيمانکار كسر نماید. در این صورت 

 پيمانکار حق اعتراض نسبت به اقدام كارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی های خود را ندارد.  

در صورت بروز تاخير، پيمانکار موظف است حداكثر ظرف یک ماه پس از ارائه صورت وضعيت قطعی، لایحه تاخيرات را -32-16

به صورت كتبی به دستگاه نظارت كارفرما ارائه نماید. در صورت عدم ارسال لایحه تاخيرات ظرف مدت مذكور، كليه تاخيرات 
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صورت گرفته از نوع غير مجاز شناخته شده و قابل بررسی توسط كارفرما نبوده و این موضوع نيز از سوی پيمانکار قابل اعتراض 

 نمی باشد. 

ساعت پس از ابلاغ قرارداد حاضر،    24حسب رعایت مفاد قانون تامين اجتماعی، پيمانکار متعهد است؛ حداكثر ظرف  -33-16

الحاقيه های احتمالی و همچنين سایر مکاتباتی كه مطابق قانون تامين اجتماعی، ارائه آن به اداره تامين اجتماعی ضروری می  

. خاطر نشان می سازد؛ كليه مسئوليت های ناشی از این موضوع به عهده پيمانکار بوده )مسئوليت  باشد، را به اداره مزبور ارائه نماید

 مطلق پيمانکار( و كارفرما در این خصوص هيچ گونه مسئوليتی نخواهد داشت )عدم مسئوليت مطلق كارفرما(. 

پيمانکار متعهد است حقوق و دستمزد كاركنان خود را مطابق با قوانين جاری كشور به موقع پرداخت نموده و ليست  -34-16

بيمه ارائه شده به اداره تامين اجتماعی را به صورت ماهانه به دستگاه نظارت كارفرما ارائه نماید. در صورت تاخير بيش از یک ماه  

ستمزد كاركنان خود، كارفرما می تواند بنا به صلاحدید خود مطالبات كاركنان ایشان را از محل پيمانکار در پرداخت حقوق و د

تضامين و سپرده ها و سایر مطالبات پيمانکار نزد كارفرما پرداخت نماید و پيمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص  

 را از خود سلب و ساقط نمود. 

پيمانکار اعلام می نماید كه قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه را كاملاً مطالعه نموده و حدود خدمات و الزامات تعریف  -16-35

شده در آن را كاملاً بررسی و شناسایی نموده و همچنين؛ با توجه به اجرای پروژه در حين بهره برداری، برخی از عمليات پروژه  

در زمان توقفات واحد )بنا به اعلام دستگاه نظارت كارفرما( قابل انجام می باشد. از این رو، پيمانکار از   به ویژه كارهای گرم، تنها

قابليت انجام موضوع قرارداد و توانایی خویش در این خصوص اطمينان حاصل نموده است و موظف است تمهيدات لازم برای 

ن آلات، نيروی انسانی كافی و غيره را جهت اجرای این عمليات در دوره انجام كار در آن زمان از قبيل؛ تامين تجهيزات و ماشي

 توقفات را فراهم سازد. بنابراین پيمانکار حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. 

پيمانکار موظف به تامين كليه ماشين آلات مورد نياز پروژه جهت حمل و اجرایيات پروژه می باشد ، من جمله تامين    - 16-36

 جرثقيل، بيل مکانيکی، لودر و غيره در طول پروژه بر عهده ی پيمان كار است. 

 کتابچه راهنما و دستورالعمل  -17ماده 

( نقشه های چون ساخت  تجهيزات،  دیتاشيت كامل  فنی،  كليه مدارک  است  راه As-builtپيمانکار موظف  (، دستورالعملهای 

اندازی، بهره برداری و تعميرات، مدارک خرید تجهيزات و گواهينامه های اصالت تجهيزات و كليه مدارک منضم به این قرارداد را 

نسخه الکترونيکی و پس از تایيد    3در قالب فاینال بوک براساس دستورالعمل های كنترل كيفی و تهيه فاینال بوک به تعداد  

ترونيکی، دو نسخه هاردكپی و الکترونيکی در تطابق با نسخه تایيد شده را قبل از تحویل موقت برای كارفرما تهيه و در  نسخه الک

 اختيار كارفرما قراردهد. 

 محل تحویل و اجرای موضوع قرارداد - 18ماده 
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جاده   5جاده شيراز، كيلومتر    50محل تحویل تجهيزات و اجرای موضوع قرارداد، استان كرمان، شهرستان سيرجان، كيلومتر   

اختصاصی معدن گل گهر، سایت شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر، می باشد. خاطرنشان می سازد؛ مسئوليت تحویل سالم 

 باشد. كليه اقلام به عهده پيمانکار می

 

 سالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی تحویل    - 19ماده 

كليه اقلام مورد نياز پروژه كه باید توسط پيمانکار تهيه گردد می بایست نو و سالم و بدون عيب و نقص و با كيفيت مناسب، برای  

 كارفرما ارسال گردد. 

اقلامی كه آماده بسته بندی می باشند توسط كارفرما مورد بازرسی كمی و كيفی قرار خواهند گرفت و در صورتی كه اقلام ظاهراً  

سالم بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فـرم ليست بسته بندی مربوطه تنظيم و پس از تحویل به انبار كارفرما به تأیيد انبار  

 كارفرما خواهد رسيد.  

در صورتی كه تجهيزات موضوع قرارداد ناسالم بوده و یا منطبق با مشخصات فنی مورد درخواست نباشد، پيمانکار متعهد است به  

دستور كارفرما، این نوع اقلام را عوض نموده و در مدت زمانی كه كارفرما معين می كند در انبار كارفرما تحویل نماید. كليه هزینه 

از تأخير در این رابطه به عهده پيمانکار خواهد بود. در صورت امتناع پيمانکار از تعویض به های ایجاد   شده و خسارات ناشی 

تشخيص كارفرما و طی مدت مورد نظر، كارفرما مجاز است به هر طریق كه صلاح می داند این اقلام را تعویض نموده و برای 

 بدليل تخلف پيمانکار فسخ نماید.   31نموده و یا قرارداد را طبق ماده جبران هزینه خسارات بر طبق مواد قرارداد عمل 

 بازرسی و آزمایش   -20ماده  

تحویل تمام یا بخش هایی از اقلام مورد نياز پروژه در محل هایی كه پيمانکار اعلام می نماید و قبل از بسته بندی، زمانی  -20-1

كرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقلام بدون گواهی بازرس جلوگيری خواهد  مجاز است كه بازرس گواهی تحویل آنرا صادر 

 نمود. در صورت عدم نياز به بازرسی، بازرس مراتب را به پيمانکار اعلام خواهد نمود. 

طرف پيمانکار ساخته و تهيه می شود در دوره ساخت و یا قبل از تحویل مورد بازرسـی دستگاه نظارت   كليه اقلامی كه از-20-2

انجام  به  نسبت  پيمانکار  رافع مسئوليت  كارفرما، در هر مرحله،  نظارت  بازرسی دستگاه  و  قرار خواهند گرفت. كنترل  كارفرما 

 سی بعهده پيمانکار ميباشد. تعهدات قرارداد نخواهد بود و همچنين كليه هزینه های بازر

و در  -20-3 نماید  ارسال  كارفرما  برای  را  كنترل كيفيت  و  بازرسی  العمل  اقلام، دستور  بازرسی  از  قبل  است  متعهد  پيمانکار 

المللی مورد تایيد  صورتيکه برای آزمایش های اقلام پروژه دستورالعملی صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهای بين

 كارفرما انجام خواهند شد. 

روزكاری قبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در دستورالعمل بازرسی و كنترل كيفيت، تاریخ بازرسی را  7پيمانکار حداقل -20-4

به پيمانکار معرفی می    "اعلام داشته و بایستی تسهيلات لازم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی كه از طرف كارفرما كتبا 
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پيمانکار( برای انجام وظائف محوله در اختيار آنان قرار دهد.   شوند فراهم نماید و لوازم آزمایش و كمکهای لازم را )به هزینه 

ها و تعليماتی كه  همچنين پيمانکار موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنين بر طبق دستورالعمل

ای و تخصصی اعلام می نماید،  شخصات و اسناد و مدارک پيوست قرارداد و استانداردهای حرفهدستگاه نظارت كارفرما در حدود م 

 انجام دهد.  

درصورتی كه در موقع بازرسی، اقلامی كه از طرف پيمانکار تهيه شده است طبق مشخصات مشروحه در قرارداد نباشند، -20-5

)با ذكر عيب( و یا اصلاح آنها   و یا در اجرای موضوع پروژه تخلفی مشاهده گردد بازرس مجاز خواهد بود كه آنها را قبول ننماید

را بخواهد. در صورتيکه پيمانکار از تعویض یا رفع عيوب اقلام و تخلفات اجرایی كه كارفرما تقاضای تعویض یا اصلاح آنها را نموده  

یی را رفع است امتناع نماید كارفرما می تواند به هر طریق كه صلاح ميداند این اقلام را جایگزین نموده و یا مورد تخلف اجرا

نوع اقلام و تخلفات را به منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات پيمانکار    نماید و امتناع پيمانکار در مورد تعویض یا اصلاح این

، قرارداد را بدليل تخلف 1- 31تلقی نموده و برای جبران این نوع خسارات بر طبق مواد قرارداد عمل نموده، یا طبق مفاد بند  

 پيمانکار در انجام كارها، فسخ نماید. 

كدها و استانداردهای مورد نياز برای طراحی، روش توليد، آزمایشات، بازرسی ها و غيره باید مطابق استاندارد مورد تأیيد  -20-6

 كارفرما باشد. 

 گواهی آزمایش ها باید در هر حال جهت كنترل و تأیيد در اختيار بازرس كارفرما قرار گيرد.-20-7

هرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن اقلامی كه از طرف پيمانکار تحویل شده اند، پيمانکار را از مسئوليت -20-8

 نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمين معلوم گردند معاف نمی نماید.  او در مقابل عيوب و یا قصوری كه در اجرای مفاد قرارداد

 پيمانکار می بایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهيلات لازم را برای بازرس كارفرما فراهم آورد.-20-9

 بسته بندی و تحویل کالاهای موضوع قرارداد  - 21ماده  

   .باشد می پيمانکار عهده به  قرارداد موضوع اقلام مربوط به اجرای  حمل و بندی بسته  بارگيری، از ناشی های هزینه كليه -21-1

 تأیيد به  بایست می  كه باشد می قرارداد تجهيزات  تخليه و بندی  بسته  بارگيری، دستورالعمل  ارائه  به  موظف  پيمانکار  -21-2

 .گيرد قرار قرارداد موضوع تجهيزات تحویل و  بندی بسته مبنای تأیيد از پس و رسيده كارفرما دستگاه نظارت

 :گيرد قرار نظر مد باید زیر  موارد تخليه و بارگيری بندی، بسته  دستورالعمل  تهيه در -21-3

 شود. دیده دستورالعمل  در اقلام ظاهری و چشمی بازرسی -الف

دیده   دستورالعمل در شود می  تهيه مختلف  مراحل در كه كيفيت كنترل و آزمایش بازرسی، های نامه گواهی و مدارک تمام  -ب

 شود.
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 جرائم تاخیر   - 22ماده  

قرارداد را با توجه به مفاد چنانچه به تشخيص دستگاه نظارت كارفرما، پيمانکار نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع  -22-1

تواند به ازاء هر هفته تاخير در انجام تعهدات پيمانکار مبالغی را به شرح ذیل بعنوان جریمه،  قرارداد به موقع انجام دهد كارفرما می

ها و یا هر نوع سپرده دیگری كه نزد  های وی كسر نماید و یا از محل تضمينبدون لزوم انجام اقدامات قضایی یا اداری از پرداخت 

 كارفرما می باشد برداشت نماید. 

به ازای هر هفته تأخير غير مجاز ناشی از قصور پيمانکار و به تشخيص دستگاه نظارت كارفرما در اجرای موضوع قرارداد، -22-2

)ده درصد( مبلغ همان بخش از سوی كارفرما به حساب پيمانکار منظور می    %10)یک درصد( و حداكثر تا    %1جریمه ای معادل  

ق الذكر در انجام موضوع قرارداد، كارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق گردد. در صورت تأخير بيش از مدت فو

و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یک طرفه فسخ و كليه تضامين پيمانکار و سایر مطالبات پيمانکار را به عنوان 

پيمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود،  خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نماید و  

همچنين در صورت عدم تکافوی خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذكور كارفرما می تواند به منظور جبران خسارات وارده از 

 طریق طرح دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید. 

به تاخيرات بر اساس    -22-3 شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر    یها  قرارداد  راتيتاخ  یبررس  نحوه  العمل  دستوررسيدگی 

صورت پذیرفته و گزارش كميته بررسی تاخيرات مطابق با دستور العمل مذكور ميبایست به پيوست صورت جلسه تحویل موقت  

 ارائه گردد.

 گواهی تحویل موقت   - 23ماده  

 موضوع قرارداد بودن آماده مراتب كتباً قبل، روز  10 حداقل پيمانکار گردید، تکميل قرارداد موضوع عمليات آنکه از پس-23-1

 عضویت برای  را  خود  نماینده و  كند می موقت  تحویل  تقاضای دستگاه نظارت از  و رساند خواهد كارفرما اطلاع دستگاه نظارت به  را 

تاریخ تشکيل   تایيد، صورت  در و كند می رسيدگی پيمانکار درخواست به دستگاه نظارت،  .نماید می معرفی موقت تحویل هيات در

 نباشد، برداری بهره آماده قرارداد  موضوع  عمليات دستگاه نظارت نظر به هيات تحویل موقت را به پيمانکار ابلاغ می نماید. اگر

 پيمانکار اطلاع  به  شود  تکميل موقت تحویل  از پيش باید كه را  كارهایی و نواقص تقاضای پيمانکار، دریافت از  روز  7 مدت ظرف

   .رساند می

 ارائه دستگاه نظارت به و تهيه است لازم كار تحویل برای كه را اقداماتی بندی زمان هيات، برنامه تشکيل موظف است تا پيمانکار

 .كند می آماده كار  محل در  اوست، عهده به قرارداد مدارک و اسناد طبق  آنها تدارک كه را  از وسایل قسمت آن و نماید

ارائه   از تاریخ تحویل موقت قبل ماه یک حداقل پيمانکار توسط چک ليست ها و دستورالعمل تحویل موضوع قرارداد باید-23-2

 .گيرد قرار توافق مورد طرفين  بين و گردد



 

 مناقصه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی سامانه توزین نوار نقاله هوشمند 

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 181از  45صفحه  1404 تابستان ق 1100/04  شماره قرارداد: قرارداد   س ینوشیپ  - 5

 

 

 

 

 

 گواهی تحویل و كنند می تنظيم را  موقت تحویل جلسه  صورت نکنند، مشاهده كارها در نقصی و عيب  تحویل هيات هرگاه-23-3

 .گردد ابلاغ پيمانکار به تا كنند می ارسال كارفرما برای  مستندات مربوطه، همراه به را موقت

 مهلتی تعيينبا   موقت تحویل جلسه صورت  تشکيل به اقدام نمایند، مشاهده دركارها نقصی و  عيب تحویل هيات هرگاه-23-4

 می موقت  تحویل جلسه  صورت ضميمه  و  تنظيم را  ناتمام عمليات و كارها معایب و  نقایص از  فهرستی و كنند  می نقص  رفع برای

 عمليات دوباره دستگاه نظارت، پيمانکار، جانب از نقص رفع اعلام از دهند. پس می ارائه به پيمانکار را آنها از ای نسخه و نمایند

 رفع گواهی و  موقت تحویل  گواهی باشد، نمانده باقی ایرادی و عيب  گونه  هيچ  نقایص، فهرست  اساس  بر  و اگر  كند می بازدید را 

 .می شود ابلاغ پيمانکار به مراتب و رسيده پيمانکار و دستگاه نظارت نماینده امضای نقایص به

 قرارداد موضوع تاریخ این  از  و باشد می كارفرما توسط  موقت تحویل  گواهی تاریخ تضمين، دوره شروع و موقت  تحویل تاریخ-23-5

 .گردد می تلقی شده داده تحویل

 تایيد به  كه  است  كار از  بخش هر  نواقص رفع تاریخ  تضمين، دوره  شروع تاریخ كار، از  بخش هر در  نقصی  وجود صورت  در-23-6

 .باشد رسيده دستگاه نظارت

 نظر به باشد، یا پذیر امکان متفاوتی های زمان در كار، از  مستقلی های قسمت  موقت  تحویل و  تکميل كه صورتی  در-23-7

 قسمت ماده، این با رعایت كارفرما باشد، نياز  مورد  كار كل تکميل  از پيش كار  از مستقلی های قسمت  از  برداری  بهره كارفرما،

 دوره شروع تعهدات، انجام نمودن تضمين آزاد مانند موقت تحویل از پس های اقدام و گرفته موقت تحویل را گفته پيش های

 طبق است، گردیده موقت تحویل  كه  كار از آن قسمت تناسب به  را كار انجام حسن تضمين كسور  استرداد  قطعی، تحویل تضمين،

 .دهد می انجام مستقل صورت  به قرارداد، مدارک و اسناد

بهره برداری تاثيری ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد. در این  معایب و یا كمبود های جزیی كه در  -23-8

رسد، معایب را مرتفع و كمبود ها را تکميل نماید كه در این  صورت پيمانکار ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفين می

روز توسط كارفرما صادر خواهد    10ت  صورت پس از بازبينی معایب اصلاح شده و یا كمبودهای تکميل یافته، تایيدیه ظرف مد

 شد. در هر حال تاریخ شروع دوران تضمين از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود. 

 فولاد   و  آهن  توسعه  شركت  یها  قرارداد  راتيتاخ  یبررس  نحوه  العمل  دستور  با  مطابق  راتيتاخ  یبررس  تهيكم  گزارشارائه    -23-9

 . لزامی می باشد ا موقت لیتحو جلسه صورت وستيپ   گهر به گل

 دوره تضمین و رفع نواقص   - 24ماده  

برای مدت   را  قرارداد  عمليات موضوع  كليه  انجام  تحویل موقت تضمين می  6پيمانکار حسن  از  )دوره  ماه شمسی پس  نماید 

تضمين(. اگر در دوره تضمين، معایب و نواقصی در كار مشاهده شود، پيمانکار مکلف است كه آن معایب و نواقص را به هزینه 

خود رفع كند. برای این منظور، كارفرما مراتب را با ذكر معایب و نواقص و محل آنها به پيمانکار ابلاغ می كند و پيمانکار حداكثر  
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روز پس از ابلاغ كارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می كند و آنها را طی مدتی كه توسط كارفرما اعلام  می گردد، رفع   15

 مينماید.  

هرگاه پيمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه كند، كارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتيبی كه مقتضی  

درصد، از محل تضامين پيمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای كه پيمانکار نزد او    15بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه  

 انکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود. دارد، برداشت نماید و پيم

 گواهی تحویل قطعی   -25ماده  

هيات  تاریخ  و اعضا دستگاه نظارت، تایيد و پيمانکار تقاضای به بنا كارفرما شده، تعيين تضمين ماهه  6دوره   پایان در  -25-1

 كه و نقصی عيب هرگاه كارها،  بازدید از پس قطعی، تحویل كند. هيات می اعلام و معرفی پيمانکار به  و معين  را قطعی تحویل

 به  را  كار  قطعی تحویل صورتجلسه  كارفرما شده و قطعی تحویل  را  قرارداد  موضوع  ننماید مشاهده باشد پيمانکار كار  از ناشی

 .نماید  می ابلاغ پيمانکار

 به  مکلف  شرایط قرارداد اساس بر پيمانکار كند، مشاهده پيمانکار كار از  ناشی نقصی و  عيب قطعی، تحویل  هيات هرگاه :1تبصره

 .باشد می آنها رفع

 كار از نواقص ناشی رفع به مکلف ننماید، را كار قطعی تحویل تقاضای شده، تعيين  تضمين  دوره پایان در  پيمانکار اگر  :2تبصره

 قطعی تحویل  به  اقدامات مربوط ملاک پيمانکار تقاضای تاریخ و باشد می است كرده بروز قطعی تحویل تقاضای تاریخ تا كه  خود

 .است

 پس و انجامد به طول ماه دو از بيش تاخير این و نکند تحویل هيات اعزام به اقدام پيمانکار، تقاضای وجود با  كارفرما اگر :3تبصره

 قرارداد موضوع عمليات نکند، زمينه اقدامی این در كارفرما مجدد  تقاضای تاریخ از ماه یک انقضای و پيمانکار مجدد درخواست از

 .شود انجام مورد آن  در قطعی تحویل  از پس اقدامات باید و گردد می تلقی شده قطعی تحویل

 صورت وضعیت قطعی  - 2- 25

 و مدارک اسناد اساس بر را شده انجام كارهای قطعی وضعيت صورت  موقت، تحویل تاریخ از  ماه یک تا حداكثر باید پيمانکار

 .نماید تسليم دستگاه نظارت به بررسی و رسيدگی برای  و كند تهيه  قرارداد،

 به پرداخت  نسبت تایيد صورت در  و رسيدگی وصول  تاریخ از  ماه یک مدت  ظرف را  شده دریافت وضعيت  صورت دستگاه نظارت

 خواهد اعلام پيمانکار، به  صورت وضعيت از نسخه  یک  ارسال ضمن  را  خود  نهایی نظر تایيد، عدم صورت  در  .نمود خواهد اقدام آن 

 مدرک، و دليل ارائه با روز،10 مدت طی را حداكثر خود اعتراض باشد داشته كارفرما نظر به نسبت اعتراضی پيمانکار چنانچه .كرد

 .رساند می كارفرما اطلاع به

 اعلام را  رد آنها یا قبول و  كند می رسيدگی اعتراض موارد به پيمانکار، نظر  وصول تاریخ از ماه یک مدت ظرف حداكثر كارفرما

 .نماید  می
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 اختلاف به حل را موضوع شود، نمی واقع كارفرما قبول مورد كه خود اعتراض  از  قسمت  آن  تکليف تعيين  برای تواند می پيمانکار

 .نماید ارجاع

گردد. پيمانکار با امضاء صورتجلسه تحویل قطعی، اعلام و اقرار می نماید كه  تاریخ تحویل قطعی، تاریخ خاتمه قرارداد تلقی می  

تسویه حساب مالی انجام گردیده است و در خصوص قرارداد مذكور حق طرح هيچ گونه ادعایی تحت هيچ عنوانی را نخواهد 

 داشت. آزادسازی تضامين و سپرده ها مطابق مفاد قرارداد حاضر انجام خواهد شد. 

 زبان قرارداد  -26ماده  

باشد و اسناد و مکاتبات فنی بين طرفين به زبان فارسی یا  اسناد و مدارک قرارداد و كليه مکاتبات فيمابين به زبان فارسی می

 انگليسی خواهد بود.  

 حق واگذاری به ثالث  -27ماده  

قرارداد را به شخص ثالث )حقيقی یا حقوقی(  پيمانکار بدون مجوز كتبی كارفرما حق واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع  

ندارد. بدیهی است در صورت موافقت كارفرما مبنی بر واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد به غير، پيمانکار اصلی  

 موظف به نظارت بر رعایت موارد ایمنی بوده و در صورت بروز حادثه هيچ مسئوليتی متوجه كارفرما نخواهد بود. 

 شرط محرمانگی  -28ماده  

بوده و این شرط به منزله ذكر تمام شرط مورد اشاره در این    icc (2006)شرط محرمانگی مطابق شرط استاندارد محرمانگی  

 قرارداد می باشد. 

 حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور(  - 29ماده  

 ایران برای هر یک از طرفين نافذ و قابل اجرا خواهد بود.موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانين جمهوری اسلامی -29-1

 تحریم كشورهای ثالث و بيماری های همه گير و تورم اقتصادی جزو حوادث قهری تلقی نمی گردد. -29-2

 تعلیق  - 30ماده  

كارفرما می تواند در مدت قرارداد، اجرای كار را برای یک بار و حداكثر سه ماه معلق كند، در این صورت باید مراتب را با  -30-1 

 تعيين تاریخ شروع تعليق به پيمانکار اطلاع دهد.  

در صورتی كه تعليق بيش از سه ماه ضروری باشد، كارفرما می تواند با موافقت پيمانکار، مدت تعليق را برای یک بار و  -30-2

به    1-3-31ماه، مطابق بند    3ماه، با شرایط پيش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پيمانکار با تعليق بيش از    3حداكثر  

 قرارداد خاتمه داده می شود.

هرگاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود، كارفرما با تعيين مهلتی برای پيمانکار به منظور آماده نمودن كارگاه، تاریخ  -30-3

 شروع مجدد كار را به پيمانکار ابلاغ می كند. 

 انحلال قرارداد - 31ماده   
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 قرارداد به یکی از روش های زیر و با توجه به احکام مقرر همان بند منحل می گردد: 

 فسخ -31-1

در صورت بروز موجبات فسخ مندرج در زیر بدون رعایت هيچ گونه تشریفاتی و صرفاً با ارسال نامه كتبی از سوی كارفرما، قرارداد 

فسخ می گردد. در صورت فسخ، كليه تضامين پيمانکار در حق كارفرما ضبط شده و هيچ گونه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت.  

ر به كارفرما تعلق خواهد داشت و پيمانکار حق هرگونه اعتراض یا اقدامی اعم از اداری یا قضایی  علاوه بر این تمامی اجناس پای كا 

 در این رابطه را از خود سلب و ساقط نموده است.

 در صورت تخلف پيمانکار از برنامه زمانبندی. -31-1-1

 . HSEدر صورت تخلف پيمانکار از مقررات ابلاغی  -31-1-2

 در صورت تخلف پيمانکار از دستورات كتبی ابلاغی دستگاه نظارت. -31-1-30

 در صورت كشف هرگونه فساد در كسب قرارداد. -31-1-4

یا    1397در صورت كشف هر گونه معاملات یا عمليات مشکوک و احراز بزه مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی  -31-1-5

 قانون مبارزه با تامين مالی تروریسم یا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد. 

بر این قرارداد و عدم    1347لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب    132و    131و    130و    129در صورت شمول مواد  - 31-1-6

 اخذ مصوبه مجمع عمومی توسط پيمانکار. 

 از لایحه اصلاحی قانون تجارت به این قرارداد یا شركت پيمانکار. 270در صورت شمول ماده -31-1-7

 به شركت پيمانکار.  1347از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب  141یا  33، 5در صورت شمول مواد -31-1-8

 در صورت كشف تخلف از مقررات قانون منع مداخله كاركنان دولت. -31-1-9

 در صورت شموليت مقررات توقيف، انحلال )اعم از اداری، قهری و قضایی( و ورشکستگی به پيمانکار. -31-1-10

 در صورت عجز پيمانکار از ارائه اسناد تضمين قرارداد.-31-1-11

 در صورت كشف نداشتن صلاحيت های لازم برای كسب قرارداد نسبت به شركت پيمانکار. -31-1-12

 در صورت كشف شموليت ليست سياه قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد شركت پيمانکار. -31-1-13

 در صورت عدم پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان و حق بيمه آنان.-31-1-14

در صورت عدم وجود زیرساخت ها و مجوزهای لازم در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی، سامانه مودیان و سایر  -31-1-15

 مقررات مالياتی در شركت پيمانکار.

 در صورت تخلف از هر یک از بندهای تعهدات پيمانکار. -31-1-16

 در صورت انسداد حساب های بانکی شركت پيمانکار به هر علت. -31-1-17

 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.  20در صورت عدم شروع به آغاز قرارداد توسط پيمانکار برای بيش از -31-1-18
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 در صورت عدم امکان تامين ارز از مجاری قانونی در خصوص تعهدات ارزی قرارداد توسط پيمانکار. -31-1-19

 در صورت كشف عدم توانایی فنی یا مالی پيمانکار به تشخيص كارفرما. -31-1-20

 كارفرما. در صورت واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث توسط پيمانکار بدون اخذ مجوز كتبی  -31-1-21

 در صورت تشخيص تعارض منافع توسط كميته تعارض منافع شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر.  -31-1-22

 تفاسخ -31-2

 در هر مرحله از قرارداد طرفين قرارداد اختيار دارند كه قرارداد فی مابين را اقاله نمایند. 

 آثار تفاسخ نسبت به طرفين به موجب اقاله نامه مورد تراضی طرفين تعيين خواهد شد. 

 خاتمه قرارداد-31-3

 در صورت بروز موجبات خاتمه قرارداد مندرج در زیر، هر یک از طرفين می توانند تقاضای خاتمه قرارداد نمایند. 

در صورت تقاضای خاتمه قرارداد كميسيونی مركب از نماینده كارفرما، نماینده پيمانکار و كارشناس رسمی دادگستری رشته 

مربوطه به انتخاب مدیرعامل شركت كارفرما تشکيل و عمليات انجام شده را محاسبه و خاتمه پيمان را اعلام می دارند. در صورت 

ر كميسيون مربوطه با دو عضو رسميت داشته و در صورت اختلاف نظر كارشناس رسمی  عدم معرفی نماینده از سوی پيمانکا

دادگستری نظر كميسيون تلقی می شود. پس از اعلام كميسيون اقدامات مربوط به مفاصاحساب پيمانکار انجام و در صورت وجود  

هد شد و در صورت بدهکاری پيمانکار به  طلب، كليه طلب تشخيص شده پيمانکار پرداخت و اسناد مالی و سپرده ها آزاد خوا

 ترتيب از محل سپرده ها و سپس اسناد تعهد آور تودیع شده، طلب كارفرما وصول خواهد شد. 

 ماه.   3در صورت تعليق برای بيش از -31-3-1

 در صورت پيش بينی نقض قراردادی توسط پيمانکار به تشخيص كارفرما. -31-3-2

 در صورت ممتنع شدن موضوع قرارداد. -31-3-3

 در صورت تقاضای كارفرما. -31-3-4

در صورت عدم امکان تحصيل مجوزهای دولتی و اداری كه در اختيار كارفرما نمی باشد و منجر به تاخير در اجرای -31-3-5

 ماه شده است. 6قرارداد برای بيش از 

روز از تاریخ بروز معارضه نتواند آن    5در صورت وجود معارض برای سایت اجرای قرارداد در صورتی كه كارفرما بيش از  - 31-3-6

 را رفع نماید. مبدا احتساب بر مبنای گزارش تایيد شده روزانه است.

 در صورت غبن )ضرر/زیان( حادث برای كارفرما. -31-3-7

 درصد برآورد اوليه قرارداد. 25در صورت كاهش یا افزایش كار بيش از -31-3-8

 در صورت تغيير اساسی در احجام برآوردی اوليه قرارداد كه منجر به زیان خارج از عرف پيمانکار گردد. -31-3-9

 آگاهی ها و اعلان ها   - 32ماده  
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پيمانکار اعلام می نماید كه قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه را كاملاً مطالعه نموده و حدود خدمات و الزامات تعریف شده  -32-1

در آن را كاملاً بررسی و شناسایی نموده است و از قابليت انجام موضوع قرارداد و توانایی خویش در این خصوص اطمينان حاصل 

 اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.نموده است. بنابراین حق 

های اجرای موضوع قرارداد را شناسائی كرده و به آن واقف است. بنابراین پيمانکار اعلام می نماید تمام خطرات و ریسک -32-2

 حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود. 

های اجرای تعهدات خود را بر اساس قرارداد در  پيمانکار اعلام می نماید كه دانش فنی، صلاحيت لازم و سایر نيازمندی-32-3

 تواند آنها را تامين نماید. اختيار دارد و یا می

پيمانکار اعلام می نماید كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله قوانين و مقررات مربوط به كار و تأمين -32-4

و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت كند. در هر حال    اجتماعی و همچنين قوانين مربوط به ماليات

 الذكر متوجه وی خواهد بود. مسئوليت عدم اجرای قوانين و مقررات فوق 

پيمانکار اعلام می نماید وظایفی كه به موجب این قرارداد به عهده گرفته است را در اولویت قرار داده و اشتغال وی در  -32-5

 سایر امور و در ارتباط با سایر قراردادها لطمه ای به وظایف پيمانکار در چهارچوب این قرارداد وارد نمی سازد. 

ها و  پيمانکار از ميزان هزینه های ناشی از اجرای قوانين كار و تامين اجتماعی و قوانين و آئين نامه های مربوط به ماليات-32-6

دانسته و سود   عوارض اطلاع داشته و مبلغ قرارداد را برای انجام كليه تعهداتی كه به موجب این قرارداد بر عهده گرفته، كافی

 ظور داشته است، لذا تا پایان اجرای كامل قرارداد، مراتب مشمول افزایش قيمت نمی باشد. عادلانه برای خود من

پيمانکار بدینوسيله تایيد می نماید كه در اجرای قرارداد كليه قوانين و مقررات كشور و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت  -32-7

می كند. مسئوليت كليه خسارات وارده به كارفرما یا اشخاص ثالث كه ناشی از عملکرد پيمانکار یا كاركنان او باشد به عهده و  

 ارفرما هيچ گونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت. هزینه پيمانکار است و ك

پيمانکار به درستی قيمت مندرج در قرارداد واقف است و هزینه ایفای كامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و  -32-8

 درست كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد )اصل تقویم درست مبلغ(. 

پيمانکار به كفایت مبلغ قرارداد واقف است و كليه هزینه های پيمانکار شامل ایاب و ذهاب، غذا، اسکان، تجهيز و برچيدن -32-9

كارگاه، حمل تجهيزات، ابزار و سایر ملزومات و ... در اصل مبلغ قرارداد دیده شده است و هزینه ی ایفای كامل تعهدات موضوع 

درست كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد    قرارداد و اجرای به موقع و

 )اصل كفایت مبلغ(. 

پيمانکار تایيد نمود كه در خصوص اسناد قراردادی مطالعات كافی به عمل آورده و هيچ نکته مبهمی باقی نمانده است  -32-10

و این مبلغ، جهت انجام كامل موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه ای در اجرای كامل كارها ایجاد نمی كند و تایيد می نماید. در  

 موده باشد، با هزینه خود آن را جبران نماید )اصل عدم قابليت استناد به جهل(. صورتی كه مقادیری را كم لحاظ ن 
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پيمانکار تایيد نمود كه هيچ گونه اشتباهی در خصوص ماهيت كار، درج ارقام و اعداد قراردادی، ریز محاسبات، بررسی  -32-11

اسناد، محل پيمان و هر موضوع دیگری كه به صورت مستقيم یا غير مستقيم در قيمت و مبلغ پيمان موثر است، نداشته است 

 )اصل عدم قابليت استناد به اشتباه(

 منع قانونى   -33ماده  

نمی    1337دیماه    22پيمانکار رسماً اعلام می نماید كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب  

باشد. پيمانکار تعهد می نماید كه منافع این قرارداد را به هيچ یک از اشخاص یا افرادی كه در قانون مذكور پيش بينى شده یا  

نداده و یا آنان را بشركت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق كارفرما طبق مقررات قانون   بشود از آن استنباط نمود، انتقال

 مزبور با  پيمانکار رفتار خواهد نمود.

 قانون حاکم بر قرارداد  -34ماده  

باشد و هر نوع تفسير و تعبيری از مواد قرارداد طبق  قانون حاكم بر قرارداد منحصراً قوانين موضوعه جمهوری اسلامی ایران می

 قوانين مذكور بعمل خواهد آمد.  

 حل اختلاف   - 35ماده  

حل هر گونه اختلاف نظر در تفسير مواد این قرارداد به عهده مدیریت حقوقی شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر می  -35-1

 باشد. 

در صورت بروز هرگونه ادعا، دعوای قضایی و اختلاف در مفاد تعهدات و یا اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، طرفين ضمن  -35-2

اسقاط حق رجوع به مراجع قضایی و اداری، توافق بر ارجاع موضوع به داوری نمودند. داور توسط مدیر عامل محترم كارفرما  

روز از تاریخ ابلاغ رسمی اختلاف خواهد بود كه مدت    60تان سيرجان و مدت داوری  انتخاب خواهد شد. مقر داوری در شهرس

داوری برای یک دوره بنا به تشخيص داور قابل تمدید می باشد. داوری بر اساس اصول )نه تشریفات( قانون آیين دادرسی مدنی  

رسمی جهت تعيين داور به مدیرعامل    صورت می گيرد. شروع داوری با درخواست داوری به موجب اظهار نامه   1379مصوب  

روز از تاریخ دریافت اظهارنامه داور را تعيين نماید و به داور و    7كارفرما می باشد كه مدیرعامل كارفرما می بایست ظرف مدت  

در   می باشد. این شرط  1379طرفين اختلاف ابلاغ نماید. سایر موضوعات تابع مقررات داوری قانون آیين دادرسی مدنی مصوب 

 هر حال مستقل از این قرارداد می باشد. 

بعهده دارد اجرا نماید و در غير اینصورت كارفرما،  پيمانکار ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتی را كه به موجب قرارداد  -35-3

طبق قرارداد، به تشخيص خود از بند فسخ، جریمه یا خاتمه قرارداد نسبت به پيمانکار عمل خواهد نمود و پيمانکارحق هرگونه 

 اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده است.

 نشانی طرفین   -36ماده  

 نشانی طرفين قرارداد به شرح زیر است :  -36-1
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، تلفن:  1516646111، كدپستی:22دفتر تهران كارفرما: تهران، ميدان آرژانتين ،خيابان الوند، خيابان سی و یکم غربی، پلاک  

88199402-021 . 

جاده  5جاده سيرجان به شيراز، كيلومتر  50دفتر سيرجان و سایت كارخانه كارفرما: استان كرمان، شهرستان سيرجان، كيلومتر 

 )اقامتگاه قراردادی(.  7817999738اختصاصی گل گهر، سایت شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر، كدپستی 

 پيمانکار:.....................................  . 

هرگاه یکی از طرفين قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغيير دهد باید موضوع را كتباً به طرف دیگر ابلاغ كند و تا    -36-2

وقتی كه نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده كليه نامه ها، اوراق و اظهارنامه ها به نشانی مشروح در بالا با پست سفارشی و یا  

 ها ابلاغ شده تلقی خواهد شد. ام آناخذ رسيد ارسال و تم

پيمانکار اعلام و اقرار می نماید؛ آدرس الکترونيکی فوق در ید و اختيار ایشان می باشد. ارسال مکاتبات از طریق ایميل   -36-3

توسط كارفرما به پيمانکار به آدرس ایميل مندرج در فوق، به منزله ی ابلاغ می باشد و هيچ گونه ادعایی در این خصوص از سوی 

 د. پيمانکار مسموع نخواهد بو

 شرط استقلال   - 37ماده  

موضوع تعهدات این قرارداد واحد و غير قابل تجزیه است، اما مواد این قرارداد مستقل از هم الزام آور بوده و اجرای هر ماده منوط  

 به اجرای سایر مواد نبوده و ملازمه ای با آن ندارد. 

 نسخ قرارداد  - 38ماده  

گردد. كليه نسخ قرارداد ماده و دو نسخه تنظيم گردیده است كه یک نسخه آن پس از امضاء تحویل پيمانکارمی  38این قرارداد در  

 از اعتبار یکسان  برخوردار می باشند.

 پیمانکار                                                                                                       کارفرما  

 شركت ..............                                                شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر   

    

 ............... )مدیر عامل(                                        (                       )مدیرعامل پورمحيا محمد  

 

 جعفر رفيعيان )رئيس هيات مدیره(  
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 گهر شرکت توسعه آهن و فولاد گل 
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شرح کار و ، دو پیوست -7

 مشخصات فنی 
 181از  139صفحه  1404 تابستان ق 1100/04  شماره قرارداد:

 

 
 

 کار و مشخصات فنی  شرح  دو، وست یپ    -7 فصل 

 

 

 

 

 

 

 نوار نقاله هوشمند  نیسامانه توز یساخت و نصب و راه انداز ،یمناقصه طراح

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر 

 

 

 

 

 

 

 ق1100/04:   شماره قرارداد

 1404./ تاریخ قرارداد : .../..
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شرح کار و ، دو پیوست -7

 مشخصات فنی 
 181از  140صفحه  1404 تابستان ق 1100/04  شماره قرارداد:

 

 
 

 و اهمیت آن   شرح موضوع  -1

 از مهمترین چالش كند، بهبود مستمر و كنترل این سيستم نيز یکی  ترین نقش را در واحد صنعتی ایفا می  بخش توليد، اساسی

كارخانجات،   صنایع است. بنابراین كارایی سيستم توليد اثر مستقيمی بر نرخ بازگشت سرمایه دارد. از همين رو است كهها در  

های   دقيق آن را در گلوگاه گيری همواره به دنبال استقرار فرآیندهایی هستند تا براساس آن بتوان رهگيری محصول و اندازه

 ود.سازی نم صنعتی پياده واحدمختلف 

بار ورودی به آن گندله  ،  به عنوان بزرگترین عرضه كننده آهن اسفنجی كشور فعاليت دارد  شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر

با استفاده از نوار ورودی و خروجی واحد ها مواد ؛ (1)شکل سنگ آهن و خروجی واحدهای توليدی آن آهن اسفنجی بوده است 

نوار   توزین  آنلاین پایش  مسئله  حائز اهميت است، شوند. از جمله مسائل مهمی كه    می  های كاری جا به جاه نقاله در بين ایستگا

 از:عبارتند  كهدارای اهميت است. وجه های مختلفی است. این توزین از  و پایش پایداری كاليبره بودن آن نقاله ها 

 شود. ورودی كارخانه محاسبه می های توزین )ویر( نوارميزان گندله خریداری شده توسط سيستم •

 هستند. سيستم های توزین )ویر( نوارهای خروجی ملاک محاسبه ميزان تناژ توليدی  •

 اسفنجی می باشد.   توليد گندله بهمصرف یکی از پارامترهای مهم در كنترل فرآیند توليد، تناژ خروجی و نيز نسبت  •

توليد و واحد   دقت سيستم های توزین نوار نقاله نقش بسزا و مستقيمی در هم نهشتی آمارهای ارائه شده توسط واحد •

 عمل می آورد.    جلوگيری بهو ميزان مواد اوليه  آمار محصول انبار شده    ،انبار داشته و از بروز اختلاف در تناژ توليد شده 

 

 

  
 

 1شکل                                                                     

 

 

 

 گندله آهن اسفنجی 
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شرح کار و ، دو پیوست -7

 مشخصات فنی 
 181از  141صفحه  1404 تابستان ق 1100/04  شماره قرارداد:

 

 
 

  فیزیکی گندله  مشخصات -1-2

 %85.00 مترمیلی  16تا  9سایز بین 

 %5.00 مترمیلی  5تر از سایز کم 

 g/cm3 2.00 چگالی حجمی 

 % 6.35 MM 92 + (ASTM) ضریب غلتش

 % 0.60 MM 6.00 – (ASTM) ضریب سایش

 KG/P 250 متوسط مقاومت در برابر ضربه حالت سرد

 % 20.00 تخلخل

 

 

 

 مشخصات شیمیایی گندله -1-3

Fe  64.00% 
FeO  0.50% 

SiO2 + Al2O3 8.00 % 
 %0.01 گوگرد

 %0.045 فسفر
TiO2 0.20% 

AS 0.01% 
 %0.20 سایر مواد 

CaO + MgO   2.00% 
 0.30 قلیایی خاصیت 
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شرح کار و ، دو پیوست -7

 مشخصات فنی 
 181از  142صفحه  1404 تابستان ق 1100/04  شماره قرارداد:

 

 
 

 مشخصات آهن اسفنجی  -1-4

 Fe   ۸6 – 9 مجموع % 

Fe  حداقل  %9۰ متالیزاسیون 

Fe   ۸۲-۷۸٫5 فلز % 

C 1٫۳-۲ % 

S Max 0.01% 
P Max 0.1 % 

SiO2 Max 5.5% 
Al2O3 Max 1% 

CaO Max 1.1% 
MgO Max 2.5% 

Bulk Density 1٫6-1٫9 g/cm3 

های مورد  گيری پارامتر *اطلاعات فوق صرفا جهت اطلاع بوده و در صورت لزوم پيمانکار موظف به اندازه 

 می باشد.نياز در پروژه 

 برخی از روش های متداول پایش تناژ نوار نقاله  -2

 وزن   بر مبتنی روش -2-1

 می شود.   اندازه گيری  ( مستقيماLoad cellتوسط )  جسم  وزن (Static) ثابت  یا (Dynamic) پویا  مناسب  تجهيز  از  استفاده  با

توسط دستگاه    متحرک  كانوایر  روی  بر  پویا  صورت   به  وزن  اندازه گيری   ،روش  این  در شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر و

Weight indicator i40 BS  از برندPrecia Molen می شود. انجام 

 حجم  بر مبتنی روش -2-2

،  صورت می پذیرد  رابطه چگالی  از  استفاده  با  و  حجم  اندازه گيری  با  مستقيم  غير  صورت  به  جسم وزن  اندازه گيری  روش  این  در

 Volumetricتجهيزات  از   روش  این  در.  می گردد   محاسبه Volume Scanner توسط  حجم  ،تخمين  و  اندازه گيری  برای

Belt Scanner  اتی مثلتجهيز  كانوایر،  روی  بر  پویا  صورت  به  حجم  اندازه گيری  جهت  و  می شود  استفادهLiDAR ،RADAR 

،Vision می شود گرفته كار به . 
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 و مشکلات جاری   نحوه کالیبراسیون -3

دقيق ترین روش جهت پایش كاليبره)سایر روش ها مانند تست با زنجير و  با مواد )كاميون تست( به عنوان  ویرها  فرآیند تست  

كاليبره و دقت سيستم های توزین نوار نقاله می باشد كه لازم است حداقل    جهت پایش وضعيت  تست وزنه نيز موجود است(

فرآیند كاميون تست به صورت مدون و منظم ضرورت بسيار زیادی در پایش سيستم های    هفته ای یک بار انجام شود. انجام 

آن معمولا به دلایلی همچون، شرایط نابسامان كوره، شارژ كاميونی و كمبود ماشين آلات، افزایش دمای    توزین دارد كه انجام

  شود  نمی   ناشی از قطع خروجی، نوسانات فيدر خروجی، شرایط فرآیندی و ... به تعویق افتاده و به صورت منظم انجام   خروجی

 از   توزین  سيستم  كه  صورتی در  لذا.  كند   می  مواجه جدی  چالش  با   را  توزین  سيستم  وضعيت  دقيق  و منظم پایش  موضوع  این  كه

   .بود خواهد  خطا با  همراهی  مدت برای توليدی  تناژ ميزان و نداشته وجود آن رصد امکان باشد، شده  خارج كاليبره

 پروژه   اهداف -4

افزایش دقت اندازه گيری و    ، طراحی یک سيستم توزین جدید، با هدف كاهش خطای ناشی از سيستم توزین فعلی •

 با تایيد كارفرما.  كاليبراسيون آنلحظه ای پيوستگی پایش 

تناژ از دست رفته مطالعه و ارائه روش های جدید و نوآورانه كاليبراسيون با هدف كاهش دفعات كاليبراسيون و كاهش  •

 .هزینه مرتبط با آنو 

 .دریافت داده از چندین محل به همراه تجميع، تحليل و انجام ماشين لرنينگ •

 . انجام اصلاحات پيشنهادی در صورت تایيد كارفرماهمکاری و مشاوره با كارفرما در راستای  •

سيستم توزین هوشمند می باشد كه با پایش پارامترهای    و تست  راه اندازی  ،بنابراین هدف از انجام این پروژه طراحی، ساخت، نصب

دقت اندازه گيری باعث كاهش توليد از دست رفته، افزایش توليد و دقت اندازه گيری پارامترهای توليدی شود؛  مختلف بتواند  

گيری شده و تناژ  یا با بررسی اختلاف ميان تناژ عبوری اندازه  و  درصد نسبت به مرجع )باسکول( را داشته باشد   0.5كمتر از  

را تشخيص و به    درصد(  0.5)خطای بيش از    های توزین فعلی از كاليبره خارج شدن سيستمهای توزین فعلی،  اعلامی سيستم

 . صورت زود هنگام اطلاع دهد

گيری وزن توسط لودسل هم، گيری داشته باشد و حتی در صورت نياز به اندازه سيستم نباید وابستگی به سایر تجهيزات اندازه 

های كارخانه مانند وضعيت خروجی كوره یا سرعت  باید خود دارای لودسل جداگانه باشد. در صورت نياز به دادهای سایر قسمت

 های جداگانه باشد و اطلاعات مذكور را برداشت كند. نوار، سيستم باید دارای سنسور 

ها چه برای آموزش سيستم های ذكر شده( و استفاده از اطلاعات آنهای توزین فعلی )دستگاهدر صورت نياز به اتصال به سيستم 

در سيستم توزین هوشمند وجود داشته  های دستگاه توزین جدید و چه برای تست یا استفاده، ایجاد اتصال امن بر اساس پروتکل

 )توسط پيمانکار( . باشد
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تمامی قطعات و تجهيزات استفاده شده در سيستم توزین باید قابليت كار در محيط باز و تحمل غبار را داشته باشند و حداقل  

 باشند. IP65دارای درجه حفاظتی 

 

 ها آمده است(های تکمیلی در جدول برآورد هزینه)فاز  فاز بندی پروژه -5

 ی فاز مطالعات و طراح -5-1

 . (Health Check)عوامل موثر در دقت آن یو بررس وستهينقاله پ  نوار نیتوز ستميس قيمطالعه دق .1

روز   یها  یكاهش خطا و تکنولوژ   یو روش ها  نیتوز  یها  ستميانجام شده در حوزه س  قاتيمرور و مطالعه كامل تحق .2

 . ايدن

عوامل بروز خطا در    یین و فولاد گل گهر و شناسا ه نوار نقاله شركت توسعه آ  نیتوز  ستميس  یدان يو مطالعه م  یبررس .3

 . در محل كارفرما یفعل نیتوز ستميس

ها  قيتطب .4 س  یروش  و  نوارنقاله  با خط  راهکارها  نیتوز  ستميمطالعه شده  ارائه  و  ی  كاهش خطاها  یبرا  یی كارفرما 

 . ی و پيوستگی پایش كاليبره فعل نیتوز ستمي دقت س شیشده و افزا ییشناسا

انتخاب بهترین نوار و موقعيت جهت نصب سيستم توزین و كاهش خطای توزین فعلی )با توجه به فشردگی فضای   .5

پيشنهاد میكوره  اطراف خروجی ورودی گندله  ها  زمينی  نوار  روی  بر  توزین هوشمند  از سيستم  اولين نسخه  شود 

كارخانه نصب گردد تا علاوه بر پایش توسط دو سيستم توزین فعلی در مجاورت آن، سيستم جهت اطمينان از صحت  

 عملکرد، به دور از نقاط حساس و در موقعيتی با دسترسی بالا قرار گيرد(.

 

 ساخت و نصب محصول   فاز -6

 مخصوص نوار انتخاب شده.   نقاله با دقت بالا نوار نیتوز ستميو ساخت س یطراح •

 Volume-basedبه همراه سيستم    Weight-based( با تلفيق سيستم  Multipleتركيبی )طراحی به صورت   •

 . (براساس چند متود متفاوت)

دوربين و سنسور ها بر روی یک سازه بایستی قرار گيرند تا مجموعه به صورت    ،تمامی تجهيزات اندازه گيری منبع ليزر •

    ماژولار باشد.

پردازش می    توسط متد های به روز ماشين لرنينگبا تجميع اطلاعات سنسورها و پردازش سطح بار برروی نوار داده   •

 گردد. مشخص می  های توزین فعلی بودن سيستم شوند و حد كاليبره

 . دیجد نیتوز ستميس یتست و راه انداز •

 . كاليبره سيستم توزین فعلی خروج از محدودهدر نهایت تشخيص  •

 

 توضیحات تکمیلی:  -7

 ماه توسط پيمانکار و رفع موانع بایستی ادامه داشته باشد.  6 حداقل  عملکرد تجهيز تا مدت صحت پایشپشتيبانی و   -7-1
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با تایيد   روز 40 گزارش، پایش و تحویل پروژه مدت حداقل پيمانکار موظف است در طول مدت تعهد خود، جهت ارائه  -7-2

 كارفرما در محل سایت سيرجان حضور پيدا كند. 

هفته قرارداد فسخ و تضامين    10درصد از كل پروژه می باشد و در صورت تاخير بيش از    1جریمه تاخير هر هفته   -7-3

 گردد. پيمانکار ضبط می

درصد(   0.5درصد باشد یا خارج شدن از كاليبره )خطای بيش از    0.5گيری تناژ بيش از  در صورتی كه خطای اندازه  -7-4

 سيستم توزین فعلی قابل تشخيص نباشد، دستگاه قابليت تحویل ندارد.

ای به پيمانکار پرداخت  گيرد و در طول مراحل طراحی و ساخت هزینهپرداخت به پيمانکار پس از تحویل صورت می -7-5

 نخواهد شد. 

 

 ه: پروژ  ازیمورد ن  زمان -8

 باشد.   یماه م 12ساخت، نصب و تست  ،یطراح ق،يانجام مراحل تحق یبرا یشنهاديمدت زمان پ 

 

 سایر اقدامات و نتایج تحویلی به کارفرما  -9

 . باشد ها امکانپذیر نمیاین اقدامات در جریان پروژه الزامی بوده و تحویل پروژه بدون انجام آن

و ارائه گزارش   ها آن  های  زیرسيستم  و مشخصات  استخراج و  دنيا در  مشابه  های  تکنولوژی  بررسی •

 امکانسنجی از محصولات مشابه 

 كارفرما   به آن  ارائه  و  مفهومی  طرحو ارائه   نوارنقاله توزین سيستم  مفهومی طراحی •

  ها زیرسيستم های ویژگی  گزارش به همراه  زیرسيستم ها عملکردی جزئيات و  مشخصات تعيين •

 تجهيزات  خرید   و  طراحی مرحله   شروع برای

  نتایج و  مکانيک طرح و  ارتعاشاتی وای   سازه  خواص  استخراج  و  مکانيکی سازه  سازی شبيه  و  آناليز •

 ساخت مرحله   در خطاها كاهش  برای سازی شبيه

  بردهای  و  مکانيک ساخت های  نقشه و  ساخت نقشه استخراج  و  ها زیرسيستم  جزئيات با طراحی •

 الکترونيکی 

  نصب آماده  و  شده ساخته مکانيکبه همراه   اوليه  های  آزمون انجام  و  مکانيکی سازه ساخت •

 تجهيزات

و مشخصات سيستم های   اوليه  آزمون  و دیجيتال   و  آنالوگ بخش  دو در الکترونيکی  سيستم ساخت •

 داده   پردازش  و  برداری   داده   اندازی راه  افزار  نرم  و  الکترونيکی بردهایمورد نياز و 
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  توزین  سيستمو  آزمایشگاهی های آزمون انجام  و  ها سيستم زیر  تمام  مونتاژ  و  مکانيکی  سازه اتمام •

 شده  رفع   احتمالی ایرادات و شده  تست  و مونتاژ  آزمایشگاه در

   كارخانه محل   در  ها آزمون انجام  و  نقاله نوار  روی  بر توزین سيستم  اندازی راه  و  نصب •

   احتمالی  ایرادات رفع و  ها زیرسيستم  ارتقا و  بررسی •

 به كارفرما   ییمحصول نها ل یو تحو ی انداز راه •

 

 

 

 

 انجام طرح پیشنهادی  برنامه زمانی 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گام های اجرای پروژه )ماه( ردیف 

             طراحی   1

             ساخت و نصب  2

             تحویل  3

             و پشتیبانی   دوره تضمین 4
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 ، نقشه ها و مدارک فنیسه پیوست  -8 فصل 

 

 

 

 

 

پيوست مستندات فنی اسناد مناقصه موجود بوده كه  در    صورت لزومدر  تمامی نقشه ها و مدارک پروژه در بخش های مختلف  

همچنین امضاء تمامی   .باشدتهیه پرینت، مهر و امضای تمامی اسناد موجود در پیوست ) در صورت ارائه ( الزامی می  

  بایستی بصورت امضاء اصیل )زنده( باشد و اسکن امضاء، مهر امضاء و سایر حالات پذیرفته نیست.  صفحات اسناد

عدم ارسال و یا ارسال ناقص نقشه ها ضمن خدشه به صلاحيت فنی مناقصه گر، نافی تعهد مناقصه گر بر تایيد نقشه ها و مدارک  

 نبوده و مهر و امضای این صفحه به معنی تایيد تمامی نقشه ها و مدارک پيوست اسناد مناقصه می باشد.  
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 پروژه  تیری مد و یزی ر  برنامه بخش دستورالعمل ،چهار وستی پ    -9 فصل

 

 

در پروژه را متناسب با مدت زمان اجرای   تي مسئول  سیخود به همراه ماتر  ی نمودار چارت سازمان  ستیبایم  پيمانکار  -1

 دستگاه نظارت برساند. ديكارگاه به تائ زيتجه انی و قبل از پا هيته كار

شرا  -1  تبصره به  توجه  و  طیبا  ن  یژگیو  پروژه،  گرفته  پيمانکار  یانسان   روهایيهای  بکار  قرارداد  مفاد  اجرای  در   شوند یم  كه 

 نصب و اجرا باشند.  ،یطراح نهيدر زم یاز تجربه و تخصص كاف  ستیبا یم

 یی اجرا  اتيبه محض شروع عمل  گردد،یدر زمان اجرا محسوب م  پيمانکاراز واحدهای مهم    یک یكارگاه كه    یدفتر فن  -2  تبصره

(  رهيوغ   یفيك، كنترل  یكنترل پروژه، دفتر مهندس  زی،یبرنامه ر)  ی و قادر به انجام خدمات فن  افتهیدركارگاه استقرار    ستیبايم

 باشند. 

به همراه مدارک و سوابق   ی قبل از شروع به كار، به دستگاه نظارت به صورت كتب  ستی بايم  پيمانکار  دی يعوامل كل  هيكل -2

 مکتوب دستگاه نظارت واقع گردند.  د یيو مورد تا دهی گرد ی معرف كاری

هر ماه نسبت به ارسال    انی موظف است در پا  پيمانکار،  یانسان  رویيبا توجه به ضرورت داشتن اطلاعات مربوط به ن -3

اقدام نما  ی نييبا فرمت تع  یپرسنلاطلاعات   كه دستگاه نظارت اعلام    یهر زمان  نيو همچن  دی توسط دستگاه نظارت 

 قرار دهد.  اريناظر در اخت ازيرا به نحو مورد ن خود یاطلاعات پرسنل د، ینما

پرداخت شده كارگران خود در دو ماه قبل    مهيب  ستيهای خود، ل  تيموظف است، در هنگام ارائه صورت وضع پيمانکار -4

. در  دی نما  لیاست تحو  ده يدستگاه نظارت رس  دیي پرداخت حقوق پرسنل را كه به تا  ستيل  نیآخر  هید يتائ  همراهبه  

ارائه   ا  پيمانکاروی پرداخت نخواهد شد و    تيمذكور صورت وضع  مدارکصورت عدم   چگونه يخصوص حق ه  ن یدر 

 نخواهد داشت. یاعتراض

مطالبات ارائه شده توسط    ستيراساً طبق ل  كارفرماماه    کیاز    ش يپرداخت حقوق پرسنل ب  ري به ذكر است در صورت تاخ  لازم

 گردد.  ی كسر م پيمانکاربالاسری از محل مطالبات  نهیاقدام نموده و مبلغ مربوطه بهمراه هز پيمانکار

منابع،   ستوگرامي روز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه برنامه زمانبندی به همراه ه  7موظف است حداكثر    پيمانکار -5

كاری و ساختار    ( CBS) ،  ی مدارک مهندس ستي، ل PMSو  MCIكارفرما  د يهای مصوب مورد تائ هیبا رو  مطابقاحجام 

كارفرما    یینها  دیي و اخذ تا  یروز پس از آن نسبت به رفع كامنت های احتمال  7حداكثر    نيو همچن  اقدام  نهیشکست هز

 . دی نماو دستگاه نظارت اقدام 

 ن يموارد تضم  نيو كنترل پروژه و همچن   زییموظف است در طول مدت قرارداد نسبت به ارائه خدمات برنامه ر  پيمانکار -6

 .  دیاقدام نما لیمطابق با روال ذ تيفيك

a. نرم افزار  قیو كنترل پروژه از طر زییارائه گزارشات مطابق دستورالعمل برنامه رPMIS   
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b. ر يو دستگاه نظارت به نحوی كه تاخ  كارفرما  دیيمطابق با برنامه زمانبندی مورد تا  یستیمراحل كار با   هيكل 

 .ردینگردد صورت پذ  جادیا زمانبندی در برنامه

c. را بر اساس دستورالعمل شماره گذاری   كارفرما به مركز اسناد    ی لیتحو  یموظف است مدارک مهندس  پيمانکار

  تیرینرم افزار مد  قینسبت به گردش مدارک و مستندات پروژه از طر  نيگذاری نموده و همچن  شماره  كارفرما 

 . دی درسا اقدام نما ی مهندس مدارک

d. راه اندازی و   شيپ   ستهایيچک ل  ليو تکم  هيموظف است نسبت به انجام تست های سرد و گرم، ته  پيمانکار

افزار    تست نرم  ظرف  ICAPSبا  اثبات  سازی  مستند  گواه  ت،ي،  طر  یصدور  از  لازم    متدولوژی   قیهای 

OPERCOM  راستا   نیو در ا  د ی و دستگاه نظارت اقدام نما  كارفرما   هید یيمراحل مختلف راه اندازی و اخذ تا  در

دستگاه    از يطبق اعلام ن  یدر زمان مقتض  را  OPERCOM  سازی متدولوژی  اده ي پ   مياست ت  موظف  پيمانکار

 . دینما مستقر  تینظارت در سا

e. زی، یهای برنامه ر  سيتابیموظف است نسبت به انجام خدمات موضوع قرارداد و ارائه گزارش ها و د  پيمانکار 

با نظر دستگاه    یشده در هر دوره زمان  ن ييراه اندازی و راه اندازی مرتبط، در مواقع تع  شيپ   ،یفيك  كنترل

 . دینما  نظارت اقدام

f. موظف است نسبت به ارائه  پيمانکار  Final Book    شاملAs Built    ،قراردادها،   ی، دستورالعمل ها، مدارک مهندس  

آموخته   درس  بالاخص  دیمدارک خر  ،یفي، مدارک كنترل ك  Order Number،    ی ها، مکاتبات اصل  هيالحاق

 . دیاقدام نما كارفرما د يهای مصوب مورد تائ هیهای پروژه و.... مطابق با رو

g. نيو ماش  یكنترل پروژه، منابع انسان   زی،یپروژه شامل: موارد برنامه ر  تیریصورت عدم ارائه خدمات مد   در  

موجود و تا سقف   نيمطابق با قوان  ،  پيمانکارو راه اندازی توسط    تيفيك  ني و تضم  یفيموارد كنترل ك  آلات،

 در نظر گرفته خواهد شد.  مهیجر ،  پيمانکارارسال شده توسط  تياز مبلغ هر صورت وضع درصد 5

h. كه به   كارفرما   د يها مطابق با فرمت و دستورالعمل مورد تائ تيصورت وضع  هيموظف است جهت ته  پيمانکار

 . دی استفاده نما شود،يم ابلاغ وی

مدل سه    هيته  ،ی موظف است نسبت به ارائه خدمات منطبق با نقشه ها، مدارک، استانداردها و مشخصات فن  پيمانکار -7

و دستگاه نظارت رسانده و سپس نسبت   كارفرما  د یيقسمتهای مختلف اقدام و به تا  ی ليو تفص  هيهای اول  نقشهبعدی،  

 . د یتست و راه اندازی اقدام نما نصب، ساخت،  ن، يبه تام

در    ایشده و    دي ق  فیو خدمات مربوطه كه در شرح وظا  زاتيكالا و تجه  یفيو ك  ی الزامات كنترل كم  هيكل  تیرعا -8

 دیسفارش خر یخصوص  ی در مشخصات فن ای و  دهیذكر گرد زاتيتجه یساخت و بازرس ،یطراح یعموماستانداردهای 

 است. پيمانکار  عهدهباشد بر  یكالا موجود م

به دستگاه   كارفرمااز طرف  پيمانکارنظارت بر حسن انجام تعهدات و خدمات ارائه شده توسط شركت  نکهیبا توجه به ا -9

مراحل كار شامل    هيكار حق دارد از كل  یو كم  یفي و دستگاه نظارت جهت كنترل ك  كارفرمااست،    دهی گرد  واگذارنظارت  
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تام/فروشندهانتخاب   متر  نيسازنده،  و  تجه  ال، یكالا  بر  پروژه،    زاتيساخت  توسط  نظارت  اندازی  راه  و  تست  نصب، 

های مربوطه از   ی راستا همکاری و هماهنگ  نیبه عمل آورد. در ا  قيدق  نظارتموردی    ایو    ميمق  نیو ناظر  نيبازرس

 باشد.  یم  پيمانکار فیوظا

مواد، كالا و ساخت    نيمراحل كار از مرحله انتخاب فروشنده، تام  یو دستگاه نظارت در تمام  كارفرمااز    هیدیياخذ تا -10

و    ی کیزينحوه نگهداری و انبار، واكنش های ف  ، ییو جابجا   هيتا قبل از صدور بارنامه، حمل و نقل، تخل  پروژه  زاتيتجه

  پيمانکار   فیموقت از وظا  لیتحو  ان یراه اندازی و راه اندازی تا پا  ش ينصب و پس از نصب، پ   از قبل    اتيعمل  ،ییايميش

و دستگاه نظارت    كارفرمااز روند انجام آن در چارچوب فرمتها، جداول و ... به    ی كاملگزارشات    ستیبا  یباشد و م   یم

  ت يها رافع مسئول  هیديتائ  نیكدام از ا  چيه  مانيپ  یعموم  طیبه شرا  توجهلازم به ذكر است با    نيو همچن  دیارائه نما

 باشد.  ی نم پيمانکار

ازكار است، در صورت    یی ساخت قطعات و قسمت ها  اتیينقشه های جز  Nativeرا كه    ی نقشه های كارگاه  پيمانکار -11

نسخه آن    کیكند و در سه نسخه، كه    یم  هيته  ی و مشخصات فن  ییكار، بر اساس نقشه های اجرا  ضمن اجرای  ازين

 .  دینما  ی دستگاه نظارت م ميتسل Hard Disk/Flash memory /DVD توسط  باشد ی م تاليجید  لیفا

های    س يتابیدتهيه    و   ITP    ،NCR    ،SQ    ،TQو    QCPشامل صدور    تيفيك  نيتضم  کپارچهیسازی و راهبری نظام    اده يپ  -12

 باشد.   یم  پيمانکارجهت جمع بندی موضوع در تعهد   مربوطه

نقشه های    ، یدر مراحل اجرای كار را مطابق با استانداردها، اسناد و مدارک فن  رتیموظف است هر گونه مغا   پيمانکار  -13

   NCR-Nonconformity Report دی و دستگاه نظارت اعلام نما كارفرما به  یینها  ميشده جهت اخذ تصم دیيتا

  ده ي پوشان  ا یدفن    دی نبا  انها،QC form   صورتمجلس و صدور  ميو تنظ  كارفرما  نده ینما  بیقسمت از كارها بدون تصو  چيه -14

 داده شود. كارفرما  ندهیلازم به نما ریهایيجهت اندازه گ ی فرصت كاف د یبایو م گردد

كل  پيمانکار -15 است  ابلاغ   مطابق  CR-CP  پروژه  راتييتغ  هيموظف  دستورالعمل  مربوطه جهت   یبا  مستندات  به همراه 

 . دی و دستگاه نظارت اعلام نما  كارفرمابه  یی نها ميتصم

ن  زات،ي/ تجه  الیمتر  هيارائه دستورالعمل های ته -16 به همراه چک   یفيدستورالعمل های كنترل ك  زي ساخت، نصب و 

ساخت، نصب و    ال، یمتر  نيبخشهای پروژه اعم از تام  هيو دستگاه نظارت در كل  كارفرما  دیيجهت تا  مربوطه  ستهایيل

ادوات   انواع  اندازی  تجه    وراه  غ   زات،يو  آزمونهای  كنترل  ريجوش،  تجه،  HSEمخرب،  نگهداری  و   زات يانبارداری 

reservation    هفته   2حداقل    ستیبا  یدستورالعمل ها م  نیاست. ا  پيمانکار  نهیبر عهده و هز  هادستورالعمل    ریساو

مطابق با استانداردهای    ی دستگاه نظارت در هر بازه زمان  صيبه تشخ  بنادر صورت لزوم    ای قبل از شروع هر بخش ازكار و  

خود را بر اساس دستورالعمل های    تهایيفعال  هيكل  ستیبا  یو م   دهي رسان  ديپروژه به تائ  یمشخصات فن  زيمربوطه و ن

ذكر است برای انجام آزمون های مخرب و    به  لازم   نيو همچن دی ارائه نما  ( و دستگاه نظارت  كارفرما   د یيمورد تا )مصوب  

به تشخ  ی مخرب و برخ  ريغ  بنا  ها  به    پيمانکاردستگاه نظارت    صيتست  تائ  ریيبکارگموظف  ثالث مورد    دي شركت 

 باشد.  ی م پيمانکارهای مربوطه درتعهد  نهیهز هيباشد و كل ی دستگاه نظارت م
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 مرتبط با موضوع   یمنیهای ا  دستورالعمل ،  HSE Plan،  مکاتبات   یموظف است نسبت به ارائه روشهای هماهنگ  پيمانکار -17

و دستگاه نظارت ظرف مدت    كارفرمااز    هیدیي ... و اخذ تا    و  PQR  ،WPS  ،ITP  شامل  یفيقرارداد، اسناد و مدارک ك

 . دی جانب دستگاه نظارت اقدام نما از شده نييتع

 : دینما هيباشد ته یم  لیرا بر اساس فرمت مصوب كه اهم موارد آن به شرح ذ انهي موظف است گزارش ماه پيمانکار -18

a. انجام شده براساس برنامه زمانبندی  تهایيو درصد فعال  ق ياحجام دق  -  ییاجرا  ات يعمل  اتيشرح جزئ  اعلام 

 .( هيو ابن زاتيساخت تجه زات،يتجه نيتام ، یشامل مهندس) یليتفص

b. ی و مدارک مهندس  زاتيتجه نيتام تيگزارش وضعPSR-MCI-MDR 

c. (وارده و پای كار)مصالح  تيوضع گزارش . 

d. (و آماده به كار ريشده، موجود، فعال، تحت تعم زییبرنامه ر) ازيالات مورد ن نيو نوع ماش تعداد . 

e. (شده و فعال زییبرنامه ر)با ذكر مهارتهای مختلف  ی انسان رویين آمار. 

f. با برنامه زمانبندی مصوب   سهیو مقا  یحادث احتمال  راتيو گزارش انحراف از برنامه مصوب و مدت تاخ  نييتع 

برای اصلاح روند كارها در انطباق با برنامه    شنهاداتيبا ذكر علتها و پ   یبحران  ريبر مس  ريتاث  زانيو م  قرارداد

 .  دی برنامه زمانبندی اقدام نما نمودن Rescheduleقیطر از

g. پروژه  یبحران رهایيمس /ريماهانه مس یرسان بروز 

h. ا یپرداخت و    ش ياستهلاک پ   ،ی و مال  یهای زمان   هيالحاق)پروژه شامل    یقرارداد و مال   تيوضع  نیآخر  اعلام  

 ( ها و مطالبات تيالحساب، صورت وضع ی عل مبلغ

i. ماه  یو ط  ی كل ییو موانع اجرا مشکلات 

j. كار.  شرفتيابتدا و انتهای دوره گزارش مربوط به پ  ریتصاو 

k. اهم مکاتبات مهم پروژه  اعلام 

l. مربوطه س يتابیبندهای صورتجلسات در قالب د تيوضع اعلام 

و اخذ    یو دستگاه نظارت به منظور بررس  كارفرما موظف است نسبت به تبادل نظر و شركت در جلسات با    پيمانکار   -19

در انجام    عیهای لازم جهت تسر یهماهنگ   جاد یپروژه و ا ییو اجرا  ی فيك  ، یبرای حل و فصل مسائل فن  لازم  ماتيتصم

 . دی دستگاه نظارت اقدام نما یطبق برنامه اعلام پروژه های  تيفعال
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 قراردادها  راتیتأخ یبررس نحوه ، دستورالعمل پنج وستی پ -10 فصل

 

 

 دستور العمل نحوه بررسی تاخيرات قرارداد ها به پيوست اسناد ارائه شده مهر و امضای آن الزامی بوده و بایستی به

 .همراه اسناد مناقصه ارائه گردد
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نحوه  دستورالعمل ، پنج پیوست -10

 بررسی تأخیرات قراردادها 
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 FINAL BOOK، شش وستیپ  -11 فصل 

 

FINAL Data BOOK    به طور كامل پروژه باید منطبق با دستورالعمل و رویه تهيه مدارک نهایی منظم به اسناد مناقصه

 انجام شده و مطابق با دستورالعمل تحویل گردد.  

 پرینت، مهر و امضای اسناد موجود در فایل مذكور الزامی است.   
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چک لیست  ،  هفت پیوست -12

   صورت وضعیت قطعی
 181از  166صفحه  1404 تابستان ق1100/04 شماره قرارداد:

 

 
 

 ، چک لیست صورت وضعیت قطعی  هفتپیوست  -12 فصل 
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 ، فرم ضمانت نامه هشتپیوست              -13 فصل 

 

 نوار نقاله هوشمند  ن یسامانه توز  ی ساخت و نصب و راه انداز  ،یمناقصه طراح 

 ضمانتنامه های صندوق های قرض الحسنه مورد تایيد شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر نمی باشد.لازم بذكر است،  ✓

شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر خصوصی بوده و ضمانتنامه جهت شركتهای خصوصی ارائه گردد و ضمانتنانه در  ✓

 مناقصه می باشد.قالب شركتهای دولتی قابل قبول نمی باشد و عنوان ضمانتنامه، شركت در 

 

 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

 مقابل *** برای در از *   نماید، این**   **** شركت در مناقصه   است نشانی: ............ مایل این كه  *   به به نظر

 نامبرده كننده شركت كه پيشنهاد دهد اطلاع ** این به ***   چنانچه مينماید و تعهد تضمين مبلغ  ................ ریال

است،  نموده استنکاف پيمان تعهداتانجام   نامه ضمانت تسليم یا مربوط پيمان امضای از مشاراليه و شده واقع قبول  مورد

 سوی *** بدون از  واصله كتبی  تقاضای اولين  دریافت محض  به  ، نماید كه *** مطالبه را  مبلغی هر  ریال ميزان ..... تا

باشد،  داشته قضائی قانونی یا مجاری از اقدامی یا نامه اظهار صدور یا و  دليل اقامه یا استنکاف ،  اثبات به  احتياجی اینکه

 . بپردازد ***   كرد حواله یا وجه در بی درنگ

 كتبی درخواست بنابه مدت این باشد معتبر می روز......   اداری  ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت این اعتبار مدت

 را  نامه نت ضما این اعتبار مدت نخواهد یا **  نتواند صورتيکه در و است تمدید دیگرقابل ماه سه حداكثر برای ***  

 احتياجی اینکه  بدون است  متعهد **   ننماید تمدید با موافق  ** را  و  نسازد فراهم را  تمدید این  موجب  *   یا و تمدیدكند

 . كند پرداخت كرد ***   حواله به یا وجه در را نامه ضمانت این در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به

 

 سه ملی )حقوقی(( )شنایا پيمانکار و  فروشنده * عنوان

 بيمه  شركت یا بانک عنوان  **

 )شناسه ملی )حقوقی(( و  خریدار یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 به همراه شماره مناقصه  **** عنوان مناقصه
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 قیمت  شنهادی، فرم پ نه  وست یپ           -14 فصل 

 

 

 

 

 

 نوار نقاله هوشمند  نیسامانه توز یساخت و نصب و راه انداز ،یمناقصه طراح

 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 ق04/ 1100شماره مناقصه : 

 

 

 

 1404 تابستان
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كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در  امضاءكننده زیر پس از بررسی و آگاهی  

های برآوردی های كلی فهرست مقادیر و قيمتمناقصه شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پيمان، مشخصات فنی، نقشه

كار تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پيمان و به طور كلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه مربوط 

به شرح درج شده در  گهر  توسعه آهن و فولاد گل  شركت  نوار نقاله هوشمند  نیسامانه توز  یساخت و نصب و راه انداز  ،یطراحبه  

یک منضم به پيمان پس از بازدید كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرایط و عوامل موجود از    موافقتنامه و پيوست

كه عمليات موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مطابق  نمایم  لحاظ كارهای مورد مناقصه پيشنهاد می

 با مدارک مناقصه و پيمان به مبلغ:

    ریال ............................... .............................................................................................................................به عدد 

حروف( دهم  ............................................................................................................................................................)به  انجام  كه    ریال 

 :بعد آمده است اتول صفحابصورت تفکيکی در جد

لذا هيچ گونه اضافه پرداختی    و    مهم : پيمانکار بایستی تمامی هزینه های مرتبط با موضوع مناقصه را در نظر گرفته باشد 

 بابت خدمات ادعایی بعدی از سوی پيمانکار مورد قبول نمی باشد.  

 چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم كه:  -1

براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات اسناد و مدارک پيمان را    -الف

 روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه )به استثنای روزهای تعطيل( تسليم نمایم.  7حداكثر ظرف مدت 

ظرف مدت مقرر در پيمان ، تجهيزات لازم را تامين و شروع به كار نمایم و كليه كارهای موضوع پيمان را در مدت مندرج    -ب

 در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم. 

 شود. نمایم كه كليه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جز لاینفک این پيشنهاد محسوب میتائيد می -2

 ار الزامی برای واگذاری كار به هيچ یک از پيشنهاد دهندگان را ندارد.ذگاطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه -3

 
 

 با رعایت ضوابطه مربوطه توسط مناقصه گر، بر عهده كارفرما خواهد بود. "ماليات ارزش افزوده"یادآوری:

 تاریخ :  /   /     نام پيشنهاد دهنده : 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده : 

 امضاء كارفرما )در پيمان(: 
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 : جدول شکست قيمت فاز طراحی    1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش    ریال()    قيمت
شماره  

 بخش 
 فاز

شماره  

 فاز

بررسی و گزارش انواع روش های بکارگيری شده روز در جهان جهت اندازه گيری تناژ مواد عبوری از روی نوار نقاله  

 در صنایع فولادی 
1-1 

فاز 

 طراحی
1 

نوار نقاله  یاز رو یعبور یتناژ گندله و آهن اسفنج  یرياندازه گ جهت مورد اشاره  یروش ها یريامکان بکارگ یبررس 

 نه یگز نیبهتر شنهاديو پ کیشامل ارائه نقاط قوت و ضعف هر 
1-2 

 3-1 راهکارهای احتمالی جهت بهبود آنو ارائه نوآوری بکارگرفته شده توسط تيم پژوهشی در هر یک از روش های فاز  

 4-1 مطالعاتی ارائه گزارش جامع فاز  

  ميت یشنهاديپ ای یاز روش انتخاب یمصوب در فاز مطالعات یراهکارهاDIAGRAM BLOCK یبلوك اگرامیارائه د 

 یپژوهش
1-5 

مورد استفاده و دفترچه محاسبات راهکار  یها تمیمورد استفاده، الگور زاتيتجه ،یساز  اده يپ یفناور ایارائه روش  

 با تایيد كار فرما شده ارائه شده  شنهاديپ ایانتخاب شده 
1-6 

 7-1 مورد استفاده  یو تکنولوژ زاتيتجه یینقشه جانما هيته 

 8-1 هیپا یارائه دفترچه گزارش جامع فاز طراح 

 9-1 ( ازي)در صورت ن نگيپیو پا کيمکان ییاجرا ینقشه ها هيته 

 10-1 ( ازي)در صورت ن قيبرق و ابزار دق ییاجرا ینقشه ها هيته 

 11-1 (ازيو سازه )در صورت ن لیويس ییاجرا ینقشه ها هيته 

 12-1 ال یمتر  ستيل هيته 

 13-1 زاتيتجه تيتاشید هيته 

 14-1 اجرا یزمانبند برنامه 

 : )ریال( قيمت كل فاز طراحی 
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 محصول   یفاز ساخت، نصب و راه انداز جدول شکست قيمت  : 2جدول  

 

 

 

 لیفاز تحو: جدول شکست قيمت  3جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش  )ریال( قيمت  
شماره  

 بخش 
 فاز

شماره  

 فاز

 1-2 محل نصب  ییجانما 

فاز ساخت،  

نصب و راه  

اندازی  

 محصول

2 

 2-2 و قطعات لازم  زاتيتجه نيتام 

 3-2 نرم افزار و سخت افزار لازم  یساز آماده  

 4-2 کالیو الکتر کال يمکان زاتيتجه ساخت 

 5-2 نوار نقاله  کی یبر رو زيتجه نصب 

 6-2 ذكر شده در اسنادمحصول ساخته شده با دقت   یعملکرد تست 

 7-2 با آن( سهیو مقا دبکي)جهت گرفتن ف یفعل  نیتوز ستمي محصول ساخته شده به س اتصال 

 8-2 ی فعل نیتوز ستميخارج شدن س بره ياز كال  صيو تشخ یینرم افزار شناسا یانداز راه  

 :  )ریال( قيمت كل فاز ساخت، نصب و راه اندازی محصول 

 بخش  ) ریال(  قيمت
شماره  

 بخش 
 فاز

شماره  

 فاز

 1-3 افزار نرم   یو تست عملکرد یريادگی 
فاز  

 تحویل
 2-3 از ياصلاحات مورد ن  انجام   3

 3-3 زات يتجه یبوک ها، دستورالعمل ها و مدارک فن نالیفا لیتحو 

 :  )ریال( قيمت كل فاز تحویل 
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 : جمع جداول قيمت  4جدول  

 

 

 
 
 

درخصوص ارائه قیمت توسط مناقصه گران مفاد زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت و کلیه مناقصه گران در ارائه 

 بود:پیشنهاد قیمت ملزم به رعایت آنها خواهند  

بينی عملياتی مورد نظر كارفرما،  اطلاعات كامل و كافی در مورد شرایط و روشهای دستيابی به الزامات منطقی و قابل پيش -1

تسهيلات و تمام موضوعاتی كه به نحوی بر انجام موضوع این مناقصه تأثيرگذار است، از جمله شرایط نوسانات ارزی و 

 مدت زمان تحویل تجهيزات را حاصل نموده ایم. 

به چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات كاری كه باید طبق قرارداد برای انجام این پروژه مدنظر گيرد آگاهی   -2

 كامل داشته و تخصص كافی و لازم در این خصوص داریم.

های مربوط به اجرای موضوع این مناقصه و كارهای  نامهآگاهی كامل نسبت به مصوبات، فرامين، قوانين، مقررات و آئين -3

دانيم و امکان هر نوع ادعای احتمالی مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور كامل متعهد می

 نمایيم: نسبت به موارد ذیل را از خود سلب می

 اقامه هر نوع دعوی عليه كارفرما به علت رد پيشنهاد   ▪

هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکلات اجرای كار موضوع این مناقصه كه ناشی از فقدان آگاهی كافی یا مبتنی   ▪

بر موارد عدم قطعيت باشد. پذیرفتيم كه از هيچ كدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و كارهای  

 اضافه پرداخت نخواهيم داشت.مربوطه بری و معاف نخواهيم شد و نيز هيچ حقی برای درخواست 

باشد و موظف به اعلام علت رد هر یک از  كنيم كه كارفرما مقيد به پذیرش پایين ترین قيمت نمیتایيد می ▪

 پيشنهادات نيست.

 شماره فاز  فاز قيمت كل هر فاز ) ریال (

 1 ی فاز طراح  متيق 

 2 محصول   یفاز ساخت، نصب و راه انداز  متيق 

 3 ل یفاز تحو  متيق 

 : )ریال(  جمع قيمت تمام فاز ها   
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در تهيه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از اجرای قرارداد را در نظر گرفته و تایيد   ▪

 كنيم كه هنگام تسليم این پيشنهاد، مطالعات كافی را انجام داده و هيچ موردی باقی نمانده است كه بعداًمی

 استناد به ناآگاهی نمایيم.  

در صورتی كه شركت ما بعنوان برنده مناقصه اعلام گردد، متعهدیم در تاریخ اعلام شده كارفرما اقدام به امضای  ▪

)پنج درصد( كل مبلغ    %5نامه بانکى مورد تأیيد كارفرما جهت انجام تعهدات، معادل  قرارداد كنيم و ضمانت

 نمایيم. قرارداد را ارائه 

باشيم و به ما  الاختيار و مجاز شركت هستيم و دارای حق امضا از طرف و برای شركت میما نمایندگان تام ▪

 اختيار تام داده شده كه به نام و از طرف شركت این اسناد را امضا كنيم.

نکته : تمام هزینه های موضوع قرارداد برعهده پيمانکار می باشد و بایستی در پيشنهاد مالی در نظر گرفته شود و كارفرما هيچ  

 گونه مسئوليتی در قبال هر گونه هزینه ادعایی نخواهد داشت. 

اعلام گردد. مبلغ    یالیبه صورت ر  ستیبا  یمناقصه گر م   یشنهادي. مبلغ پ گردد يپرداخت م  یالیكل مبلغ قرارداد بصورت ر  -4

 ري)با در نظر گرفتن نرخ تسع  یاقلام خارج  دیخر  یها  نهیها از جمله هزبوده  و مناقصه گر كليه هزینه  ریناپذ  لیقراداد ثابت و تعد

ها را در آن منظور نموده و هيچ نکته و ابهامی باقی نمانده است كه حين انجام كار   نهیهز  ریانتقال و ....( و سا   یها  نهیارز و هز

نسبت به آنها ادعایی صورت گيرد. 
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 (NDA)پیمان منع افشای اطلاعات  ،ده  پیوست -15 فصل 

 

 

قانون   544، ماده 1353قانون مجازات افشااای اسااناد محرمانه و سااری دولتی مصااوب   )4(این پیمان با عنایت به مفاد بند 

مجازات اسالامی و رعایت مصاوبه شاورای عالی امنیت ملی با موضاوع چگونگی حفاظت از اطلاعات، اساناد و مدارک )بخشانامه 

شارکت توساعه   ؛ بین  1387وب ساال  ( و مفاد مندرج در قانون جرایم رایانه ای مصا  87/ 7/ 25/م/خ به تاریخ  110/ 4270شاماره  

و با نمایندگی  جاده اختصااصای معدن گل گهر   5جاده شایراز، کیلومتر   50: سایرجان، کیلومتر   به نشاانیآهن و فولاد گل گهر  

کاه   (خریادار)  باه عنوان طرف اول،  رهیماد  ئاتیه سیباه عنوان رئ انیاعیجعفر رفو    مادیرعاامال  باه عنوان  پورمحیاامحماد  ان آقاایا

  ................................. ی:به نشان،...............  با شاماره ملی    ..... فرزند  آقای ........  نامیده می شاود و  »صااب  اطلاعات دراین پیمان

 نامیده و با توجه به:  »گیرنده اطلاعات ، که در این پیمان ..................  به عنوان طرف دوم، 

می باشاد که توساعه آهن و فولاد گل گهر    اینکه صااحب اطلاعات دارای اطلاعات طبقه بندی شاده مربوط به شارکت -1

 محرمانه و مختص به این شرکت است و منبعد در این پیمان اطلاعات طبقه بندی شده نامیده می شود. 

اینکه گیرنده اطلاعات به موجب این پیمان ، اطلاعات طبقه بندی شااده ای را به منظور انجام تعهدات خود در قبال  -2

 شرکت دریافت می نماید، با توافق و قصد واحد طرفین و با شرایط ذیل، منعقد می گردد. 

 (: موضوع پیمان: 1ماده )

عدم افشاای اطلاعات طبقه بندی شاده و رعایت شارایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت ها و جزئیات مربوطه،  

 که از جانب صاحب اطلاعات به منظور انجام تعهدات یا امور محوله در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می شود. 

* تبصاره: کلیه اطلاعات و موضاوعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد و دارای طبقه بندی حفاظتی می باشاد  

 محرمانه محسوب می گردد. 

 (:تعاریف:2)ماده 

را از لحاظ   خریدارها امنیت و اعتبار  : منظور از اطلاعات محرمانه در این ساند، اطلاعاتی اسات که افشاای آنمحرمانگی

در    توانندیاندازد و یا ممکن اسات ضارر مالی وارد ساازد. این اطلاعات بدون مجوز نماز شارکت به خطر می  رونیو ب  یداخل

و نوع   انیشارکت، اطلاعات مشاتر  داخلی  اطلاعات   تواندشااملمحرمانه می  عات دساترس افراد غیرمجاز قرار گیرند. اطلا

  یاصال   افزارهاینرم سانسیلا  ایازامتی  ها،حقشارکت در انجام پروژه  یو بوم یدانش فن  ،یفن  هایطرح  و  هاها،برنامهپروژه

در مورد نقاط ضاعف آن،    لاعات شارکت و یا اط  هایاساتیشارکت، فرآیند انجام کارها، اهداف و سا  اریدر اخت  Crackای

 و فروش، اطلاعات استعلامات و مناقصات باشد.  یابیاطلاعات بازار ،یتجار هایبینیو  پیش هاگذاریهیسرما

 . شوند( و یا به صورت لفظی اعلام مییکیالکترون ریو غ یکیاطلاعات محرمانه یا به صورت نوشتاری )الکترون : تبصره*



 

 مناقصه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی سامانه توزین نوار نقاله هوشمند 

 شرکت توسعه آهن فولاد گل گهر

پیمان منع افشای   ،دهپیوست  -15

 (NDA)اطلاعات 
 181از  176صفحه  1404 تابستان ق  1100/04 شماره قرارداد:

 

 
 

 

: افشاای اطلاعات در این ساند به معنای اساتفاده غیرمجاز و یا در اختیار قرار دادن آن به افراد غیرمجاز اسات.  عدم افشااء

همچنین بایساتی محافظت لازم در قبال جلوگیری از عدم افشاای اطلاعات صاورت گیرد تا از دساترسای افراد غیرمجاز  

. هر باشادیم  شاانیدر اموری غیر از اهداف شارکت و بدون اطلاع ا همحفوظ باشاد. اساتفاده غیرمجاز به معنای اساتفاد

الاختیار امضااء کنندگان نیسات به عنوان فرد غیرمجاز شاناخته -فردی که این ساند را امضااء نکرده اسات و یا نماینده تام

 . شودمی

 (: زمان شروع و خاتمه: 3ماده )

این پیمان از تاریخ ............. تا زمانیکه اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات می باشاد نافذ و موثر می باشاد. این تعهدات تا 

مادامیکه اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در اختیار گیرنده اطلاعات می باشاد معتبر می باشاد. زوال وصاف اطلاعات  

اطلاعات و زمان آن، توساط صااحب اطلاعات به طور کتبی اعلام می گردد و گیرنده  دارای طبقه بندی حفاظتی اساناد و 

اطلاعات قبل از اساتعلام و پاساخ صاریح صااحب حسااب دائر بر زوال وصف مزبور مکلف به رعایت کلیه تعهدات این پیمان 

 می باشد. 

* تبصاره: در صاورت قطع همکاری گیرنده اطلاعات با صااحب اطلاعات، گیرنده متعهد اسات که کلیه اساناد و اطلاعاتی را  

که قابل اساترداد به صااحب اطلاعات می باشاند، به شارکت توسعه آهن و فولاد مسترد نمایند. لیکن تعهدات این پیمان به 

 شرح فوق باقی و معتبر می باشد. 

 (: شرایط و تعهدات طرفین:4ماده )

صاااحب اطلاعات با ارائه اطلاعات و گیرنده اطلاعات با دریافت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی به شاارح مفاد   -1-4

 این پیمان توافق نمودند. 

صاااحاب اطلاعاات )نگهادارناده اطلاعاات( می تواناد اطلاعاات دارای طبقاه بنادی حفااظتی را تنهاا جهات اسااتفااده باه   -2-4

منظور انجام امور پژوهشاای، فنی و اداری شاارکت توسااعه  با رعایت کلیه مفاد این پیمان در اختیار درخواساات کننده 

 )گیرنده اطلاعات( قرار دهد. 

گیرناده اطلاعاات تعهاد نمود تاا این اطلاعاات دارای طبقاه بنادی را تنهاا در موارد ذکر شااده در این مااده و یاا سااایر    -3-4

مواردی که براسااس مفاد این پیمان مجاز می باشاد ، مطالعه ، آزمایش و بررسای نموده و در دیگر موارد این اطلاعات را  

طبقه بندی حفاظتی نگاه دارد، فاش نسااازد، منتشاار یا در اختیار عموم قرار  مطابق با بندهای این پیمان با رعایت نکات  

 ندهد. 

گیرنده اطلاعات تعهد نمود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را در اهدافی غیر از رابطه خود با صااحب اطلاعات    -4-4

مورد اساتفاده قرار ندهد و آنها را تنها با مجوز صااحب اطلاعات دراختیار ادارات، مدیران یا مساتخدمانی قرار دهد که به 

 لاعات نیاز به دانستن آنها دارد. طور اخص و در راستای انجام امور صاحب اط
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اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی نباید در مسایری غیر از اهداف این پیمان بازساازی یا تغییر شاکل داده شاود.   -5-4

بلافاصله پس از درخواست صاحب اطلاعات ، گیرنده اطلاعات بایستی عیناً )اصل( نسخه های اطلاعات دارای طبقه بندی  

یگر، به انضامام کلیه رونوشات ها و کپی ها و نساخه های بازساازی شاده حفاظتی دریافتی اعم از نوشاتار یا هر نوع رساانه د

 روز پس از درخواست به صاحب اطلاعات باز گرداند.  10را مدت 

( با هیچ یک از شارکتهای  3گیرنده اطلاعات تعهد و تضامین می نماید که در مدت اعتبار این پیمان )موضاوع ماده    -6-4

  10رقیب تحت هیچ عنوان و شااغل خاصاای همکاری ننماید. درصااورت احراز تخلف از جانب گیرنده اطلاعات، مفاد ماده 

 پیمان حاکم خواهد بود. 

گیرنده اطلاعات تعهاد نمود که در مدت زمان اعتباار این پیماان و تعهادات ناشاای از آن از انجاام هرگونه مصاااحبه    -7-4

مرتبط با اطلاعات محرمانه دراختیار به هر نحو با کلیه رساانه ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصااصای بدون اخذ مجوز  

 کتبی از صاحب اطلاعات خودداری نماید. 

صاااحاب  کاه از  یفن ریاز اطلاعاات محرمااناه و مسااتنادات فنی و غ گیرناده اطلاعاات تعهاد و تضاامین می نماایاد کاه-8-4

 :حفظ و حراست گردد دریافت نموده است در برابر تهدیدات احتمالی زیر اطلاعات 

 این تعهدنامه.  5ماده عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات موضوع  •

 عدم آسیب رساندن به صحت اطلاعات دریافت شده.  •

 . اطلاعات  بودنو در دسترسی یمحافظت از صحت، محرمانگ  •

معنوی  -9-4 اطلاعاات   حفظ کلیاه حقوق  باه   صااااحاب  مربوط  اساانااد کساااب شاااده  و  اطلاعاات  در خصااوص 

 . هاافزارهاوشبکهختها،سافزارها،طرح نرم

: درصاورتی که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد این پیمان و کلیه تعهدات ناشای از آن مساتقلاً تا زمانی  1* تبصاره  

 که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دارد معتبر و لازم الاتباع باقی خواهد ماند. 

 : گیرنده اطلاعات ، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطلاعات موضوع این پیمان را برای خود ندارد. 2* تبصره 

: در صااورتیکه برخی از مفاد این پیمان به موجب حکم قطعی مراجع ذیصاالاح قانونی یا قضااایی محکوم به 3* تبصااره  

 بطلان یا عدم نفوذ گردد، مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و لازم الاتباع باقی خواهد ماند. 

  نی را افشااء نماید و به تعهدات خود در ا  صااحب اطلاعات به هر نحوی اطلاعات    گیرنده اطلاعات در صاورتی که  : 4*تبصاره  

 . شماردحق برخورد قانونی را برای خود مجاز می صاحب اطلاعات د،یتعهدنامه عمل ننما

 (: جزئیات اطلاعات دارای طبقه بندی بفاظتی:5ماده )

که جهت قرارداد مذکور بین طرفین  صااحب اطلاعات  و اساناد مربوط به  دارای طبقه بندی حفاظتی   کلیه اطلاعات -1-5

اطلاعات تحت هر یک از شارایط زیر ممکن اسات  ن  ای  به  دساترسای  همچنین.  شاوندمی تلقی  شاود،محرمانهمبادله می

 صورت پذیرد:

 دسترسی مستقیم یا با واسطه •
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 ارسال و دریافت مستندات به صورت رسمی یا غیررسمی •

قرار می گیرد ویا اینکه    گیرنده اطلاعات در اختیار  صاحب اطلاعات استفاده از ارتباطات راه دور ونزدیک که توسط  •

 با توجه به شناختی که از سیستم کارفرما دارد امکان ایجاد این ارتباط را پیدا می کند.   گیرنده اطلاعات 

 به صورت اتفاقی یا عمدی •

 :باشند زیر ازانواع یکی شامل تواننداسناد و مدارک فوق می-2-5

نشده بطور هر نوع دیتا، مواد اطلاعاتی، محصاولات فنووری، ساخت افزار و یا نرم افزار، اساناد فرمت شاده و/ یا فرمت   •

 کامل یا جزئی. 

 ، قراردادها، تفاهم نامه ها، مشخصات فنی تجهیزات.  SLA, SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFPاسناد  •

ها، اطلاعات مالی و دیگر اطلاعات    Marketingها،   Business Planها،   Manualمشاخصاات اطلاعاتی پرسانل،   •

 داده شده یا پذیرفته شده، بصورت شفاهی، نوشتاری و با استفاده از )موجود در( هر نوع رسانه. 

  ری ساا  الکترونیک،فایل،و پسات  محتوای  شاامل)  ویاالکترونیکی  شاده  نویس،چاپ اساناد مکتوب به صاورت فرم، دسات •

 . (Flashهای، حافظهCD،DVDماننددیسکت، سازیذخیره هایموارد الکترونیکی ذخیره شده بر روی انواع رسانه

رد و بدل گردیده    یرونیب  انیبا مشاتر ایو   ساازمان صااحب اطلاعات   یاطلاعات شافاهی که در جلساات حضاوری داخل •

 است. 

 تجهیزات بدست آمده است.  و هامکان مشاهده راه از رسمی غیر صورت  به که ایاطلاعات محرمانه •

  ،مالی   از  اعم  ساازمان صااحب اطلاعات   مختلف  هایدرحوزه  کاری  فرآیندهای  اجرای  درحین  که  ایاطلاعات محرمانه •

 . دآییآموزش و... به دست م ان،یامور مشتر ،یبازرگان ،یادار

 :آیدیهای زیر بدست محوزهاطلاعاتی که در حین اجرای فرآیندهای مربوط به پروژه ویا به صورت تصادفی در  •

o ها. آدرس و اطلاعات مربوط به سیستم 

o  .آدرس و اطلاعات مربوط به مکانها 

o  .اطلاعات مرتبط با پرسنل واشخاص 

o  .معماری زیرساختار 

o های عامل. وضعیت سیستم 

o  .وضعیت مراکز داده سازمان 

o  .اطلاعات مربوط به ساختارهای امنیتی وحراستی سازمان 

o  .اطلاعات مرتبط با سیاستهای عبور  وراههای دسترسی به اطلاعات 

o های عملیاتی و حساس. وضعیت سرویس 

o  .اطلاعات مرتبط با نوع تجهیزات مورد استفاده 

o های نفوذ. های امنیتی و راهدهنده ضعفاطلاعات نشان 
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 و سایر اطلاعاتی از هر نوع که افشای آن به هر گونه  در روند عملیاتی سازمان کارفرما اخلال ایجاد نماید.  •

 (: دارای طبقه بندی بفاظتی بودن )محرمانه، خیلی محرمانه، سری، بکلی سری(:6ماده )

عادم اسااتفااده از : گیرناده اطلاعاات تعهاد نمود، باه هیچ طریقی از نتیجاه و محصااول اطلاعاات دارای طبقاه بنادی  -1-6

 تحقق آنها در اختیار وی قرار گرفته است. حفاظتی استفاده ننماید به جز در راستای اهدافی که این اطلاعات جهت 

عادم افشاااء : گیرناده اطلاعاات تعهاد نمود کاه تماامی تلاش خود را جهات منع افشااای اطلاعاات دارای طبقاه بنادی   -2-6

حفاظتی و یا هر بخشای از آن به اشاخاص متفرقه را بنماید. کارکنان گیرنده که در راساتای اساتفاده های مجاز )براسااس  

 مذکور دارند، از این قاعده مستثنی می باشند.  این پیمان( نیاز به اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی

اصاال رازداری: گیرناده اطلاعاات تعهاد نمود کاه تماامی اقاداماات لازم جهات حفااظات از اطلاعاات دارای طبقاه بنادی   -3-6

حفاظتی را به عمل آورده و از افشاای اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در مجامع عمومی یا در اختیار قراردادن آن به 

 اشخاص غیرمجاز جلوگیری نماید. 

 (: بدود اطلاعات دارای طبقه بندی بفاظتی:7ماده )

در موارد زیر اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی، اختصااصای تلقی نشاده و گیرنده اطلاعات متعهد به رعایت مفاد این 

 پیمان در مورد این دسته از اطلاعات نخواهد بود: 

 اطلاعات بدون کم و کسر از جانب صاحب اطلاعات به اطلاعات عمومی رسیده باشد.  -1-7

 نهادهای دولتی طبق نیاز خود به دستور ارائه اطلاعات بصورت عمومی داده باشند.  -2-7

که در جریان انجام تعهدات و پروژه ها توساط گیرنده اطلاعات حاصال و کساب  5* تبصاره: کلیه اطلاعات موضاوع ماده  

می گردد، متعلق و مختص به شارکت توساعه آهن و فولاد گل گهر و دارای طبقه بندی حفاظتی تلقی و مشامول شارایط و 

 احکام این پیمان خواهد بود. 

 (: بدود مالکیت اطلاعات دارای طبقه بندی بفاظتی: 8ماده )

گیرنده اطلاعات اقرار نمود که تمامی اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی جزو دارایی های صاااحب اطلاعات باقی مانده،  

 و ارایه دهنده می تواند این اطلاعات دارای طبقه بندی را هر طور که بخواهد بدون اجازه گیرنده اطلاعات استفاده نماید. 

از بندهای این پیمان نبایساتی تلقی یا تفسایر انتقال حقوق اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی یا هرگونه جواز یا ساایر  

 مالکیت های معنوی درخصوص اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی بشود. 

 

 (: اعتبار بقوق و محدودیت ها:9ماده )

افراد ماأمور او و ب( گیرناده اطلاعاات،    یاا حقوق و تعهادات این قرارداد درخصااوص الف( صاااحاب اطلاعاات، نمااینادگاان

 نمایندگان یا افراد مأمور او الزام آور، قابل اجرا و پیگیری می باشد. 

 (: جبران خسارت:10ماده )
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گیرنده اطلاعات تعهد نمود که کلیه خسااراتی را که در اثر قصاور یا تقصایر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهدات ناشای از 

پیمان متوجه صااحب اطلاعات می گردد، جبران نماید. تقویم خساارت با صااحب اطلاعات بوده و گیرنده اطلاعات متعهد 

حق هرگونه اعتراضای را از خود سالب نمود. همچنین تعهد گیرنده  به پرداخت مبلغ برآوردی صااحب اطلاعات گردیده و  

در حفظ و نگهداری اطلاعات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد و قوانین و بخشانامه های صادرالذکر  

از مراتب    قابل تعقیب کیفری )علاوه بر جبران خسااارت به شاارح فوق( خواهد بود. لازم به ذکر اساات درصااورت تخلف

مندرج در قرارداد کلیه تبعات قانونی آن صرفاً متوجه گیرنده اطلاعات بوده و صاحب اطلاعات طبق مقررات قانونی مزبور  

 با گیرنده اطلاعات رفتار می نماید. 

بدیهی اسات این قرارداد از حیث تابع قوانین ومقررات جمهوری اسالامی ایران می باشاد و چنانچه بین طرفین اختلافی 

پیش آید که نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصال نمود موضاوع اختلاف در مراجع قضاائی کشاور مطرح و رأی مراجع  

 ذیصلاح قانونی برای طرفین لازم الاجرا می باشد. 

 ملابظات:

بند در تاریخ .......... تنظیم گردیده و مفاد این پیمان از تاریخی که در صادر پیمان   16تبصاره و   7ماده و  10این پیمان در  

 قید شده است، لازم الاجرا می باشد. 

 

 نماینده صاب  اطلاعات:            گیرنده اطلاعات:  

امضاء و تاریخ            امضاء، تاریخ و اثر انگشت:         
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 صورت جلسه بازدید از سایت   -16 فصل 

 

 

 

 

 ...............................اینجانب .....................................  به شماره ملی ................................... به نمایندگی از شركت .....

عه آهن و فولاد گل گهر برای بازدید ا................................................ در تاریخ ....................... در محل سـ  از  یت توسـ

ضـر بوده و اح  "نوار نقاله هوشـمند   نیسـامانه توز یسـاخت و نصـب و راه انداز  ،یمناقصـه طراح "شـرایط اجرایی  

 .تمامی شرایط فنی و غير فنی اجرای پروژه مذكور را از نزدیک مشاهده نمودم

 الزامات  و  خدمات  حدود  در  و  مربوطه  مدارک  و  اسناد  و  قرارداد  در چارچوب  كه  د ینما  می  اعلام  مناقصه گر  لذا  

و   نموده حاصــل  نانياطم  خصــوص  نیا  در  شیخو  ییتوانا  و  قرارداد  موضــوع  انجام  تيقابل از  آن  شــده  تعریف

تمامی شــرایط فنی و غير فنی نظير الزامت ایمنی ، انتظارات امنيتی و غيره را در اخذ تصــميم شــركت در  

 ساقط   و  سلب  خود  از  موضوع را  نیا  خصوص  در  را  یدعو  و  ادعا  گونه  هر  اقامه  حقو    است  مناقصه لحاظ نموده

 .می نماید 

 

 دستگاه نظارت   ایمنی حراست  مناقصه گر مناقصه گذار  

      نام و نام خانوادگی

      امضا 

 

 

نامه از   ی معرف  یدارا   ندهیتوسط نما  تیاز سا  دیمحل پروژه، لازم است بازد  تی از سا  دیبا توجه به الزام بازد

عدم بازدید از   گردد.  لیبه و به مناقصه  تحو  لی تکم  شان یتوسط ا  ر یو فرم ز  رفتهیسمت مناقصه گر انجام پذ

 سایت و متعاقبا عدم تکمیل و امضای فرم زیر منجر به حذف از فرایند مناقصه خواهد شد.  


