

اصلاحیه اسناد مناقصه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

مواردی که در صفحات بعد آمده است بایستی به عنوان اصلاحیه مناقصه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در ارائه پیشنهاد در نظر گرفته شود و در پاکت ج اسناد مناقصه ارسال گردد:

نکته: جداول و برگه های مالی "بخش تأمین" هیچ گونه تغییری نداشته است، لذا جداول و برگه های مذکور که در اسناد مناقصه آمده است صحیح بوده و در این اصلاحیه، بدون تغییر آورده شده است.

توجه: پرینت، مهر، امضا و ارسال فرم حاضر به همراه اسناد مناقصه (درون پاکت ج) الزامی میباشد.

مناقصه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۲ از ۴۲

زمستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

اصلاحیه

پیوست دوازده، فرم پیشنهاد قیمت

مناقصه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره مناقصه : ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

مناقسه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



صفحه ۳ از ۴۲

زمستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ق

اصلاحیه

امضاءکننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقسه شرایط مناقسه، شرایط خصوصی مناقسه و پیمان، مشخصات فنی، نقشه‌های کلی فهرست مقادیر و قیمت‌های برآوردی کار تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقسه و پیمان و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقسه مربوط به تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان به شرح درج شده در موافقتنامه و پیوست یک منضم به پیمان پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ کارهای مورد مناقسه پیشنهاد می‌نمایم که:

۱- عملیات موضوع مناقسه را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقسه و پیمان جمعاً به مبلغ:

به عدد

(به حروف)..... ریال مطابق جدول شماره

۱ شامل موارد ذیل انجام دهم:

الف) به ازای هر متر طول خرید دیوارهای پیش ساخته بتنی پیرامونی و تحویل در سایت

(به حروف)..... و جمعاً برای کل عملیات خرید دیوارهای پیش ساخته بتنی پیرامونی

و تحویل در سایت

۲

ب) برای انجام عملیات نصب، برچیدن و اجرای دیوارهای پیرامونی..... ریال (به

حروف)..... مطابق جدول شماره ۳

توضیح: رقم اعلام شده با احتساب کلیه ضرایب از جمله ضریب پیمان می‌باشد.

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مناقسه انتخاب شوم تعهد می‌نمایم که:

الف- اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقسه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقسه (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.

ب- ظرف مدت مقرر در پیمان، تجهیزات لازم را تأمین و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقسه به اتمام برسانم.

۳- تأیید می‌نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقسه جز لاینفک این پیشنهاد محسوب می‌شود.

۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقسه‌گزار الزامی برای واگذاری کار به هیچ یک از پیشنهاد دهندگان را ندارد.

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



صفحه ۴ از ۴۲

زمستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ق

اصلاحیه

یادآوری: مالیات ارزش افزوده" با رعایت ضوابطه مربوطه توسط مناقسه گر، بر عهده کارفرما خواهد بود.

نام پیشنهاد دهنده: / / تاریخ:

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:

امضاء کارفرما (در پیمان):

در خصوص ارائه قیمت توسط مناقسه گران مفاد زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت و کلیه مناقسه گران در ارائه پیشنهاد قیمت ملزم به رعایت آنها خواهند بود:

۱. بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ با موضوع "دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران"
۲. بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ با موضوع "دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها"
۳. بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۵۶۶۳ با موضوع "دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای"
۴. ارائه ضریب جزئی فصول یکی از ارکان اصلی اسناد مناقسه و قرارداد می باشد. در این رابطه لازم است در جداول خلاصه مالی، ستونهایی تحت عنوان "مبلغ پیشنهادی پیمانکار" و "ضریب پیشنهادی جزء" جهت ارائه پیشنهاد مبلغ و ضریب جزء به تفکیک هر فصل توسط شرکت کنندگان در مناقسه اضافه گردیده و در قالب جداول جداگانه ای ضمیمه پیشنهاد قیمت گردد.
- پیمانکار / مناقسه گر با امضاء این صفحه آگاهی دارد و خود را متعهد می داند که تمامی فصول و ردیف های فهرس بهای فوق (اینیه سال ۱۴۰۴) را منضم به قرارداد دانسته و خود را ملزم به انجام آن می داند (چه ردیف هایی که برای آنها مقادیری در برآورد ضمیمه قرارداد دیده شده باشد چه دیده نشده باشد).
- برای فصولی که در برآورد منضم به قرارداد دارای مقدار می باشد ضریب جزئی فصل توسط پیمانکار ارائه می گردد. تصریح می گردد قیمت جدید فقط مربوط به مواردی است که هیچگونه ردیف متناظری در ردیف های فهرست بها برای آن پیش بینی نشده باشد و مطالبه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هرگونه اعتراض در این خصوص فاقد اعتبار است.
- مبنای پرداخت کلیه احجام کارهای انجام شده مورد تایید دستگاه نظارت/ کارفرما در چارچوب موضوع قرارداد به صورت ذیل می باشد: قیمت پایه فهرست بهاء (به انضمام ضریب بالاسری ۱.۴۱، ضریب منطقه ای ۱.۰۴ اینیه) و اعمال ضریب جزء پیشنهادی پیمانکار برای هر یک از فصول مربوطه.

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت

شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۵ از ۴۲

زمستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

اصلاحیه

- مبنای پرداخت کلیه احجام کارهای اضافی/ جدید ابلاغ شده طی دستورکارها یا نقشه‌های ابلاغی در حین اجرای قرارداد که آیتم متناظری در فهرس بهای فوق الذکر دارند و در فصلی از فهرست بهای مربوطه قرار دارند که در برآورد منضم به پیمان دارای ضریب جزئی فصل می‌باشند به صورت ذیل می‌باشد: قیمت پایه فهرست بهاء (به انضمام ضریب بالاسری ۱.۴۱، ضریب منطقه ای ۱.۰۴ ابنیه) و اعمال ضریب جزء پیشنهادی پیمانکار برای فصل مربوطه.
- مبنای پرداخت کلیه احجام کارهای اضافی/ جدید ابلاغ شده طی دستورکارها یا نقشه‌های ابلاغی در حین اجرای قرارداد که آیتم متناظری در فهرس بهای فوق الذکر دارند ولی در فصلی از فهرست بهای مربوطه قرار دارند که در برآورد منضم به پیمان دارای ضریب جزئی فصل نمی‌باشند به صورت ذیل می‌باشد: قیمت پایه فهرست بهاء (به انضمام ضریب بالاسری ۱.۴۱، ضریب منطقه ای ۱.۰۴ ابنیه) و اعمال ضریب پیشنهادی پیمانکار برای رشته مربوطه.

جدول شماره ۱: شکست قیمت کل قرارداد (ریال)

| ردیف | شرح کار | مبلغ پیشنهادی | توضیحات |
|------|--|---------------|------------------|
| ۱ | عملیات خرید دیوارهای پیش ساخته بتنی پیرامونی و تحویل در سایت | | جمع جدول شماره ۲ |
| ۲ | انجام عملیات نصب، برچیدن و اجرای دیوارهای پیرامونی | | جمع جدول شماره ۳ |
| | جمع کل | | |

جدول شماره ۲: شکست قیمت عملیات خرید دیوارهای پیش ساخته بتنی پیرامونی و تحویل در سایت (ریال)

| ردیف | شرح کار | واحد | مقدار | قیمت واحد پیشنهادی (ریال) | قیمت کل پیشنهادی (ریال) |
|------|--|---------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1* | تهیه قطعات بتنی دیوار و ستون های پیش ساخته بتنی با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب مطابق نقشه های پیوست قرارداد و تحویل در سایت | متر طول | ۵۲۶۲ | | |

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۶ از ۴۲

زمستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

اصلاحیه

جدول شماره ۳: شکست قیمت انجام عملیات نصب، برچیدن و اجرای دیوارهای پیرامونی (ریال)

| عنوان رشته | برآورد فصول بدون ضرایب (ریال) | ضرایب، طبقات، منطقه، و بالاسری | برآورد فصول (به ریال) با اعمال کلیه ضرایب طبقات، بالاسری و منطقه ای | مبلغ پیشنهادی کل پیمانکار با احتساب کلیه ضرایب و هزینه های مورد نظر (پلوس/مینوس) | ضریب پیشنهادی |
|--|-------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------|
| ابنیه | ۱۳۷,۷۳۷,۰۲۱,۳۲۴ | ۱,۰۴* | ۲۰۱,۹۷۷,۵۶۸,۰۶۹ | | |
| ضریب پیشنهادی کل | | | | | |
| مجموع | | | ۲۰۱,۹۷۷,۵۶۸,۰۶۹ | | |
| تجهیز و برچیدن کارگاه (مقطوع تعدیل ناپذیر مطابق جدول شماره ۴) | | | | | |
| | | | ۱۴,۴۹۳,۹۱۰,۲۸۵ | | |
| جمع کل | | | | | |
| | | | ۲۱۶,۴۷۱,۴۷۸,۳۵۴ | | |

- قیمت پیشنهادی پیمانکار برای هر رشته نسبت به قیمت برآوردی با اعمال تمامی ضرایب فهرست بها (شامل بالاسری و منطقه) و با احتساب کلیه هزینه های مورد نظر پیمانکار می باشد.
- ضریب پیشنهادی جزئی برای هر فصل به صورت شفاف در قالب یک جدول اعلام گردد.
- ضریب پیشنهادی جزء برای هر فصل به تمامی ردیف های آن که چه در برآورد منضم به قرارداد موضوعیت داشته و چه در حین اجرای کار و حسب کارهای ابلاغی موضوعیت یابد، اعمال می شود.
- برای فصولی که در صورت ابلاغ کارها ضریب جزء فصل نداشته باشد از ضریب رشته تبعیت می نماید.
- قیمت جدید فقط مربوط به مواردی است که در ردیف های فهرس بها سال ۱۴۰۴ پیش بینی نشده باشد و تعدیل کارهای جدید مطابق با مفاد بند ۲-۱-۵- بخشنامه ۱۷۳۰۷۳-۱۰۱ تعدیل خواهد شد.
- ضریب پیمان پیشنهادی قطعی بوده و تغییر نمی کند.
- در صورت افزایش یا کاهش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد از طرف کارفرما، ضریب کلی پیمان و نیز ضرایب فصول تغییر نخواهد کرد.
- تجزیه بهای اقلام کار پیوست گردد.

جدول شماره ۴ - فهرست ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه

| ردیف | شرح | واحد | مبلغ برآورد (ریال) | ضریب پیشنهادی پیمانکار | مبلغ پیشنهادی پیمانکار (ریال) |
|--------|--|-------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| ۹۹۰۱۰۱ | تأمین تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مقطوع | | | |
| ۹۹۰۱۰۲ | تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مقطوع | | | |
| ۹۹۰۱۰۳ | تأمین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر پیمانکار. | مقطوع | | | |
| ۹۹۰۲۰۱ | تأمین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع | | | |
| ۹۹۰۲۰۲ | تأمین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع | | | |
| ۹۹۰۳۰۲ | تأمین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار مهندس مشاور و آزمایشگاه. | مقطوع | | | |
| ۹۹۰۳۰۳ | تأمین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. | مقطوع | | | |
| ۹۹۰۳۰۴ | تجهیز دفاتر مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. | مقطوع | | | |
| ۹۹۰۳۰۶ | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و (و حفاظت کار، HSE محیط زیست) بر اساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع | | | |

مناقسه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



صفحه ۸ از ۴۲

زمستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

اصلاحیه

| | | | | | |
|--|--|----------------|------|--|--------|
| | | | مقطع | تأمین ساختمان های پشتیبانی و تجهیز انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | ۹۹۰۴۰۱ |
| | | | مقطع | محوطه سازی. | ۹۹۰۴۰۴ |
| | | | مقطع | تأمین آب کارگاه و کنتور و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | ۹۹۰۶۰۱ |
| | | | مقطع | تأمین برق کارگاه و کنتور و تابلوی انشعاب و شبکه برق رسانی از محل ترانسفورماتور های خط ۲۰ کیلو ولت سایت به داخل کارگاه. | ۹۹۰۶۰۲ |
| | | | مقطع | تأمین ایاب و ذهاب کارگاه. | ۹۹۰۸۰۱ |
| | | | مقطع | بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس | ۹۹۰۹۰۳ |
| | | | مقطع | بیمه تجهیز کارگاه. | ۹۹۱۳۰۱ |
| | | | مقطع | برچیدن کارگاه. | ۹۹۱۳۰۲ |
| | | ۱۴،۴۹۳،۹۱۰،۲۸۵ | | جمع مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای تجهیز و برچیدن کارگاه. | |

تذکرات مربوط به تجهیز کارگاه:

- ۱- مبلغ برآوردی ردیف های فوق الذکر با توجه به جمع کل مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای تجهیز و برچیدن کارگاه حداکثر برابر ۴ درصد باید توسط مناقسه گر / پیمانکار تکمیل شود.

مناقسه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

اصلاحیه

شماره قرارداد: ۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۱۰ از ۴۲

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک: ۱۱۴۶

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: خرید و حمل دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و شرقی مجتمع توسعه آهن فولاد گل گهر
نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
کد پروژه: ۱۵۷

دیماه ۱۴۰۴

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

| ردیف | فصل | شرح فصول | فهرست بها | ستاره دار | جمع فصل بریال |
|------|-----|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| ۱ | ۱۲ | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | | ۱۹۶'۵۱۶'۲۷۸'۰۰۰ | ۱۹۶'۵۱۶'۲۷۸'۰۰۰ |

۱۹۶'۵۱۶'۲۷۸'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۱۹۶'۵۱۶'۲۷۸'۰۰۰

اضافه میشود: ۱۴/۰۰٪ ضریب تامین ۲۷'۵۱۲'۲۷۸'۹۲۰

جمع: ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰

جمع کل بریال: ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰

مناقصه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



| | | | |
|---------------|-------------|--------------------------|---------|
| صفحه ۱۱ از ۴۲ | زمستان ۱۴۰۴ | شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق | اصلاحیه |
|---------------|-------------|--------------------------|---------|

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک: ۱۱۴۶

نام پروژه: خرید و حمل دیوار های پیش ساخته جدید
نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
ضلع شمالی و شرقی مجتمع توسعه آهن فولاد
گل گهر دیماه ۱۴۰۴

کد پروژه: ۱۵۷

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

| ردیف | * | شماره | شرح کامل شرح ملاحظات | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال |
|--------------------------------|---|--------|---|----------|--------------|----------|-----------------|
| ۱۲ - بتن پیش ساخته و بلوک چینی | | | | | | | |
| ۱ | * | ۱۲۰۲۲۳ | تهیه و حمل پانل دیوارهای بتن مسلح پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب به همراه ستون های پیش ساخته بتن مسلح مطابق نقشه های پیوست قرارداد | متر- طول | ۳۷'۳۵۰'۰۰۰/۰ | ۵'۲۶۱/۴۸ | ۱۹۶'۵۱۶'۲۷۸'۰۰۰ |
| جمع فصل بریال: | | | | | | | ۱۹۶'۵۱۶'۲۷۸'۰۰۰ |

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۲ از ۴۲

زمستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

اصلاحیه

جدول ۱. ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها



کد مدرک: ۱۱۴۶

موضوع کار: خرید و حمل دیوار های پیش ساخته جدید نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
کد پروژه: ۱۵۷
ضلع شمالی و شرقی مجتمع توسعه آهن
فولاد گل گهر دیماه ۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

| شماره | فهرست بهای رشته... | عنوان فصل | شماره ردیف | شرح مختصر ردیف | بهای کل ردیف |
|-------|--------------------|---------------------------|------------|---|-----------------|
| ۱ | ابنیه | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | ۱۲۰۲۲۳* | تهیه و حمل پانل دیوارهای بتن مسلح پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب به همراه ستون های پیش ساخته بتن مسلح مطابق نقشه های پیوست قرارداد | ۲۲۴۰۰۲۸۰۵۵۶۰۹۲۰ |

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۱۳ از ۴۲

جدول ۲. ردیفهایی که در مجموع حایز حداقل ۸۰٪ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند



کد مدرک: ۱۱۴۶

موضوع کار: خرید و حمل دیوارهای پیش ساخته جدید نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
ضلع شمالی و شرقی مجتمع توسعه آهن
فولاد گل گهر دیماه ۱۴۰۴

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

| شماره | شماره فصل | عنوان فصل | شماره ردیف | شرح ردیف | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل ردیف | مبالغ به ریال |
|-------|-----------|---------------------------|------------|---|----------|------------|----------|------------------------|---------------------------------|
| ۱ | ۱۲ | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | ۱۲۰۲۲۳* | تهیه و حمل پانل دیوارهای بتن مسلح پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب به همراه ستون های پیش ساخته بتن مسلح مطابق نقشه های پیوست قرارداد | متر- طول | ۴۲'۵۷۹'۰۰۰ | ۵'۲۶۱'۴۸ | ۱۰۰۰/۰ ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ | جمع رشته بریال: ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ |
| | | | | | | | | ۱۰۰۰/۰ ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ | جمع کل بریال: ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ |

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه میباشد
مهر و امضای مهندس مشاور

مهر و امضای پیمانکار

مناقسه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۱۴ از ۴۲



رئیس هیئت مدیره
شرکت ملی صنایع مسکن و فولاد
جمهوری اسلامی ایران

جدول شماره ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک: ۱۱۴۶

موضوع کار: خرید و حمل دیوارهای پیش ساخته جدید نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
ضلع شمالی و شرقی مجتمع توسعه آهن
فولاد گل گهر دیماه ۱۴۰۴

کد پروژه: ۱۵۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

| درصد پیشنهادی پیمانکار | مبلغ پیشنهادی پیمانکار | تعداد ردیفهایی که تجزیه بها لازم دارند | تعداد ردیفها | درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته | برآورد فصل | | | عنوان فصل | شماره فصل | ردیف |
|------------------------|------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------|------|
| | | | | | جمع | ردیفهای غیرپایه | ردیفهای پایه | | | |
| | | ۱ | ۱ | ۱۰۰/۰۰ | ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ | ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ | | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | ۱۲ | ۱ |
| | | ۱ | ۱ | ۱۰۰/۰۰ | ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ | ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ | | جمع کل: | | |

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۱۵ از ۴۲



جدول ۴. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد
بر حسب هر رشته و کل کار

کد مدرک: ۱۱۴۶

موضوع کار: خرید و حمل دیوار های پیش ساخته جدید نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
ضلع شمالی و شرقی مجتمع توسعه آهن
فولاد گل گهر دیماه ۱۴۰۴

کد پروژه: ۱۵۷

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مبالغ به ریال

| شماره | رشته | جمع فصلها | درصد نسبت به برآورد کل | |
|-------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------|
| | | | درصد نسبت به برآورد کل | تخفیف |
| ۱ | اینیه | ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ | ۱۰۰/۰۰ | |
| | | | | |
| | هزینه بالاسری | | | |
| | | | | |
| | هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه | | | |
| | | | | |
| | جمع (برآورد کل) | ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ | ۱۰۰ | |
| | | | | |

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۱۶ از ۴۲

« جدول ۵ . تجزیه بهای اقلام کار »



نام پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مبالغ به ریال

| شماره ردیف آنالیز : | | | | | | | | | |
|---|---------|------|-------|-------------|-----------|---------|---|-------------|--|
| واحد : | | | | | | | | | |
| مقدار : | | | | | | | | | |
| ردیف | کد عامل | واحد | مقیاس | مقدار مقیاس | بهای واحد | بهای کل | k | بهای کل * k | |
| | | | | | | | | | |
| /وزنی : | | | | | | | | | |
| جمع بهای واحد ردیف یا ردیفهای معادل : | | | | | | | | | |
| مقایسه پیشنهاد نسبت به برآورد (درصد) | | | | | | | | | |
| + | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| بهای واحد نزولی: | | | | | | | | | |
| = | | | | | | | | | |
| بهای کل نزولی: | | | | | | | | | |
| = | | | | | | | | | |

۱ توضیح مقیاس : حجم عملیات در نظر گرفته شده برای کارسنجی کار و ردیف ها

۲ توضیح ماشین آلات: مدت زمان در نظر گرفته شده برای کارکرد ماشین آلات، در حالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یک سوم (۱/۳) زمان کارکرد لحاظ شود.

مهر و امضای پیمانکار

مناقسه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۱۲۶۴/۰۴ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۱۸ از ۴۲

جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه: خرید و حمل دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و شرقی محل اجرا: سیرجان، مجتمع توسعه آهن و فولاد گل گهر
مجتمع توسعه آهن فولاد گل گهر دیماه ۱۴۰۴

فهرست بهای واحد پایه سال: ۱۴۰۴

رشته: ابنیه

مبالغ به ریال

| فصل | عنوان فصول | بر آورد فصل (اقلام پایه و غیرپایه) | بر آورد فصل پس از اعمال تمامی ضرایب | مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر | ضریب پیشنهادی جزء |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------|
| ۱۲ | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | ۱۹۶'۵۱۶'۲۷۸'۰۰۰ | ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ | | |
| جمع | | ۱۹۶'۵۱۶'۲۷۸'۰۰۰ | ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ | | |

مناقصه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۱۹ از ۴۲

جدول (ب) : مبلغ پیشنهادی جزء تجهیز و برچیدن کارگاه

پروژه : خرید و حمل دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و شرقی

مجتمع توسعه آهن فولاد گل گهر دیماه ۱۴۰۴

فهرست بهای واحد پایه سال : ۱۴۰۴

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

محل اجرا : سیرجان، مجتمع توسعه آهن و فولاد گل گهر

کد پروژه : ۱۵۷

| عنوان | مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه | مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر | ضریب پیشنهادی جزء |
|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------------|
| تجهیز و برچیدن کارگاه | | | |

مناقسه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۲۰ از ۴۲

جدول (پ) : مبلغ پیشنهادی برای هر رشته ، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل

کد پروژه : ۱۵۷

پروژه : خرید و حمل دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و شرقی

مجتمع توسعه آهن فولاد گل گهر دیماه ۱۴۰۴

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

محل اجرا : سیرجان، مجتمع توسعه آهن و فولاد گل گهر

مبالغ به ریال

| ردیف | عنوان | مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب | مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر | ضریب پیشنهادی کل |
|------|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|
| ۱ | ابنیه | ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ | | |
| | تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع | | | |
| جمع | | ۲۲۴'۰۲۸'۵۵۶'۹۲۰ | | |

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۲۲ از ۴۲

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک: ۱۱۴۲

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و شرقی
مجتمع به همراه دیوار های پیرامونی زمین جدید
توسعه آهن فولاد گل گهر دیماه ۱۴۰۴

نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

کد پروژه: ۱۵۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

| ردیف | فصل | شرح فصول | فهرست بها | ستاره دار | جمع فصل بریال |
|------|-----|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ۱ | ۱ | عملیات تخریب و برچیدن | ۶'۴۴۶'۱۴۳'۰۰۰ | | ۶'۴۴۶'۱۴۳'۰۰۰ |
| ۲ | ۲ | عملیات خاکی با ماشین | ۶'۰۲۱'۷۸۲'۴۷۱ | | ۶'۰۲۱'۷۸۲'۴۷۱ |
| ۳ | ۳ | قالب بندی فولادی | ۱۳'۵۷۳'۵۷۸'۳۰۰ | | ۱۳'۵۷۳'۵۷۸'۳۰۰ |
| ۴ | ۴ | کارهای فولادی با میلگرد | ۳'۲۹۳'۴۷۷'۸۷۵ | | ۳'۲۹۳'۴۷۷'۸۷۵ |
| ۵ | ۵ | بتن درجا | ۲۸'۸۴۸'۱۸۸'۶۳۰ | | ۲۸'۸۴۸'۱۸۸'۶۳۰ |
| ۶ | ۶ | کارهای فولادی سنگین | ۴۳۳'۶۸۰'۰۰۰ | ۴۳۳'۶۸۰'۰۰۰ | ۴۳۳'۶۸۰'۰۰۰ |
| ۷ | ۷ | رنگ آمیزی | ۳۸۰'۶۷۴'۴۰۰ | | ۳۸۰'۶۷۴'۴۰۰ |
| ۸ | ۸ | حمل و نقل | ۳'۳۲۸'۶۹۹'۲۴۸ | | ۳'۳۲۸'۶۹۹'۲۴۸ |
| ۹ | ۹ | کارهای دستمزدی | ۷۵'۴۱۱'۷۹۷'۴۰۰ | ۷۵'۴۱۱'۷۹۷'۴۰۰ | ۷۵'۴۱۱'۷۹۷'۴۰۰ |
| | | جمع: | ۶۱'۸۹۱'۵۴۳'۹۲۴ | ۷۵'۸۴۵'۴۷۷'۴۰۰ | |

جمع بدون ضرایب: ۱۳۷'۷۳۷'۰۲۱'۳۲۴

اضافه میشود: ۴/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۵'۵۰۹'۴۸۰'۸۵۳

جمع: ۱۴۳'۲۴۶'۵۰۲'۱۷۷

اضافه میشود: ۴۱/۰۰٪ ضریب بالاسری ۵۸'۷۳۱'۰۶۵'۸۹۲

جمع: ۲۰۱'۹۷۷'۵۶۸'۰۶۹

جمع کل بریال: ۲۰۱'۹۷۷'۵۶۸'۰۶۹

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

اصلاحیه

شماره قرارداد: ۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۲۳ از ۴۲

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک: ۱۱۴۲

نام پروژه: دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
شرقی مجتمع به همراه دیوار های پیرامونی
زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیمه
۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

| ردیف | * | شماره | شرح کامل | | جمع بریال |
|---------------------------|---|--------|---|----------------|---------------|
| | | | واحد | بهای واحد | |
| ۱ - عملیات تخریب و برچیدن | | | | | |
| ۱ | | ۰۱۰۱۲۱ | چابجایی درخت یا نهال در صورتی که محیط بن آن تا ۴۰ سانتی متر باشد. | اصله | ۲۸'۵۸۶'۰۰۰/۰ |
| | | | | مقدار | ۲۲۵/۵۰ |
| | | | | جمع فصل بریال: | ۶'۴۴۶'۱۴۳'۰۰۰ |

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

اصلاحیه

شماره قرارداد: ۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۲۴ از ۴۲

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک: ۱۱۴۲

کد پروژه: ۱۵۷

نام پروژه: دیوارهای پیش ساخته جدید ضلع شمالی و نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
شرقی مجتمع به همراه دیوارهای پیرامونی
زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیماه
۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

| ردیف | * | شماره | شرح کامل شرح ملاحظات | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال |
|-------------------------|---|--------|--|----------------------|-----------|-----------|----------------|
| ۳- عملیات خاکی با ماشین | | | | | | | |
| ۲ | | ۰۳۰۵۰۱ | کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمینهای خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط. | مترمکعب | ۳۱۴'۰۰۰/۰ | ۵'۸۸۷/۳۸ | ۱'۸۴۸'۶۳۷'۳۲۰ |
| ۳ | | ۰۳۰۵۰۳ | لجن برداری در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمینهای لجنی و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | ۷۴۸'۵۰۰/۰ | ۱۲۶/۱۸ | ۹۴'۴۴۵'۷۳۰ |
| ۴ | | ۰۳۰۷۰۱ | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | ۲۱۰'۵۰۰/۰ | ۱۲۶/۱۸ | ۲۶'۵۶۰'۸۹۰ |
| ۵ | | ۰۳۰۷۰۲ | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود). | مترمکعب | ۸'۱۲۰/۰ | ۲۳'۵۴۹/۵۲ | ۱۹۱'۲۲۲'۱۰۲ |
| ۶ | | ۰۳۰۷۰۳ | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود). | مترمکعب - کیلومتر | ۴۱'۵۰۰/۰ | ۵۵'۹۳۰/۱۰ | ۲'۳۲۱'۰۹۹'۱۵۰ |
| ۷ | | ۰۳۰۷۰۴ | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می شود). | مترمکعب - کیلومتر | ۳۳'۸۰۰/۰ | ۱۷'۶۶۲/۱۴ | ۵۹۶'۹۸۰'۳۳۲ |
| ۸ | | ۰۳۰۸۰۱ | تسطیح بستر خاک ریزها یا سطوح کنده شده (به جز شبروانی ها) یا گردیدر یا سایر وسایل مکانیکی. | مترمربع | ۵'۶۵۰/۰ | ۵'۸۸۷/۳۸ | ۳۳'۲۶۳'۶۹۷ |
| ۹ | | ۰۳۰۸۰۴ | آب پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک ریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن ها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی. | مترمربع | ۲۷'۷۰۰/۰ | ۳۱'۴۴۰/۴۰ | ۸۷۰'۸۹۹'۰۸۰ |
| ۱۰ | | ۰۳۰۹۰۳ | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد. | مترمکعب | ۳۰۶'۵۰۰/۰ | ۱۲۶/۱۸ | ۳۸'۶۷۴'۱۷۰ |
| جمع فصل بریال: | | | | | | | ۶۰'۲۱۱'۷۸۲'۴۷۱ |

مناقشه تأمين، نصب و برچيدن ديوار پيراموني سايت
 شركت توسعه آهن و فولادگل گهر



اصلاحيه

شماره قرارداد: ۱۲۶۴/۰۴ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۲۵ از ۴۲

« برگه مالي »

فهرست بهای واحد پایه رشته اپتیه سال ۱۴۰۴

كد مدرک: ۱۱۴۲

كد پروژه: ۱۵۷

نام پروژه: ديوار های پيش ساخته جديد ضلع شمالي و نام دستگاه اجرايي: شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر
 شرقي مجتمع به همراه ديوار های پيراموني
 زمين جديد توسعه آهن فولاد گل گهر ديمه
 ۱۴۰۴

تاريخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

نام مهندس مشاور: شركت مهندسي پرسو

كد و عنوان طرح:

| ردیف * | شماره | شرح كامل | | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بريال |
|---------------------|--------|--|---------|-------------|-----------|----------------|----------------|
| | | شرح ملاحظات | | | | | |
| ۶- قالب بندی فولادی | | | | | | | |
| ۱۱ | ۰۶۰۱۰۲ | تهيه وسايل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتنريزی پشت جدول، کفسازی و بتن مگر به هر ارتفاع. | مترمربع | ۱'۵۱۹'۰۰۰/۰ | ۲'۰۰۴/۹۰ | ۳'۰۴۵'۴۲۳'۱۰۰ | |
| ۱۲ | ۰۶۰۲۰۱ | تهيه وسايل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ديوارهای بتنی که از ارتفاع ديوار حداکثر ۳.۵ متر باشد. | مترمربع | ۳'۶۸۲'۰۰۰/۰ | ۲'۸۵۷/۸۰ | ۱۰'۵۲۸'۱۳۵'۲۰۰ | |
| | | | | | | جمع فصل بريال: | ۱۳'۵۷۳'۵۷۸'۳۰۰ |

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۲۶ از ۴۲

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته اپتیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک: ۱۱۴۲

کد پروژه: ۱۵۷

نام پروژه: دیوارهای پیش ساخته جدید ضلع شمالی و نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
شرقی مجتمع به همراه دیوارهای پیرامونی
زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیماه
۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی پرسو

کد و عنوان طرح:

| ردیف * | شماره | شرح کامل | | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال |
|----------------------------|--------|---|--|---------|-----------|----------|------------------------------|
| | | شرح ملاحظات | | | | | |
| ۷- کارهای فولادی با میلگرد | | | | | | | |
| ۱۳ | ۰۷.۲۰۲ | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | | کیلوگرم | ۳۷۵'۵۰۰/۰ | ۸'۷۶۸/۲۵ | ۳'۲۹۲'۴۷۷'۸۷۵ |
| | | | | | | | جمع فصل بریال: ۳'۲۹۲'۴۷۷'۸۷۵ |

مناقسه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۲۷ از ۴۲

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته اپتیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک: ۱۱۴۲

کد پروژه: ۱۵۷

نام پروژه: دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
شرقی مجتمع به همراه دیوار های پیرامونی
زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیمه
۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی پرسو

کد و عنوان طرح:

| ردیف * | شماره | شرح کامل | | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال |
|-------------|--------|---|---------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | | شرح ملاحظات | | | | | |
| ۸- بتن درجا | | | | | | | |
| ۱۴ | ۰۸۰۱۰۲ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن. | مترمکعب | ۱۷'۱۵۲'۰۰۰/۰ | ۱'۳۱۲/۸۲ | ۲۳'۲۶۶'۹۹۲'۶۴۰ | |
| ۱۵ | ۰۸۰۱۰۷ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال | مترمکعب | ۲۰'۹۲۴'۰۰۰/۰ | ۲۱۴/۳۴ | ۴'۴۸۳'۸۵۰'۱۶۰ | |
| ۱۶ | ۰۸۰۳۰۴ | اضافه بهایه ردیف‌های بتن‌ریزی، هرگاه ضخامت، بتن برابر ۱۵ سانتیمتر یا کمتر باشد. | مترمکعب | ۳۰۴'۰۰۰/۰ | ۲۱۴/۳۴ | ۶۵'۱۵۹'۳۶۰ | |
| ۱۷ | ۰۸۰۳۱۰ | اضافه بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | مترمکعب | ۱۴۵'۵۰۰/۰ | ۲۱۴/۳۴ | ۳۱'۱۸۶'۴۷۰ | |
| | | جمع فصل بریال: | | | | ۲۸'۸۴۸'۱۸۸'۶۳۰ | |

مناقصه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۱۲۶۴/۰۴ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۲۸ از ۴۲

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک: ۱۱۴۲

نام پروژه: دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
شرفی مجتمع به همراه دیوار های پیرامونی
زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیمه
۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

| ردیف | * | شماره | شرح کامل | | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال |
|----------------------------|---|--------|--|--|----------|-------------|--------|-------------|
| | | | شرح ملاحظات | | | | | |
| ۹ - کارهای فولادی سنگین | | | | | | | | |
| ۱۸ | * | ۰۹.۳۱۱ | تهیه، ساخت، حمل و نصب درب فلزی ساخته شده است | | کیلو گرم | ۱'۵۶۰'۰۰۰/۰ | ۲۷۸/۰۰ | ۴۳۳'۶۸۰'۰۰۰ |
| | | | پروفیل، لوله و فنس به همراه کلیه عملیات اجرایی ورق | | | | | |
| | | | بیس پلیت، انکر بولت جوش کاری برش و نصب درب در | | | | | |
| | | | محل مطابق نقشه های تأیید شده ساخت | | | | | |
| جمع فصل بریال: ۴۳۳'۶۸۰'۰۰۰ | | | | | | | | |

مناقسه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

اصلاحیه

شماره قرارداد: ۱۲۶۴/۰۴ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۲۹ از ۴۲

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک: ۱۱۴۲

کد پروژه: ۱۵۷

نام پروژه: دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و شرقی مجتمع به همراه دیوار های پیرامونی زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیماه ۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

| ردیف * | شماره | شرح کامل | | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال |
|---------------|--------|---|--|---------|-----------|----------------|-----------|
| | | شرح ملاحظات | | | | | |
| ۲۵- رنگ آمیزی | | | | | | | |
| ۱۹ | ۲۵۰۷۰۷ | تهیه مصالح و اجرای نماسازی رزینی ترکیبی از نوع روغنی (آلکیدی بلند روغنی). | | مترمربع | ۱۱۳۰۰۰۰/۰ | ۳۳۶/۸۸ | ۳۸۰۶۷۴۴۰۰ |
| | | | | | | جمع فصل بریال: | ۳۸۰۶۷۴۴۰۰ |

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۳۰ از ۴۲

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته اپتیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک: ۱۱۴۲

نام پروژه: دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و شرقی مجتمع به همراه دیوار های پیرامونی زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیماه ۱۴۰۴
نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
کد پروژه: ۱۵۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی پرسو

کد و عنوان طرح:

| ردیف * | شماره | شرح کامل | | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال |
|----------------|--------|-------------|---|----------|------------|---------------|-----------|
| | | شرح ملاحظات | | | | | |
| ۲۸ - حمل و نقل | | | | | | | |
| ۲۰ | ۲۸۰۱۰۱ | ت | ت - کیلومتر | ۲۸'۴۰۰/۰ | ۱۱۷'۲۰۷/۷۲ | ۳'۳۲۸'۶۹۹'۲۴۸ | |
| | | | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. | | | | |
| | | | جمع فصل بریال: ۳'۳۲۸'۶۹۹'۲۴۸ | | | | |

مناقسه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۱۲۶۴/۰۴ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۳۱ از ۴۲

« برگه مالی »

کد مدرک: ۱۱۴۲

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه: ۱۵۷

نام پروژه: دیوارهای پیش ساخته جدید ضلع شمالی و نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
شرقی مجتمع به همراه دیوارهای پیرامونی
زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیمه
۱۴۰۴

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی پرسو

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

| ردیف * | شماره | شرح کامل شرح ملاحظات | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال |
|---------------------|--------|---|-----------|-------------|----------|----------------|
| ۲۹ - کارهای دستمزدی | | | | | | |
| ۲۱ | ۲۹۰۱۰۱ | کلیه عملیات اجرایی به منظور برچیدن و حمل دیوارهای پیش ساخته به محل دپوی مورد تایید کارفرما به هر فاصله یا در اختیار گرفتن ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز | متر - طول | ۷'۴۰۰'۰۰۰/۰ | ۶۰۶/۷۲ | ۴'۴۸۹'۷۲۸'۰۰۰ |
| ۲۲ | ۲۹۰۱۰۲ | کلیه عملیات اجرایی به منظور برچیدن و حمل فنس های موجود به محل دپوی مورد تایید کارفرما به هر فاصله یا در اختیار گرفتن ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز | متر - طول | ۵'۰۰۰'۰۰۰/۰ | ۳'۷۵۰/۰۰ | ۱۳'۷۵۰'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۲۳ | ۲۹۰۱۰۳ | کلیه عملیات اجرایی به منظور برچیدن و نصب مجدد دیوارهای پیش ساخته در محل های جدید مورد تایید کارفرما به هر فاصله یا در اختیار گرفتن ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز، نقشه برداری | متر - طول | ۸'۱۰۰'۰۰۰/۰ | ۴'۷۶۳/۰۰ | ۳۸'۵۸۰'۳۰۰'۰۰۰ |
| ۲۴ | ۲۹۰۱۰۴ | کلیه عملیات اجرایی به منظور برچیدن و نصب مجدد فنس های موجود در محل های جدید مورد تایید کارفرما به هر فاصله یا در اختیار گرفتن ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز نقشه برداری | متر طول | ۵'۹۸۰'۰۰۰/۰ | ۵۸۷/۷۳ | ۳'۵۱۳'۶۲۵'۴۰۰ |
| ۲۵ | ۲۹۰۱۰۵ | احداث نقب در زیر خطوط راه، جاده و دیوار به طول تا ۱۲ متر و جاگذاری غلاف از جنس لوله پلی اتیلن فاضلابی (کاروگیت) از قطر ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی متر در نقاط مورد تایید کارفرما به همراه کلیه عملیات خاکبرداری و اجرایی | متر طول | ۹'۶۰۰'۰۰۰/۰ | ۳۰/۰۰ | ۲۸۸'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۲۶ | ۲۹۰۱۰۶ | غلافگذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، تا قطر ۲۵۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱.۷۵ متر به منظور عبور تاسیسات از زیر دیوار و مستحدمات | متر طول | ۱'۹۰۰'۰۰۰/۰ | ۳۰/۰۰ | ۵۷'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۲۷ | ۲۹۰۱۰۷ | نصب پائل دیوارهای بتن مسلح پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب به همراه ستون های پیش ساخته بتن مسلح مطابق نقشه های پیوست قرارداد به همراه کلیه عملیات نقشه برداری و عملیات اجرایی | متر طول | ۲'۸۰۰'۰۰۰/۰ | ۵'۲۶۱/۴۸ | ۱۴'۷۳۲'۱۴۴'۰۰۰ |
| جمع فصل بریال: | | | | | | ۷۵'۴۱۱'۷۹۷'۴۰۰ |

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۳۲ از ۴۲



کد مدرک: ۱۱۴۲

جدول ۱. ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

موضوع کار: دیوارهای پیش ساخته جدید ضلع شمالی و نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
شرقی مجتمع به همراه دیوارهای پیرامونی
زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیمه
۱۴۰۴

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مبالغ به ریال

| شماره | فهرست بهای رشته... | عنوان فصل | شماره ردیف | شرح مختصر ردیف | بهای کل ردیف |
|-------|--------------------|-----------------------|------------|---|----------------|
| ۱ | ابنیه | کارهای دستمزدی | ۲۹۰۱۰۳* | کلیه عملیات اجرایی به منظور برچیدن و نصب مجدد دیوارهای پیش ساخته در محل های جدید مورد تأیید کارفرما به هر فاصله با در اختیار گرفتن ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز، نقشه برداری | ۴۰'۱۲۳'۵۱۲'۰۰۰ |
| ۲ | ابنیه | بتن درجا | ۰۸۰۱۰۲ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن. | ۲۵'۲۳۷'۶۷۲'۳۴۶ |
| ۳ | ابنیه | کارهای دستمزدی | ۲۹۰۱۰۷* | نصب پاتل دیوارهای بتن مسلح پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب به همراه ستون های پیش ساخته بتن مسلح مطابق نقشه های پیوست قرارداد به همراه کلیه عملیات نقشه برداری و عملیات اجرایی | ۱۵'۲۲۱'۴۲۹'۷۶۰ |
| ۴ | ابنیه | کارهای دستمزدی | ۲۹۰۱۰۲* | کلیه عملیات اجرایی به منظور برچیدن و حمل فنس های موجود به محل دیوی مورد تأیید کارفرما به هر فاصله با در اختیار گرفتن ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز | ۱۴'۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰ |
| ۵ | ابنیه | قالب بندی فولادی | ۰۶۰۲۰۱ | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳.۵ متر باشد. | ۱۰'۹۴۹'۲۶۰'۶۰۸ |
| ۶ | ابنیه | عملیات تخریب و برچیدن | ۰۱۰۱۲۱ | جایجایی درخت یا نهال در صورتی که محیط بن آن تا ۴۰ سانتی متر باشد. | ۶'۷۰۳'۹۸۸'۷۲۰ |
| ۷ | ابنیه | کارهای دستمزدی | ۲۹۰۱۰۱* | کلیه عملیات اجرایی به منظور برچیدن و حمل دیوار های پیش ساخته به محل دیوی مورد تأیید کارفرما به هر فاصله با در اختیار گرفتن ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز | ۴'۶۶۹'۳۱۷'۱۲۰ |
| ۸ | ابنیه | بتن درجا | ۰۸۰۱۰۷ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال | ۴'۶۶۴'۲۴۴'۱۶۶ |
| ۹ | ابنیه | کارهای دستمزدی | ۲۹۰۱۰۴* | کلیه عملیات اجرایی به منظور برچیدن و نصب مجدد فنس های موجود در محل های جدید مورد تأیید کارفرما به هر فاصله با در اختیار گرفتن ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز نقشه برداری | ۳'۶۵۵'۲۱۰'۴۱۶ |

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۳۳ از ۴۲



کد مدرک: ۱۱۴۲

جدول ۱. ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

موضوع کار: دیوارهای پیش ساخته جدید ضلع شمالی و نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
شرقی مجتمع به همراه دیوارهای پیرامونی
زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیماه
۱۴۰۴

کد پروژه: ۱۵۷

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مبالغ به ریال

| شماره | فهرست بهای رشته... | عنوان فصل | شماره ردیف | شرح مختصر ردیف | بهای کل ردیف |
|-------|--------------------|-------------------------|------------|--|---------------|
| ۱۰ | ابنیه | حمل و نقل | ۲۸۰۱۰۱ | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. | ۳'۴۶۱'۸۴۷'۲۱۸ |
| ۱۱ | ابنیه | کارهای فولادی با میلگرد | ۰۷۰۲۰۲ | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آچار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | ۳'۴۲۴'۱۷۶'۹۹۰ |
| ۱۲ | ابنیه | قالب بندی فولادی | ۰۶۰۱۰۲ | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع. | ۳'۱۶۷'۲۶۰'۸۲۴ |
| ۱۳ | ابنیه | عملیات خاکی با ماشین | ۰۳۰۷۰۳ | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود). | ۲'۴۱۳'۹۴۳'۱۱۶ |
| ۱۴ | ابنیه | عملیات خاکی با ماشین | ۰۳۰۵۰۱ | کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط. | ۱'۹۲۲'۵۸۲'۸۱۳ |
| ۱۵ | ابنیه | عملیات خاکی با ماشین | ۰۳۰۸۰۴ | آب پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن ها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی. | ۹۰۵'۷۳۵'۰۴۳ |
| ۱۶ | ابنیه | عملیات خاکی با ماشین | ۰۳۰۷۰۴۰ | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می شود). | ۶۲۰'۸۵۹'۵۴۵ |
| ۱۷ | ابنیه | کارهای فولادی سنگین | ۰۹۰۳۱۱* | تهیه، ساخت، حمل و نصب درب فلزی ساخته شده است پروفیل، لوله و فنس به همراه کلیه عملیات اجرایی ورق بیس پلیت، انکر بولت جوش کاری برش و نصب درب در محل مطابق نقشه های تائید شده ساخت | ۴۵۱'۰۲۷'۲۰۰ |
| ۱۸ | ابنیه | رنگ آمیزی | ۲۵۰۷۰۷ | تهیه مصالح و اجرای نعلسازی رزینی ترکیبی از نوع روغنی (الکیدی بلند روغنی). | ۳۹۵'۹۰۱'۳۷۶ |

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۳۴ از ۴۲



کد مدرک: ۱۱۴۲

جدول ۱. ردیفهای مورداستفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

موضوع کار: دیوارهای پیش ساخته جدید ضلع شمالی و نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
 شرقی مجتمع به همراه دیوارهای پیرامونی
 زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیماه
 ۱۴۰۴

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی پرسو تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مبالغ به ریال

| شماره | فهرست بهای رشته... | عنوان فصل | شماره ردیف | شرح مختصر ردیف | بهای کل ردیف |
|-------|--------------------|----------------------|------------|---|--------------|
| ۱۹ | اینیه | کارهای دستمزدی | ۲۹۰۱۰۵* | احداث نقب در زیر خطوط راه، جاده و دیوار به طول تا ۱۲ متر و جاگذاری غلاف از جنس لوله پلی اتیلن فاضلابی (کاروگیت) از قطر ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی متر در نقاط مورد تایید کارفرما به همراه کلیه عملیات خاکبرداری و اجرایی | ۲۹۹'۵۲۰'۰۰۰ |
| ۲۰ | اینیه | عملیات خاکی با ماشین | ۰۳۰۷۰۲ | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود). | ۱۹۸'۸۷۰'۹۸۶ |
| ۲۱ | اینیه | عملیات خاکی با ماشین | ۰۳۰۵۰۳ | لجن برداری در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های لجنی و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت. | ۹۸'۲۲۳'۵۵۹ |
| ۲۲ | اینیه | بتن درجا | ۰۸۰۳۰۴ | اضافه بهایه ردیفهای بتن ریزی، هرگاه ضخامت، بتن برابر ۱۵ سانتیمتر یا کمتر باشد. | ۶۷'۷۶۵'۷۳۳ |
| ۲۳ | اینیه | کارهای دستمزدی | ۲۹۰۱۰۶* | غلافگذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، تا قطر ۲۵۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱.۷۵ متر به منظور عبور تاسیسات از زیر دیوار و مستحذات | ۵۹'۲۸۰'۰۰۰ |
| ۲۴ | اینیه | عملیات خاکی با ماشین | ۰۳۰۹۰۳ | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی. وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد. | ۴۰'۲۲۱'۱۳۷ |
| ۲۵ | اینیه | عملیات خاکی با ماشین | ۰۳۰۸۰۱ | تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. | ۳۴'۵۹۴'۲۴۵ |
| ۲۶ | اینیه | بتن درجا | ۰۸۰۳۱۰ | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | ۳۲'۲۳۳'۹۲۹ |
| ۲۷ | اینیه | عملیات خاکی با ماشین | ۰۳۰۷۰۱ | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن. | ۲۷'۶۲۳'۳۲۶ |

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۱۲۶۴/۰۴ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۳۵ از ۴۲

جدول ۲. ردیفهایی که در مجموع حایز حداقل ۸۰٪ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند



کد مدرک: ۱۱۴۲

موضوع کار: دیوارهای پیش ساخته جدید ضلع شمالی و نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
شرقی مجتمع به همراه دیوارهای پیرامونی
زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیمه
۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

| شماره | شماره فصل | عنوان فصل | شماره ردیف | شرح ردیف | واحد | بهای واحد | مقدار | بهای کل ردیف | بهای ردیف نسبت به برآورد کل |
|-------|-----------|-----------|------------|----------|------|-----------|-------|--------------|-----------------------------|
|-------|-----------|-----------|------------|----------|------|-----------|-------|--------------|-----------------------------|

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------|----------|-----------|---|---------|-----------------------|----|---|
| ۴/۶۸ | ۶۷۰۳۹۸۸۷۲۰ | ۲۲۵/۵۰ | ۲۹۷۲۹۴۴۰ | اصله | جایجایی درخت یا نهال در صورتی که محیط بن آن تا ۴۰ سانتی متر باشد. | ۰۱۰۱۲۱ | عملیات تخریب و برچیدن | ۱ | ۱ |
| ۷/۶۴ | ۱۰۹۴۹۲۶۰۶۰۸ | ۳۸۵۷/۸۰ | ۳۸۳۱۳۶۰ | مترمربع | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳.۵ متر باشد. | ۰۶۰۲۰۱ | قالب بندی فولادی | ۶ | ۲ |
| ۱۷/۶۲ | ۲۵۲۳۷۶۷۲۳۴۶ | ۱۴۱۴/۸۲ | ۱۷۸۳۸۰۸۰ | مترمکعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن. | ۰۸۰۱۰۲ | بتن درجا | ۸ | ۳ |
| ۳/۲۶ | ۴۶۶۹۳۱۷۱۲۰ | ۶۰۶/۷۲ | ۷۶۹۶۰۰۰ | متر - طول | کلیه عملیات اجرایی به منظور برچیدن و حمل دیوارهای پیش ساخته به محل دپوی مورد تأیید کارفرما به هر فاصله با در اختیار گرفتن ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز | ۲۹۰۱۰۱* | کارهای دستمزدی | ۲۹ | ۴ |
| ۹/۹۸ | ۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰/۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰ | متر - طول | کلیه عملیات اجرایی به منظور برچیدن و حمل فنس های موجود به محل دپوی مورد تأیید کارفرما به هر فاصله با در اختیار گرفتن ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز | ۲۹۰۱۰۲* | کارهای دستمزدی | ۲۹ | ۵ |
| ۲۸/۰۱ | ۴۰۲۳۳۵۱۲۰۰۰ | ۴۷۶۳/۰۰ | ۸۴۲۳۰۰۰ | متر - طول | کلیه عملیات اجرایی به منظور برچیدن و نصب مجدد دیوارهای پیش ساخته در محل های جدید مورد تأیید کارفرما به هر فاصله با در اختیار گرفتن ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز، نقشه برداری | ۲۹۰۱۰۳* | کارهای دستمزدی | ۲۹ | ۶ |
| ۱۰/۷۰ | ۱۵۳۳۱۴۲۹۷۶۰ | ۵۲۶۱/۴۸ | ۲۹۱۲۰۰۰ | مترطول | نصب پانل دیوارهای بتن مسلح پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب به همراه ستون های پیش ساخته بتن مسلح مطابق نقشه های پیوست قرارداد به همراه کلیه عملیات نقشه برداری و عملیات اجرایی | ۲۹۰۱۰۷* | کارهای دستمزدی | ۲۹ | ۷ |

جمع رشته بریال: ۱۱۷۳۰۵۱۸۰۵۵۴

جمع کل بریال: ۱۱۷۳۰۵۱۸۰۵۵۴

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه میباشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۳۶ از ۴۲



انجمن مهندسان
سازمان برنامه و بودجه کشور
رئیس سازمان

جدول شماره ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک: ۱۱۴۲

موضوع کار: دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شرقی مجتمع به همراه دیوار های پیرامونی

زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیمه

۱۴۰۴

کد پروژه: ۱۵۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

| ردیف | شماره فصل | عنوان فصل | برآورد فصل | | | درصد برآورد | تعداد ردیفها | تعداد ردیفهایی که تجزیه بها لازم دارند | مبلغ پیشنهادی پیمانکار | درصد پیشنهادی پیمانکار |
|---------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--|------------------------|------------------------|
| | | | ردیفهای پایه | ردیفهای غیرپایه | جمع | | | | | |
| ۱ | ۱ | عملیات تخریب و برچیدن | ۶'۷۰۳'۹۸۸'۷۲۰ | ۶'۷۰۳'۹۸۸'۷۲۰ | ۶'۷۰۳'۹۸۸'۷۲۰ | ۴/۶۸ | ۱ | ۱ | | |
| ۳ | ۲ | عملیات خاکی با ماشین | ۶'۲۶۲'۶۵۳'۷۷۰ | ۶'۲۶۲'۶۵۳'۷۷۰ | ۶'۲۶۲'۶۵۳'۷۷۰ | ۴/۳۷ | ۹ | | | |
| ۶ | ۳ | قالب بندی فولادی | ۱۴'۱۱۶'۵۲۱'۴۳۲ | ۱۴'۱۱۶'۵۲۱'۴۳۲ | ۱۴'۱۱۶'۵۲۱'۴۳۲ | ۹/۸۵ | ۲ | ۱ | | |
| ۷ | ۴ | کارهای فولادی با میلگرد | ۳'۴۲۴'۱۷۶'۹۹۰ | ۳'۴۲۴'۱۷۶'۹۹۰ | ۳'۴۲۴'۱۷۶'۹۹۰ | ۲/۳۹ | ۱ | | | |
| ۸ | ۵ | بتن درجا | ۳۰'۰۰۲'۱۱۶'۱۷۵ | ۳۰'۰۰۲'۱۱۶'۱۷۵ | ۳۰'۰۰۲'۱۱۶'۱۷۵ | ۲۰/۹۴ | ۴ | ۱ | | |
| ۹ | ۶ | کارهای فولادی سنگین | ۲۵۱'۰۰۲'۲۷۲۰۰ | ۲۵۱'۰۰۲'۲۷۲۰۰ | ۲۵۱'۰۰۲'۲۷۲۰۰ | ۰/۳۱ | ۱ | | | |
| ۲۵ | ۷ | رنگ آمیزی | ۳۹۵'۹۰۰'۳۷۶ | ۳۹۵'۹۰۰'۳۷۶ | ۳۹۵'۹۰۰'۳۷۶ | ۰/۲۸ | ۱ | | | |
| ۲۸ | ۸ | حمل و نقل | ۳'۴۶۱'۸۴۷'۲۱۸ | ۳'۴۶۱'۸۴۷'۲۱۸ | ۳'۴۶۱'۸۴۷'۲۱۸ | ۲/۴۲ | ۱ | | | |
| ۲۹ | ۹ | کارهای دستمزدی | ۷۸'۴۲۸'۲۶۹'۲۹۶ | ۷۸'۴۲۸'۲۶۹'۲۹۶ | ۷۸'۴۲۸'۲۶۹'۲۹۶ | ۵۴/۷۵ | ۷ | ۴ | | |
| جمع کل: | | | ۶۳'۳۶۷'۲۰۵'۶۸۱ | ۶۳'۳۶۷'۲۰۵'۶۸۱ | ۶۳'۳۶۷'۲۰۵'۶۸۱ | ۱۰۰/۰۰ | ۲۷ | ۷ | | |

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۳۷ از ۴۲



جدول ۴. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد
بر حسب هر رشته و کل کار

کد مدرک: ۱۱۴۲

موضوع کار: دیوارهای پیش ساخته جدید ضلع شمالی و نام دستگاه اجرایی: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
شرقی مجتمع به همراه دیوارهای پیرامونی
زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیمه
۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

نام مهندس مشاور: شرکت مهندسی برسو

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

| شماره | رشته | جمع فصلها | درصد پیشنهادی پیمانکار | |
|-------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| | | | درصد نسبت به برآورد کل | اضافه / تخفیف |
| ۱ | اینجه | ۱۴۳'۲۴۶'۵۰۲'۱۷۷ | ۷۰/۹۲ | |
| | | پیشنهادی | | |
| | هزینه بالاسری | ۵۸'۷۳۱'۰۶۵'۸۹۲ | ۲۹/۰۸ | |
| | | پیشنهادی | | |
| | هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه | | | |
| | | پیشنهادی | | |
| | جمع (برآورد کل) | ۲۰۱'۹۷۷'۵۶۸'۰۶۹ | ۱۰۰ | |
| | | پیشنهادی | | |

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



صفحه ۳۸ از ۴۲

زمستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

اصلاحیه

« جدول ۵ . تجزیه بهای اقلام کار »



نام پروژه : نام دستگاه اجرایی : کد پروژه :
نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مبالغ به ریال

| شماره ردیف آنالیز : | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------|-------------|-----------|---------|---|-------------|--|
| واحد : | | | | | | | | | |
| مقدار : | | | | | | | | | |
| ردیف | کد عامل | واحد | مقیاس | مقدار مقیاس | بهای واحد | بهای کل | k | بهای کل * k | |
| | | | | | | | | | |
| /وزنی : | | | | | | | | | |
| جمع بهای واحد ردیف یا ردیفهای معادل : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| مقایسه پیشنهاد نسبت به برآورد (درصد) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| بهای واحد نزولی : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| بهای کل نزولی : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

۱ توضیح مقیاس : حجم عملیات در نظر گرفته شده برای کارسنجی کار و ردیف ها

۲ توضیح ماشین آلات: مدت زمان در نظر گرفته شده برای کارکرد ماشین آلات، در حالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یک سوم (۱/۳) زمان کارکرد لحاظ شود.

مهر و امضای پیمانکار

مناقصه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۳۹ از ۴۲

«جدول ۶ - تجزیه بهای هزینه بالاسری»



کد مدرک:

انجمن مهندسان
سازه‌های فولادی و فولادگر
ایران

نام دستگاه اجرایی:

نام پروژه:

کد پروژه:

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

| درصد | بخش های مختلف هزینه بالاسری | ردیف |
|----------------|-----------------------------|------|
| P ₀ | جمع | |

ضریب بالاسری = $100 / (100 - P_0)$

مهر و امضای پیمانکار

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۴۰ از ۴۲

جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه: دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و شرقی مجتمع به همراه محل اجرا: سیرجان، مجتمع توسعه آهن و فولاد گل گهر
دیوار های پیرامونی زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر دیماه

۱۴۰۴

فهرست بهای واحد پایه سال: ۱۴۰۴

رشته: ابنیه

مبالغ به ریال

| فصل | عنوان فصول | برآورد فصل (اقدام پایه و غیرپایه) | برآورد فصل پس از اعمال تمامی ضرایب | مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر | ضریب پیشنهادی جزء |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| ۱ | عملیات تخریب و برچیدن | ۶'۴۴۶'۱۴۳'۰۰۰ | ۹'۴۵۲'۶۲۴'۰۹۵ | | |
| ۳ | عملیات خاکی با ماشین | ۶'۰۲۱'۷۸۲'۴۷۱ | ۸'۸۳۰'۳۴۱'۸۱۵ | | |
| ۶ | قالب بندی فولادی | ۱۳'۵۷۳'۵۷۸'۳۰۰ | ۱۹'۹۰۴'۲۹۵'۲۱۹ | | |
| ۷ | کارهای فولادی با میلگرد | ۳'۲۹۲'۴۷۷'۸۷۵ | ۴'۸۲۸'۰۸۹'۵۵۶ | | |
| ۸ | بتن درجا | ۲۸'۸۴۸'۱۸۸'۶۳۰ | ۴۲'۳۰۲'۹۸۳'۸۰۷ | | |
| ۹ | کارهای فولادی سنگین | ۴۳۳'۶۸۰'۰۰۰ | ۶۳۵'۹۴۸'۳۵۲ | | |
| ۲۵ | رنگ آمیزی | ۳۸۰'۶۷۴'۴۰۰ | ۵۵۸'۲۲۰'۹۴۰ | | |
| ۲۸ | حمل و نقل | ۳'۳۲۸'۶۹۹'۲۴۸ | ۴'۸۸۱'۲۰۴'۵۷۷ | | |
| ۲۹ | کارهای دستمزدی | ۷۵'۴۱۱'۷۹۷'۴۰۰ | ۱۱۰'۵۸۳'۸۵۹'۷۰۷ | | |
| جمع | | ۱۳۷'۷۳۷'۰۲۱'۳۲۴ | ۲۰۱'۹۷۷'۵۶۸'۰۶۸ | | |

مناقصه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۴۱ از ۴۲

جدول (ب): مبلغ پیشنهادی جزء تجهیز و برچیدن کارگاه

پروژه: دیوار های پیش ساخته جدید ضلع شمالی و شرقی مجتمع به

همراه دیوار های پیرامونی زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر

دیماه ۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

محل اجرا: سیرجان، مجتمع توسعه آهن و فولاد گل گهر

کد پروژه: ۱۵۷

فهرست بهای واحد پایه سال: ۱۴۰۴

| عنوان | مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه | مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر | ضریب پیشنهادی جزء |
|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------------|
| تجهیز و برچیدن کارگاه | | | |

مناقشه تأمین، نصب و برچیدن دیوار پیرامونی سایت
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

اصلاحیه

شماره قرارداد: ۰۴/۱۲۶۴ ق

زمستان ۱۴۰۴

صفحه ۴۲ از ۴۲

جدول (پ): مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل

کد پروژه: ۱۵۷

پروژه: دیوارهای پیش ساخته جدید ضلع شمالی و شرقی مجتمع به
همراه دیوارهای پیرامونی زمین جدید توسعه آهن فولاد گل گهر

دیماه ۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

محل اجرا: سیرجان، مجتمع توسعه آهن و فولاد گل گهر

مبالغ به ریال

| ردیف | عنوان | مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب | مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر | ضریب پیشنهادی کل |
|------|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|
| ۱ | اینیه | ۲۰۱'۹۷۷'۵۶۸'۰۶۹ | | |
| | تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع | | | |
| جمع | | ۲۰۱'۹۷۷'۵۶۸'۰۶۹ | | |