

اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگاههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های  
احیاء طوبی ، فولاد و آهک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱ از ۱

پاییز ۱۴۰۱

شماره قرارداد: ۰۱/۱۵۷۷ق

آگهی مناقصه

## اطلاعیه اصلاح مدت زمان اجرای پروژه

مدت زمان " اجرای شبکه توزیع خروجی ایستگاههای تقلیل فشار گاز تا مجتمع های احیاء طوبی ، فولاد و آهک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر " از ۲ ماه به ۳ ماه افزایش یافت.

مناقصه گران می توانند پیشنهاد فنی- مالی خود را براساس زمان اصلاح شده فوق ارائه دهند.